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SADRZAJ MAPE 1:

A

Broj stranica / mjerilo

Naslovna stranica
Popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta
Popis mapa glavnog projekta
Sadrzaj mape 1
Isprave
5.1. lzjava glavnog projektanta

5.2. lzjava projektanta

5.3. RjeSenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja u vezi postupka procjene

utjecaja zahvata na okoli§ i glavne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu

5.4. Geodetska podloga za gradevine i zahvate u prostoru
5.5.  Potvrda o pregledanoj geodetskoj podlozi
5.6.  Posebni uvjeti

Prikaz tehni¢kih mjera zastite na radu

Prikaz predvidenih mjera zastite od pozara

Tehnicki opis

Vjetrovalna klima i pomorsko-hidrauli¢ki proracun

. Geostaticki proracun

. Stati¢ki proracun

. Program kontrole i osiguranja kvalitete

. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

. Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova izgradnje

. Procjena troSkova izvodenja radova gradevinske konstrukcije i hidroinstalacija
. Nacrti

1. Situacija Sireg podrucja

2. Situacija postojeéeg stanja

3. Situacija uredenog stanja

4. Poprecni presjek 1-1 rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
uredeno stanje

5. Poprecni presjek 2-2 obalnog zida, uredeno stanje

6. Popreéni presjek 2a-2a glavnog toka bujice, uredeno stanje
7. Poprecni presjek 3-3 obalnog zida, uredeno stanje

8. Poprecni presjek 4-4 obalnog zida, uredeno stanje

9. Poprecni presjek 5-5 plaze, uredeno stanje

10. Poprecéni presjek 5a-5a plaze, uredeno stanje

11. Poprec¢ni presjek 6-6 obalnog zida, uredeno stanje

12. Poprec¢ni presjek 7-7 obalnog zida, uredeno stanje
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Poprecni presjek 8-8 obalnog zida, uredeno stanje 1:50
Uzduzni presjek A-A djeCjeg igraliSta i suncalista, uredeno stanje 1:50
Situacija hidroinstalacija, uredeno stanje 1:200
Popreéni presjek 2-2 obalnog zida - hidroinstalacije, uredeno stanje 1:50
Poprecni presjek 3-3 obalnog zida - hidroinstalacije, uredeno stanje 1:50
Popreéni presjek 4-4 obalnog zida - hidroinstalacije, uredeno stanje 1:50
Popreéni presjek 5-5 plaZze - hidroinstalacije, uredeno stanje 1:50
Popreéni presjek 5a-5a plaze - hidroinstalacije, uredeno stanje 1:50
Popreéni presjek 7-7 obalnog zida - hidroinstalacije, uredeno stanje 1:50
Uzduzni profil, interni vod T-1 za tuSeve 1:500/100
Shema — interni vod T-1 i N-1
Shema — odvod tuSeva
Detalj vodovodnog okna 1:25
Detalj rova 1:25
Detalj krizanja s postojeéim instalacijama 1:50
Ispust 1, uzduzni presjek 1:50
Ispust 1, poprecni presjek 1:20
Ispust 2, uzduzni presjek 1:50
Ispust 2, poprecni presjek 1:20
Popreéni presjek 2-2 obalnog zida — armaturni nacrt 1:25
Popreéni presjek 3-3 obalnog zida — armaturni nacrt 1:25
Popreéni presjek 4-4 obalnog zida — armaturni nacrt 1:25
Popreéni presjek 6-6 obalnog zida — armaturni nacrt 1:25
Popreéni presjek 7-7 obalnog zida — armaturni nacrt 1:25
Poprecni presjek 8-8 obalnog zida — armaturni nacrt 1:25
Uzduzni presjek A-A djecjeg igraliSta — armaturni nacrt 1:25
Iskaz potrebne armature 1:25
Plan oplate elementa P1 glavnog toka bujice 1:25
Armaturni nacrt i iskaz armature elementa P1 glavnog toka bujice 1:25
Plan oplate elementa P2 glavnog toka bujice 1:25
Armaturni nacrt i iskaz armature elementa P2 glavnog toka bujice 1:25
Plan oplate elementa P3 glavnog toka bujice 1:25
Armaturni nacrt i iskaz armature elementa P3 glavnog toka bujice 1:25
Detalj zaStitne reSetke na mjestu postoje¢eg obalnog ruba glavnog toka bujice 1:10
Detalj zaStitne reSetke na mjestu novog obalnog ruba glavnog toka bujice 1:10
Detalj zastitnih vrata preljevnog kanala bujice HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA 1:10
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Temeljem ¢&lanka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
dajem

IZJAVU

da je glavni projekt R3 — kupaliSte — gradska plaza u Bakru, zajedniCke oznake projekta
13/2024, cjelovit i medusobno uskladen.

Posebni uvjeti s kojima je uskladen glavni projekt su sljedeéi (navedena su sva javnopravna tijela
od kojih su isti zatrazeni u zakonskom postupku):

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, LuCka kapetanija Rijeka, HR-51000 Rijeka,
Senjsko pristaniSte 3 - utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-350-05/24-
02/57, URBR0OJ:530-04-5-2-24-2 od 11.04.2024. godine

- Zupanijska luéka uprava Bakar - Kraljevica - Kostrena, HR-51262 Kraljevica, Obala kralja
Tomislava 6 - nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

- Grad Bakar, HR-51222 Bakar, Primorje 39 - dostavljeno ocitovanje da nema posebnih
uvjeta - Uvjeti priklju€enja, KLASA: 361- 02/22-01/4, URBROJ: 2170-2-07/10-24-15 od
15.04.2024. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka,
Viktora Cara Emina 2 - nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovi¢a 9 - utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-
a), KLASA: 361-03/24-01/7937, URBROJ: 376-05-3-24-02 od 18.04.2024. godine

- KD VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o., HR-51000 Rijeka, Dolac 14 - utvrdeni posebni
uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 11-1049/1 od 19.04.2024. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13 -
dostavljeno o€itovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta,
KLASA: 245-02/24-03/4086, URBROJ: 511-01-375-24-2-AZ od 11.04.2024. godine

- Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-51000 Rijeka,
Riva 10 - nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Rijeci, HR-51000 Rijeka, UZarska 26 - utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA:
612-08/24-23/1764, URBR0OJ:532-05-02-11/18-24-2 od 23.04.2024. godine

- Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Dure Sporera 3 -
nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
Rijeka, srpanj 2025.
Glavni projektant:

HRVATSKA K2HORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

lvan Zigo, mag. ing. aedif.
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Temeljem ¢&lanka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
dajem

IZJAVU

da je glavni projekt R3 — kupaliSte — gradska plaza u Bakru, broj projekta 13G/24 izraden u
skladu s:

dokumentom prostornog uredenja na temelju kojeg se izdaje gradevinska dozvola, to jest s
Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije (Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije
broj 32/13, 07/17, 41/18, 04/19, 18/22, 40/22, 35/23, 12/24), Prostornim planom uredenja Grada
Bakra (Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije broj 21/03, 41/06, 02/12, Sluzbene novine
Grada Bakra broj 05/17, 07/17-proCidéeni tekst, 09/19, 12/19-proCidceni tekst, 02/24, 03/24,
05/24-prociscéeni tekst) te Urbanistickim planom uredenja UPU 1 — Bakar (Sluzbene novine
Primorsko-goranske zupanije broj 58/12, Sluzbene novine Grada Bakra broj 05/17, 08/20, 10/20-
procCiSceni tekst, 02/25, 04/25-prociSceni tekst).

kao i u skladu s posebnim zakonima i propisima:

e Zakon o gradniji (,Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

e Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,
67/23)

e Zakon o gradevnim proizvodima (,Narodne novine® broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(,Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine®
broj 78/15, 118/18, 110/19)

e Zakon o normizaciji (,Narodne novine® broj 80/13)

e Zakon o zastiti okoliSa (,Narodne novine* broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Uredba o uskladivanju podrucja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u
prijelaznom razdoblju (,Narodne novine* broj 46/13)

e Uredba o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrSina drzavnog i podru¢nog
(regionalnog) znacaja (,Narodne novine* broj 37/14, 154/14)

e Pravinik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine®
broj 118/19, 65/20)

e Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (,Narodne novine* broj 78/13)

e TehniCki propis o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (,Narodne novine* broj 12/23)

e Pravilnik o nainu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa
(,Narodne novine* broj 15/19)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

e Tehni€ki propis o gradevnim proizvodima (,Narodne novine“ broj 35/18, 104/19)

e Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrugju (,Narodne novine“ broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16,
28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 142/23)

e Tehni&ki propis za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine" broj 17/17, 75/20)

e HRN EN 1990:2011, Eurokod 0: Osnove projektiranja  konstrukcija (EN
1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010)


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2990.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_798.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_114_2217.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2216.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2350.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_46_882.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_37_647.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2914.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_118_2354.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_65_1294.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_15_304.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_35_683.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2086.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_28_643.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_88_2094.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_592.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_43_878.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_17_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_75_1448.html

HRN EN 1990:2011/NA:2011, Eurokod 0: Osnove projektiranja konstrukcija — Nacionalni
dodatak

HRN EN 1991-1-1:2012, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opc¢a djelovanja —
Obujamske tezine, vlastite tezine i wuporabna optere¢enja zgrada (EN 1991-1-
1:2002+AC:2009)

HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-1: Opca
djelovanja - Obujamske tezine, vlastite tezine i uporabna opterecenja za zgrade - Nacionalni
dodatak

HRN EN 1991-1-4:2012, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-4: Op¢a djelovanja —
Djelovanje vjetra (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)

HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-4: Opc¢a
djelovanja — Djelovanje vjetra - Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-5:2012, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-5: Op¢a djelovanja —
Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003+AC:2009)

HRN EN 1991-1-5:2012/NA:2012, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-5: Opc¢a
djelovanja — Toplinska djelovanja — Nacionalni dodatak

HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-1:
Opca pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004/A1:2014)

HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2015, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-1:
Opc¢a pravila i pravila za zgrade — Nacionalni dodatak

HRN EN 1992-2:2013, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 2. dio: Betonski
mostovi — Proracun i pravila razrade detalja (EN 1992-2:2005+AC:2008)

HRN EN 1992-2:2013/NA:2013, Eurokod 2. Projektiranje betonskih konstrukcija — 2. dio:
Betonski mostovi — Proracun i pravila razrade detalja - Nacionalni dodatak

HRN EN 1997-1:2012/A1:2014, Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 1. dio: Opc¢a pravila
(EN 1997-1:2004/A1:2013)

HRN EN 1997-1:2012/NA:2016, Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 1. dio: Opc¢a pravila
— Nacionalni dodatak

HRN EN 1997-2:2012, Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 2. dio: Istrazivanije i ispitivanje
temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010)

HRN EN 1998-1:2011/A1:2014, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1.
dio: Opca pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004/A1:2013)

HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1.
dio: Opca pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade — Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-2:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 2. dio:
Mostovi (EN 1998-2:2005+AC:2010+A1:2009+A2:2011)

HRN EN 1998-2:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 2.
dio: Mostovi —Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-5:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio:
Temelji, potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja (EN 1998-5:2004)

HRN EN 1998-5:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 5.
dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnika pitanja - Nacionalni dodatak

HRN EN 1536:2015 - Izvedba posebnih geotehni¢kih radova — busSeni piloti (EN
1536:2010+A1:2015)

Opé¢i tehniCki uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 2: Gradnja i odrzavanje
komunalnih vodnih gradevina, 3. Poglavlje: Polaganje geotekstila i geomreza, Zagreb 2012.
Recommendations of th Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU
2004; 8th Edition, Translation of the 10th German Edition; Committee for Waterfront
Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics
and Foundation Engineering

Norme tecniche per le costruzioni 2008 (NTC 2008)

OCDI, (2009): Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in
Japan, The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan, Japan

USACE, (2011): Coastal Engineer Manual, Part VI: Design of Coastal Project Elements (EM
1110-2-1100), Change 3, U.S. Army Corps of Engineers

CERC, (1984): Shore protection Manual, Volume 1 i ll, Coastal Engineering Research Center,
Department of the Army, Waterways Experiment Station, Corps of Engineers



o CIRIA, (2007): The Rock Manual, The use of rock in hydraulic engineering (2nd edition),
Construction Industry Research and Information Association UK

Posebni uvjeti s kojima je uskladen glavni projekt su sljedeci (navedena su sva javnopravna tijela
od kojih su isti zatrazeni u zakonskom postupku):

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, LuCka kapetanija Rijeka, HR-51000 Rijeka,
Senjsko pristaniSte 3 - utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-350-05/24-
02/57, URBROJ:530-04-5-2-24-2 od 11.04.2024. godine

- Zupanijska lugka uprava Bakar - Kraljevica - Kostrena, HR-51262 Kraljevica, Obala kralja
Tomislava 6 - nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

- Grad Bakar, HR-51222 Bakar, Primorje 39 - dostavljeno ocitovanje da nema posebnih
uvjeta - Uvjeti prikljuéenja, KLASA: 361- 02/22-01/4, URBROJ: 2170-2-07/10-24-15 od
15.04.2024. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka,
Viktora Cara Emina 2 - nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovi¢a 9 - utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-
a), KLASA: 361-03/24-01/7937, URBROJ: 376-05-3-24-02 od 18.04.2024. godine

- KD VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o., HR-51000 Rijeka, Dolac 14 - utvrdeni posebni
uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 11-1049/1 od 19.04.2024. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13 -
dostavljeno o€itovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta,
KLASA: 245-02/24-03/4086, URBROJ: 511-01-375-24-2-AZ od 11.04.2024. godine

- Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-51000 Rijeka,
Riva 10 - nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Rijeci, HR-51000 Rijeka, UZarska 26 - utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA:
612-08/24-23/1764, URBR0OJ:532-05-02-11/18-24-2 od 23.04.2024. godine

- Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Dure Sporera 3 -
nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Rijeka, srpanj 2025.

Projektantica:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolonja. 5 _o_ .
mag.ing.aedif. J?}JLQ\‘

Ovisitena infenjerka gradevinarsiva P
G 7138

Sara Bolonja, mag.ing.aedif.
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MINISTARSTVO GOSPODARSTVA |
ODRZIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okolis
1 odrZivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoli$

KL ASA: UP/I-351-03/23-09/251
URBROJ: 517-05-1-1-24-13
Zagreb, 11. ozujka 2024.

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju ¢lanka 90. stavka
1. Zakona o zastiti okoli$a (,,Narodne novine®, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 1 118/18) te
Clanka 27. stavka 1. Zakona o zatiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i
odredbe ¢lanka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine®,
broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grad Bakar, Primorje 39, Bakar, OIB:
31708325678, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis,
donosi

RJESENJE

I.  Za namjeravani zahvat — uredenje gradske plaze Banj u Bakru, Primorsko-
goranska Zupanija — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

II. Za namjeravani zahvat — uredenje gradske plaze Banj u Bakru, Primorsko-
goranska Zupanija — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za
ekoloSku mrezu.

III.  Ovo rjesenje prestaje vaziti ako nositelj zahvata Grad Bakar, Primorje 39, Bakar,
u roku od dvije godine od dana izvrSnosti rjeSenja ne podnese zahtjev za izdavanje
lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Vazenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Bakar, Primorje 39,
Bakar, moZe se jednom produziti na jo§ dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano
rjeSenje.

V. Ovo rjesenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva
i odrzivog razvoja.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata Grad Bakar, Primorje 39, Bakar, sukladno odredbama ¢lanka 82. Zakona o
zastiti okoliSa i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (dalje u tekstu:



Uredba), 23. lipnja 2023. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja (dalje
u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli§ uredenja gradske plaze Banj u Bakru, Primorsko-goranska Zupanija. Uz zahtjev je
priloZen Elaborat zastite okolisa koji je izradio ovlastenik Takoda d.o.0. iz Rijeke u lipnju 2023.
godine te dopunio u prosincu 2023. godine, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu
dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis
(KLASA: UP/1-351-02/21-08/13; URBROJ: 517-05-1-1-22-4 od 15. ozujka 2022. godine).
Voditelj izrade Elaborata je Marko Kara3i¢, dipl.ing.stroj.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis su
odredbe ¢lanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okolisa i odredbe &lanaka 24., 25, 26. 1 27.
Uredbe. Naime, za zahvate navedene u to¢ki 9.12. Svi zahvati koji obuhvaéaju nasipavanje
morske obale, produbljivanje i isusivanje morskog dna te izgradnja gradevina u i na moru
duljine 50 m i vise Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis
provodi Ministarstvo. Osim navedenog, ¢lankom 27. stavkom 1. Zakona o zastiti prirode
utvrdeno je da se za zahvate za koje je odredena provedba ocjene o potrebi procjene utj ecajana
okoli$ provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za podrugje ekoloske mreZe u okviru postupka
ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uredenje
gradske plaze.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli§ sukladno ¢lanku 7. stavku 2. togki 1. i &lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju
Javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okolisa (,,Narodne novine®, broj 64/08),
objavljena je 12. listopada 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o
zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis uredenja gradske
plaze Banj u Bakru, Primorsko-goranska Zupanija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/251,
URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 9. listopada 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zatite okoli¥a) navedeno je, u bitnom, sljedece:
Zahvat se nalazi u Primorsko-goranskoj Zupaniji, u sredistu naselja Bakar, na njegovoj juznoj
obali, u sjeverozapadnom dijelu Bakarskog zaljeva. Zahvatom se predvida uredenje oko 1 800
m’ nadmorskog dijela plaze. Predvidena povrSina suncaliSta iznosi oko 650 m’, iz cega
proizlazi kapacitet plaze od 90 - 100 kupaca. U sredisnjem dijelu plaze uredit ée se suncalista
od rastresitog materijala (Sljuncano Zalo) i dva terasasta betonska suncalista. U svrhu
ublaZavanja nepovoljnog djelovanja valova na sljuncano Zalo izgradit ¢e se zastitno kameno
pero duzine oko 35 m u njegovom nadmorskom dijelu. Kruna pera predvidena je na koti od oko
+1,0 m n.m., a Sirine je oko 2 m. Na peru je mogucéa izvedba terase kojom bi se osigurala
dodatna povrSina suncalista. Radi korekcije nepovoljnog nagiba morskog dna te ublaZavanja
djelovanja valova izvest ¢e se i dva zastitna podmorska praga od ostrobridnog lomljenog
kamena, po jedan na svakom kraju Zala, izmedu zastitnog pera i betonskih suncalista. Kruna
podmorskog praga Sirine je oko 2,8 m te je planirana na koti od oko -1,5 m. U sjevernom dijelu
plaZe predvida se uredenje djecjeg igralista, a u juznom dijelu izvedba rampe za pristup moru
osobama smanjene pokretljivosti. Plaza ée se opremiti tusevima i kabinama za presvilacenje, a
predvidena su i suncalisna mjesta prilagodena slabo pokretljivim osobama. S obzirom da
oborinske vode s plaZe i zahvatom planiranih gradevina neée biti oneciséene, predvida se
njihovo povrsinsko otjecanje u more. Pristup na povrSinu gradske plaZe Banj ostvaruje se preko
Nauticke ceste.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/251,
URBROJ: 517-05-1-1-23-3 od 9. listopada 2023. godine) za misljenjem Upravi za zastitu



prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaStite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoli$a Primorsko-goranske Zupanije.

Uprava za za$titu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 352-07/23-02/379;
URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 2. studenog 2023. godine) kojim je zatraZena dopuna Elaborata
u dijelu koji se odnosi na stanista i bioraznolikost, ekolosku mrezu i izvore podataka. Nakon
dopune Elaborata, ista Uprava dostavila je misljenje (KLASA: 352-07/23-02/379; URBROJ:
517-10-2-2-23-4 od 12. sije¢nja 2024. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoli$ te da je zahvat prihvatljiv za ekolosku mrezu. Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa Primorsko-goranske Zupanije dostavio je
miSljenje (KLASA: 351-03/23-01/48; URBROJ: 2170-03-08/3-23-4 od 2. studenog 2023.
godine) da predmetni zahvat, uz postivanje propisa iz podru¢ja zastite okoli$a i prirode te
posebnih uvjeta izdanih od strane nadleZnih tijela, nece imati znaCajniji negativan utjecaj na
okoli§. Uprava vodnoga gospodarstva i zaStite mora Ministarstva dostavila je misljenje
(KLASA: 325-11/23-05/382; URBROJ: 517-09-4-23-5 od 21. studenog 2023. godine) da
gradnja i1 koriStenje predmetnog zahvata, uz pridrZavanje mjera zastite okoliSa navedenih
Elaboratom, kao i relevantnih vaZeéih propisa, nefe imati znafajan negativan utjecaj na
sastavnice okoliSa iz nadleznosti Uprave, te da nije potrebna provedba postupka procjene
utjecaja zahvata na okolis.

Na planirani zahvat obraden Elaboratom zastite okoliSa, koji je objavljen uz Informaciju o
zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ na internetskim
stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoli$ niti glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu su sljededi:

Tijekom izvodenja radova izgradnje i uredenja Setnice moze do¢i do povecanih emisija &estica
praSine i ispu$nih plinova u zrak uslijed rada gradevinske mehanizacije, ali navedeni utjecaj ¢e
biti lokalnog i privremenog karaktera te prestaje po zavr$etku radova. Utjecaj zahvata na klimu
1 klimatske promjene se ne ofekuje, medutim utvrdena je izloZenost zahvata na sekundarne
efekte klimatskih promjena vezane uz porast razine mora, §to je uzeto u obzir prilikom
projektiranja planiranog zahvata. Lokacija planiranog zahvata nalazi se uz podruéje priobalnog
vodnog tijela O313-BAZ i na podrugju tijela podzemne vode ,Rijeka-Bakar* koje pripada
podrucju Jadranskog sliva. Ukupno stanje priobalnog vodnog tijela vode O313-BAZ ocijenjeno
je kao umjereno, dok je ukupno stanje tijela podzemne vode ,,Rijeka-Bakar* ocijenjeno kao
dobro. Zahvat nije na podruéju zona sanitarne zastite te se nalazi izvan zone potencijalnog rizika
od poplava. Tijekom pripreme i izgradnje planiranog zahvata do oneéi$¢enja podzemnih voda
potencijalno mozZe do¢i u slugaju izlijevanja onei$cujucih tvari iz gradevinskih vozila i
mehanizacije prilikom izvodenja gradevinskih radova, medutim, navedeno je moguce izbjeéi
pravilnom organizacijom gradili§ta i pridrZavanjem propisa i uvjeta gradenja te se tijekom
izgradnje planiranog zahvata ne olekuje negativan utjecaj na podzemne vode. Tijekom
izvodenja radova na podmorskom dijelu zahvata, moguc je utjecaj na more u vidu zamucenja
vodenog stupca, medutim, navedeni utjecaj bit ¢e lokaliziran i ogranien samo na vrijeme
izvodenja radova, a moguée ga je umanjiti izvodenjem radova u periodima kad je strujanje mora
manje. Po zavrSetku radova prozirnost stupca morske vode vratiti ¢e se u prvobitno stanje.
Uslijed navedenih radova do¢i ¢e do utjecaja na hidromorfolosko stanje vodnog tijela O313-
BAZ zauzimanjem 0,18 ha morskog dna, medutim, navedeni utjecaj je zanemariv uzimajuéi u
obzir ukupnu povrs§inu vodnog tijela. S obzirom da se najbliZze evidentirano kulturno dobro,
Kulturno povijesna cjelina — Urbanisti¢ka cjelina grada Bakra, nalazi se na udaljenosti od 250
m sjeverno od lokacije zahvata, ocjenjuje se da planirani zahvat nece imati negativnih utjecaja
na kulturno-povijesnu bastinu ni tijekom izvedbe niti tijekom koriStenja zahvata. Tijekom
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pripreme i izgradnje planiranog zahvata do¢i ¢e do umjereno negativnog utjecaja na
stanovnistvo s obzirom na to da se u neposrednoj blizini nalaze stambeni objekti. Naime, uslijed
gradevinskih radova do¢i ¢e do podizanja Sestica prasine u zrak te povecanja razine buke.
Koli¢ina Cestica prasine te razina buke nece biti toliko visoke da bi ugrozile zdravlje ljudi, ali
¢e se odraziti na kvalitetu Zivota. Osim toga, doéi ¢e do blagog poveéanja prometa na okolnim
cestama uslijed kretanja vozila za dovoz materijala i radnika. Medutim, ovi radovi bit ée
kratkotrajni i lokalizirani tj. vremenski i prostorno ograniteni, te se njihov utjecaj na
stanovniStvo i zdravlje ljudi ocjenjuje zanemarivim. Tijekom koriStenja zahvata oéekuje se
pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu kroz poboljSanje infrastrukture izgradnjom gradske
plaZe. Tijekom izgradnje gradske plaze do¢i ¢e do privremenog narusavanja vizualne kvalitete
krajobraza zbog prisustva gradevinske mehanizacije i strojeva te kréenja vegetacije koja ée
dovesti do promjene u strukturi krajobraza, ali navedeni utjecaji su privremeni i lokalizirani te
se ne smatraju znaCajnima. Buka tijekom izgradnje je privremenog i lokalnog karaktera
uzrokovana radom gradevinskih strojeva te zahvat neée imati znadajan utjecaj na okoli§ u
smislu povecanja razine buke. Buka ée se pojavljivati tijekom koristenja plaZe u sezoni kupanja,
ali navedeni utjecaji su kratkotrajni i povremeni te se ne odekuje prekoradenje dopustenih
razina. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom gradenja i koriStenja zahvata osigurat ¢e se
sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada ¢ime ée se utjecaj
od otpada svesti na najmanju moguéu mjeru. Planirani zahvat nalazi se izvan podrugja
zasti¢enih temeljem odredbi Zakona o zastiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-
Sumskih kopnenih i slatkovodnih staniita Republike Hrvatske (2016) planirani zahvat u
kopnenom dijelu nalazi se na stanidnom tipu J. Izgradena i industrijska staniita dok se prema
Karti staniSta (2004.g) na morskom dijelu zahvata nalazi kombinacija stani$nih tipova
F.4/F.512/G.2.4.1/G.2.4.2./G.2.5.2. Stjenovita morska obala/Zajednice morske obale na
¢vrsto] podlozi pod utjecajem &ovjeka/Biocenoza gornjih stijena mediolirotrala/Biocenoza
donjih stijena mediolitorala/Zajednica mediolitorala na &vrstoj podlozi pod utjecajem covjeka
te stani$ni tipovi G.3.6. Infralitoralna ¢vrsta dna i stijene i G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s
viSe ili manje mulja. lako ¢e provedbom zahvata doéi do zauzeéa navedenih staninih tipova
radi se o povrSinsko malom zauze¢u. Uzimajuéi u obzir izvr§enu analizu potencijalnih utjecaja
na sastavnice okolisa (izuzev ekolo§ke mreZe) ocjenjuje se da planirani zahvat neée imati
negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekoloskoj mreZi i nadleZnostima
javnih ustanova za upravljanje podrugjima ekoloske mreZe (,,Narodne novine®, broj 80/19 i
119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan podrudja ekoloske mreze. Buduéi da se opseg moguéih
djelovanja zahvata ne preklapa s podru¢jima ekoloske mreZe s obzirom na to da se najblize
podrucje ekoloske mreZe nalazi na udaljenosti vecoj od 2,8 km od lokacije zahvata, moguénost
znaCajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve ouvanja i
cjelovitost podrucja ekoloske mreZe moze se iskljutiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu
ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz postivanje propisa iz podrudja zastite okolida, prirode i
posebnih uvjeta drugih nadleznih tijela, te s obzirom na obiljeZja zahvata, ocijenjeno je da
zahvat nece imati zna¢ajan negativan utjecaj na sastavnice okolida i neé¢e doéi do znacajnog
opterecenja okolisa.

Tocka I. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno &lanku 81. stavku 1.
Zakona o zastiti okoliga, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na
temelju dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga
V. Uredbe, da planirani zahvat nece imati znadajan negativan utjecaj na okoli te stoga nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.



Tocka II. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90.
stavka 3. Zakona o zastiti okolisa i ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o zastiti prirode u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu
te iskljucilo mogucnost znacajnijeg utjecaja na ekoloSku mreZu i stoga nije potrebno provesti
glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Tocka III. ovoga rjesenja, rok vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s élankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okolisa.

Tocka IV. ovoga rjeSenja, moguénost produljenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s
¢lankom 92. stavkom 4. Zakona o za§titi okoliSa.

Tocka V. ovog rjeSenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rjeSenje je izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se
moZe pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Rijeci,
Erazma Bar¢ica 5, Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjesenja. TuZzba se predaje
navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje
poStom, odnosno dostavlja elektroni¢ki. ey .
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Dino Kapuano

DOSTAVITI:
1. Grad Bakar, Primorje 39, Bakar (R s povratnicom!)
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GEODETSKI
ZAVOD RIJEKA

Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka

tel. +385 51 551 344 / faks +385 51 551 355
E-mail: gzr@gzr.hr

www.gzr.hr

Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

geodetsko projektiranje i izvodenje

IBAN HR6024020061100387900
OIB 42177896849

RADNI NALOG BROJ:
Ur. broj: 2024/322/2

Investitor: GRAD BAKAR, Primorje 39, 51222 BAKAR, OIB: 31708325678

Narucitel; MARECON d.o.0., Rijeka, J.P. Kamova 15

Naziv projektantskog ureda: MARECON d.o.0., Rijeka, J.P. Kamova 15

Zajednitka oznaka projekta: 13G/24

Razina projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Redni broj mape: 1

Glavni projektant: Ivan Zigo, mag. ing. aedif., G 5545

Naziv gradevine : R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

GEODETSKA PODLOGA ZA GRADEVINE | ZAHVATE U

Katastarska opCina: 324469 BAKAR

PROSTORU

Katastarska Cestica: 2533/1, 2534, 2535/1
Ime naselja, ulica/trg, kuéni broj: BAKAR, NAUTICKA

|zradio:

Adrijan Jadro dipl.ing.geod.

Odgovorna osoba za obavljanje struénih Direktor:

geodetskih poslova:

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod. Goran Lipoy&tak{\dipl.ing.geog!

Adrijan Jadro 2 LY s
dipl. ing. geod " S
Ovlasteni inZen} i 2 BN

A

inZenjer geodezije SRR
GECDETSK! ZAVOD RIJEKA d.o.0.

Rijeka Geo 924

o)

Rijeka, 06. prosinca 2024.



A Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

geodetsko projektiranje i izvodenje

‘ Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka IBAN HR6024020061100387900

tel. +385 51 551 344 / faks +385 51 551 355 OIB 42177896849
GEODETSKI E-mail: gzr@gzr.hr
ZAVOD RIJEKA WWw.gzr.hr
SADRZAJ :

1. Naslovna strana / sadrza;

Potvrda o preuzetim podacima

Geodetska situacija gradevine / obuhvata zahvata
Popis koordinata lomnih to¢aka

Popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava
Tehnicko izvjeSce

GML datoteka

Ostali prilozi (rezervacija brojeva k.C.)
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REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR RIJEKA

OSS BROJ ZAHTJEVA: 2932354/2024
Datum zahtjeva: 02.12.2024 09:37:31

PODRUCNI URED ZA KATASTAR RIJEKA povodom zahtjeva broj 2932354/2024 zaprimljenog putem OSS-a za:

e Trgovacko drustvo GEODETSKI ZAVOD RIJEKA geodetsko projektiranje i izvodenje, drustvo s ograni¢enom
odgovornoscu, Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 42177896849

izdaju se sljedeéi podaci:

» Izvoz iz geodetsko-tehnickog dijela katastarskog operata:
K.o.: BAKAR, katastarske Cestice: 2527, 2528, 2530, 2531, 2532, 2533/1, 2533/2, 2533/3, 2533/4, 2533/5, 2534, 2535/1,
2535/2,2535/3,2535/4, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2547, 3002. Broj Cestica: 25.

Preuzeti podaci bit ¢e koristeni isklju¢ivo u svrhu: Izrada geodetskih elaborata.

Navedeni podaci izdaju se u prije navedene svrhe te se u druge svrhe ne smiju uporabiti. Korisnik se obavezao da ¢e
izdane podatke upotrebljavati isklju¢ivo za odobrenu svrhu i na odobreni nacin, sukladno ¢l. 16. Pravilnika o odredivanju
visine stvarnih troSkova uporabe podataka dokumentacije drzavne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br.
59/2018).

Svako umnozavanje, davanje dobivenih podataka na uporabu drugim osobama kao i uporaba istih u druge svrhe osim za
svrhu za koju su izdani, kaznjivo u smislu ¢1. 183. Zakona o drZzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«,
br. 112/18).

Kontrolni broj: 27644665533f893




A geodetsko projektiranje i izvodenje

Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka IBAN HR6024020061100387900
_ Tel.+38551 551 344  /Faks +385 51 551 355 0IB 42177896849
GEODETSKI il h
Z AVOD RLIEKA e-mail: gzr@gzr.hr
web: gzr.hr
Investitor: Katastarska opcina: BAKAR
GRAD BAKAR MBR: 324469
Primorje 39, 51 222 BAKAR k.¢. 2533/1, 2534, 2535/1
OIB: 31708325678
SITUACIJA GRADEVINE | OBUHVATA ZAHVATA )
U PROSTORU NA GEODETSKOJ PODLOZI W E
Mijerilo 1:500 s

vV 0

TUMAC ZNAKOVA:

izmjereno stvarno stanje
granica katastarske Cestice
2534 broj katastarske estice

—————— obuhvat zahvata

situacija gradevine

|zradio: Adrijan Jadro -~ -
Adrijan Jadro dipl.ing.geod. dipl. J g geod. g Odgovorna ggggg éﬁ ng;gj\?;je strucnin
Rijeka, 05.12.2024. Ovlaiteni inZenjer geodezije S Adrigan Jadro dlp| in GOd
Broj elaborata: 2024/322/2 GEODETSKI ZAVOD RUEKA das  oa ) plIng.geat.
ijeka €0
(D0




GEODETSKI
ZAVOD RIJEKA

Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

geodetsko projektiranje i izvodenje

Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka

tel. +385 51 551 344 / faks +385 51 551 355
E-mail: gzr@gzr.hr
www.gzr.hr

IBAN HR6024020061100387900
OIB 42177896849

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA

Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS/TM HTRS/TM
(m) (m)
OBUHVAT ZAHVATA
1 346105.18 5020181.71
2 346081.33 5020189.28
3 346073.40 5020191.27
4 346071.14 5020191.78
5 346063.61 5020194.48
6 346063.38 5020194.56
7 346056.32 5020173.77
8 346052.30 5020161.21
9 346052.17 5020160.79
10 346050.73 5020156.44
11 346050.46 5020155.63
12 346047.76 5020147.44
13 346047.42 5020146.45
14 346046.04 5020142.24
15 346045.68 5020141.17
16 346044.86 5020138.69
17 346044.16 5020136.57
18 346041.90 5020129.71
19 346041.49 5020128.49
20 346040.18 5020124.52
21 346039.79 5020123.29
22 346037.79 5020115.25
23 346037.51 5020114.13
24 346036.94 5020111.44
25 346036.77 5020110.62
26 346035.96 5020106.15
27 346035.76 5020105.05
28 346035.45 5020103.11
29 346034.76 5020096.50
30 346034.03 5020086.26
31 346032.38 5020071.84
32 346032.14 5020069.75
33 346044.89 5020082.68
34 346045.22 5020104.05




GEODETSKI
ZAVOD RIJEKA

Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

geodetsko projektiranje i izvodenje

Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka

tel. +385 51 551 344 / faks +385 51 551 355
E-mail: gzr@gzr.hr
www.gzr.hr

IBAN HR6024020061100387900
OIB 42177896849

Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS/TM HTRS/TM
(m) (m)
OBUHVAT ZAHVATA
35 346047.93 5020112.31
36 346065.75 5020126.38
37 346075.12 5020155.95
38 346098.15 5020159.49
65 346073.81 5020191.17
Broj E koordinata N koordinata
tocke HTRS/TM HTRS/TM
(m) (m)
GRADEVNA CESTICA
3 346073.40 5020191.27
4 346071.14 5020191.78
5 346063.61 5020194.48
6 346063.38 5020194.56
7 346056.32 5020173.77
8 346052.30 5020161.21
9 346052.17 5020160.79
10 346050.73 5020156.44
11 346050.46 5020155.63
12 346047.76 5020147 .44
13 346047 .42 5020146.45
14 346046.04 5020142.24
15 346045.68 5020141.17
16 346044.86 5020138.69
17 346044.16 5020136.57
18 346041.90 5020129.71
19 346041.49 5020128.49
20 346040.18 5020124.52
21 346039.79 5020123.29
22 346037.79 5020115.25
23 346037.51 5020114.13
24 346036.94 5020111.44
25 346036.77 5020110.62
26 346035.96 5020106.15
27 346035.76 5020105.05
28 346035.45 5020103.11




GEODETSKI
ZAVOD RIJEKA

Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

geodetsko projektiranje i izvodenje

Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka

tel. +385 51 551 344 / faks +385 51 551 355
E-mail: gzr@gzr.hr
www.gzr.hr

IBAN HR6024020061100387900
OIB 42177896849

Broj E koordinata N koordinata

tocke HTRS/TM HTRS/TM
(m) (m)
GRADEVNA CESTICA

29 346034.76 5020096.50
30 346034.03 5020086.26
31 346032.38 5020071.84
34 346045.22 5020104.05
35 346047.93 5020112.31
39 346037.22 5020076.78
40 346038.17 5020078.16
41 346038.62 5020079.72
42 346039.32 5020085.90
43 346042.10 5020085.58
44 346043.65 5020099.26
45 346048.38 5020113.69
46 346057.72 5020142.14
47 346058.39 5020141.80
48 346059.43 5020141.72
49 346060.55 5020142.23
50 346061.13 5020143.00
51 346065.33 5020155.79
52 346065.40 5020156.58
53 346065.03 5020157.58
54 346064.08 5020158.35
55 346063.11 5020158.50
56 346061.89 5020158.01
57 346061.26 5020157.13
58 346061.12 5020156.58
59 346059.73 5020158.31
60 346058.71 5020160.06
61 346057.82 5020162.81
62 346057.52 5020165.59
63 346057.77 5020168.24
64 346067.56 5020172.12
65 346073.81 5020191.17

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova:

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod.

dipl.

GEODETSK! ZAVOD RIJEKA d.o.0

Rijeka

A Dodro

Adrijan Jadro g

Zenjer geodezije  _AEE”

Geo 924



A Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

geodetsko projektiranje i izvodenje

‘ Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka IBAN HR6024020061100387900
tel. +385 51 551 344 / faks +385 51 551 355 OIB 42177896849
GEODETSKI E-mail: gzr@gzr.hr
ZAVOD RIJEKA www.gzr.hr

POPIS VLASNIKA I NOSITELJA DRUGIH STVARNIH PRAVA

POPIS VLASNIKA | NOSITELJA DRUGIH STVARNIH PRAVA
K.O. BAKAR
S  ©
N Ng VLASNIK
& on =S
PREDMETNA NEKRETNINA
2533/1 721 POMORSKO DOBRO
2534 720 POMORSKO DOBRO
2535/1 721 POMORSKO DOBRO
SUSJEDNE NEKRETNINE
2532 720 POMORSKO DOBRO
2533/4 721 POMORSKO DOBRO
3002 720 POMORSKO DOBRO

Odgovorna osoba za obavljanje struénih geodetskih poslova:

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod.

CEODETSK!| ZAVOD RIJEKA d.o.0

Rijeka Geo 924
/\730&0



A Geodetski zavod Rijeka d.o.o.

geodetsko projektiranje i izvodenje

‘ Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka IBAN HR6024020061100387900
tel. +385 51 551 344 / faks +385 51 551 355 OIB 42177896849
GEODETSKI E-mail: gzr@gzr.hr
ZAVOD RIJEKA www.gzr.hr
TEHNICKO IZVJESCE

PODACI O GRADEVINI (GRADEVINAMA) / ZAHVATU U PROSTORU:

Katastarska opCina: 324469 BAKAR
Katastarska Gestica: 2533/1, 2534, 2535/1
Ime naselja, ulica/trg, kuéni broj: BAKAR, NAUTICKA

Na zahtjev narucitelja, a u svrhu ishodovanja gradevinske dozvole za projekt R3 — KUPALISTE -
GRADSKA PLAZA U BAKRU, GLAVNI PROJEKT — GRAPEVINSKI PROJEKT - PROJEKT
KONSTRUKCIJE | HIDROINSTALACIJA izradena je Geodetska podloga za gradevine i zahvate u
prostoru. Gradevna Cestica sastoji se od k.¢.: 2534, novonastale k.¢. 2533/6, nastale od 2533/1, novonastalih
k.C.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13 nastalih od 2535/1 i novih
k.C. 3014 i 3015 sve u k.o. Bakar. Obuhvat zahvata sastoji se od k.¢.: 2534, novonastalih k.¢. 2533/6 i 2533/7,
nastalih od 2533/1, novonastalih k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11, 2535/12,
2535/13 nastalih od 2535/1,novih k.. 3014 i 3015 i obalnog mora ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1 sve u k.o.
Bakar.

Situacija gradevine/a i zahvata u prostoru na geodetskoj podlozi izradena je sukladno sukladno Objasnjenju
Drzavne geodetske uprave (Klasa: 930-01/20-01/67; Urbroj: 541-01/1-20-2; 31. 03. 2020. godine) za
postupanje ovlastenih inzenjera geodezije i katastarskih ureda pri izradi i ovjeri geodetskih podloga za potrebe

projekata propisanih i Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19).

DOF je preuzet s Geoportala https://geoportal.dgu.hr/ Drzavne geodetske uprave koriste¢i wms_servis bez
naknade. DKP je za potrebe izrade geodetske podloge preuzet s Jedinstvenog posluznog mjesta (OSS)
https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp Drzavne geodetske uprave u GML formatu bez naknade. Broj
zahtjeva preuzetog DKP-a: OSS BROJ ZAHTJEVA: 2932354/2024.

Katastarski plan za k.o. Bakar nastao je numerickom izmjerom. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja
terena izraden je u HTRS96/TM u koordinatnom sustavu i HYRS71 visinskom sustavu. Stvarno stanje na terenu

odgovara podacima katastarskog plana te je izvrSen preklop katastarskog plana na digitalni ortofoto (DOF).

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova:

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod.
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REPUBLIIQ HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
RIJEKA

BR. ZAHTJEVA: 2984151/2024

POTVRDA REZERVACIJE BROJEVA KATASTARSKIH CESTICA

Podruéni ured za katastar Rijeka temeljem zahtjeva Trgovacko drustvo GEODETSKI ZAVOD RIJEKA geodetsko projektiranje i
izvodenje, drustvo s ograni¢enom odgovornoscu, Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 42177896849 potvrduje rezervaciju
sljede¢ih brojeva/podbrojeva katastarskih Cestica:

Brojevi katastarskih cestica
Katastarska opéina Broj katastarske Cestice
BAKAR( 324469 ) 3014
BAKAR( 324469 ) 3015
Podbrojevi katastarskih €estica
Katastarska op¢ina Broj katastarske Cestice Podbroj katastarske Cestice

BAKAR( 324469 ) 2533 6
BAKAR( 324469 ) 2533 7
BAKAR( 324469 ) 2535 5
BAKAR( 324469 ) 2535 6
BAKAR( 324469 ) 2535 7
BAKAR( 324469 ) 2535 8
BAKAR( 324469 ) 2535 9
BAKAR( 324469 ) 2535 10
BAKAR( 324469 ) 2535 11
BAKAR( 324469 ) 2535 12
BAKAR( 324469 ) 2535 13

Ova potvrda izdaje se u svrhu Izrada geodetskih elaborata i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br.
92/21193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacéuje se.

Kontrolni broj: 2776471687d7{39
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REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture
Uprava sigurnosti plovidbe
Luéka kapetanija Rijeka

KLASA: UP/I-350-05/24-02/57
URBROJ: 530-04-5-2-24-2
Rijeka, 11. travnja 2024. godine

Lucka kapetanija Rijeka, OIB 22874515170 nadlezna temeliem &lanka 1. Zakona o
luckim kapetanijama (NN RH broj124/97), &lanka 202.do 209. Zakona o opée upravnom
postupku (NN RH broj 53/91) i &lanka 175.to¢ka 1. Pomorskog zakoni (NN RH br. 181/04
,76/07,146/08,61/11 i 56/13) , naputku ministarstva klase 342-05/14-01/31,Urbroj:530-03-1-
14-2 od 20.listopada 2014.g.i ¢lanka 136.stavak 2..Zakona o prostornom uredenju
(NN.RH.br.153/2013) rjesavajuéi po zahtjevu PGZ-U.O.za prostorno uredenje,graditeljstvo i
zastitu okoliSa-sjediste Rijeka, OIB 32420472134 , kojim se traze posebni uvjeti za zahvat u
prostoru: Uredenje gradske plaze Banj u Bakru radi izdavanja lokacijske dozvole izdaje:

SUGLASNOST

Sa stajalista sigurnosti plovidbe Lucka kapetanija Rijeka suglasna je sa idejnim
rieSenjem br.48G/22, UREDENJE GRADSKE PLAZE BANJ U BAKRU, izradenim po
Marecon d.o.o. iz Rijeke, J.P.Kamova 15, investitora GRAD BAKAR, Primorje 39,
51222 Bakar uz slijedeée posebne uvjete:

-Nakon izgradnje objekta, a prije uporabe istog potrebno je izvrsiti hidrografsku
izmjeru akvatorija uz novonastale objekte i geodetski snimak novonastalih objekata
sukladno ¢lanku 7. i 11. Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN.RH.br. 68/98) kako bi
se podaci publicirali u pomorskim publikacijama.

Ovi posebni uvjeti mogu sluziti iskljuivo za daljnje aktivhosti ishodenja lokacijske
dozvole.

OBRAZLOZENJE

Uvidom u zahtjev podnosioca vidljivo je da se traze posebni uvjeti za ishodenje lokacijske
dozvole za zahvat u prostoru Uredenje gradske plaze Banj u Bakru, u skladu sa idejnim
rieSenjem iz izreke ove suglasnosti , izradenim po MARECON d.o.o.- iz Rijeke, Ciji je
investitor Grad Bakar.
Lugka kapetanija Rijeka smatra da se moZe udovoljiti zahtjevu jer izgradnja uz postivanje
gore navedenih uvjeta nece utjecati na sigurnost plovidbe, te je rijeSeno kao u izreci
suglasnosti.

Protiv ove suglasnosti moze se izjaviti Zalba Ministarstvu mora, prometa |
infrastrukture RH u roku od 15 dana od uruéenja.

Zalba se podnosi putem Lucke kapetanije Rijeka .
Stranka ima pravo odreéi se prava na Zalbu od dana primitka prvostupanjskog riesenja do
dana isteka roka za izjavljivanje Zalbe.

ar dipl.inz,kap




REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
GRAD BAKAR
UPRAVNI ODIJEL ZAA URBANIZAM,
KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGLJU

KLASA: 361-02/22-01/4
URBROIJ: 2170-2-07/10-24-15
Bakar, 15. travnja 2024.

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra, na temelju ¢l. 136. st. 3.
Zakona o prostornom uredenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), odnosno ¢l. 82. st. 3.
Zakona o gradnji (NN, br. 153/13,20/17,39/19 1 125/19), na zahtjev Upravnog odjela za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zaStitu okoliSa Primorsko-goranske Zupanije, Sjediste Rijeka, KLASA: 350-05/22-28/000652,
URBROJ: 2170-03-01/8-24-0006 od 09. travnja 2024., u ime investitora: GRAD BAKAR, Primorje 39,
51222 Bakar, OIB 31708325678, u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja putem
elektroni¢kog sustava ,eKonferencija“, za zahvat u prostoru Sportsko-rekreacijske namjene — uredenje
gradske plaze Banj u Bakru, na k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1 u k.o. Bakar, utvrduje:

UVJETE PRIKLJUCENJA

Na temelju uvida u Opis zahvata u prostoru zbog ishodenja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja,
Gradska plaza Banj, broj elaborata: 48G/22, iz prosinca 2022. godine, izraden od tvrtke ,MARECON" d.o.0.,
Janka Polica Kamova 15, 51000 Rijeka, po projektantu mr.sc. Dinku Hresicu, dipl.ing.grad., broj ovlastenja:
G3203, utvrduje se da Grad Bakar nema uvjeta priklju¢enja za predmetni zahvat u prostoru.

DOSTAVITL:
1. Putem eDozvole - eKonferencije, elektronicki
2. Pismohrana, ovdje



HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa,
Sjediste Rijeka, OIB 32420472134

Primljeno: 18.04.2024
Klasif. oznaka: 350-05/22-28/000652
Urudzbeni broj: 376-24-0010
KLASA 3 6 1 -03/24-0 1 /793 7 Org.jed.: 2170-03- Broj priloga: | Vrij.:
URBROJ: 376-05-3-24-02
Zagreb, 18.04.2024. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel
za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa, Sjediste Rijeka, OIB 32420472134

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= DINKO HRESIC, HR-51000 Rijeka, Kvarnerska 2D

Gradevina/zahvat u prostoru:

— zahvat u prostoru Sportsko-rekreacijske namjene, skupina neodredena, uredenje gradske
plaze Banj u Bakru

Lokacija:
= k.C.br. k.C. 2533/1, 2534, 2535/1 k.o. Bakar

Veza: KLASA: 350-05/22-28/000652, URBROJ: 376-24-0010 od 18.04.2024. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedeée uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka
61. Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) i Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zaStitne zone 1 radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjesStanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine
za$tite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zaStite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangesa - Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 | www.hakom.hr



EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zaStitu predmetne
EKI/EKYV,

e Sve troSkove izrade tehniCkog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zaStitu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zaStite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema stavku 9. ¢lanku 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZziti uporabnu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u
privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi ¢lanka 56. ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKI.

S postovanjem,

REFERENT
Branimir OgrinSak
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis



Al Hrvatska d.o.o
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 361-03/24-01/7937
Datum: 16.04.2024.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Va$ upit vezano za poloZaj infrastrukture drustva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Al Hrvatska) u
zoni zahvata izgradnje gradevine: k.0. Bakar, k.¢. 2533/1, 2534, 2535/1, istiCe se kako Al Hrvatska u zoni

zahvata nema polozenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

012

Al Hrvatska d.o.0
Vrtni put 1 - 10 000 Zagyreh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ratun: 2485008-1100341353 | [BAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, tlan Uprave | Trgovadki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temelini kapital: 454 211.000,00 kn, upladen u cijelosti



Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasi¢eva 39, Zagreb

Telefon: +3851 4918 658

Telefaks: +385 14917 118

HAKOM

Ol

Roberta Frangesa Mihanoviéa 9
10000 Zagreb

OZNAKA - C4-75408465-24
KONTAKTOSOBA  Drazen PiSkur
TELEFON  +385 98 286 994
DATUM  11.04.2024.
NASTAWONA - Polozaj EKI - 361-03/24-01/7937 - Gradska plaza Banj na k.¢. 2533/1, 2534, 2535/1 k.o.
Bakar
INVESTITOR: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrugju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. TroSkove zastite i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektroniCkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSteéenja EKI izvodaé
radovalinvestitor je duZzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel:
08009000.

4. UniStenje, o8tecCenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo
sukladno Kaznenom zakonu.

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 11.04.2026. g. i sastavni je dio
Posebnih uvjeta HAKOM-a.

S postovanjem,
Odjel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktor
Kruno Trsinski, mag.oec.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnic¢ka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: E. G. Sevilla (predsjednica)
Uprava: Konstantinos Nempis (predsjednik), lvan Bartulovi¢, Matija Kovacevic, Boris Drilo, Nataga Rapai¢, Marijana Baci¢, SiniSa Duranovic¢
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.775.842 dionica bez nominalnog iznosa
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OZNAKA
KONTAKT OSOBA
TELEFON

DATUM

NASTAVNO NA

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasi¢eva 39, Zagreb

Telefon: +3851 4918 658

Telefaks: +385 14917 118

MARECON d.o.o.
Janka Polica Kamova 15
51000 Rijeka

C4-77841960-24

Drazen Piskur

+385 98 286 994

13.12.2024.

R3 — KUPALISTE — GRADSKA PLAZA U BAKRU na K.C. 2534, 2533/1, 2535/1 K.O. Bakar
Investitor: GRAD BAKAR, Primorje 39, 51222 Bakar

Postovani,

pregledali smo dostavljeni Glavni projekt, Broj projekta: 13G/24 i utvrdili da je izveden
sukladno izdanoj Izjavi o polozaju EKI od 11.04.2024. broj: C4-75408465-24 te slijedom
toga dajemo pozitivno misljenje na projekt.

Izvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski Telekom d.d. (email:
t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati tijekom radova i dovesti do oStecenja
EKI, investitor je duZzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr
ili na tel: 08009000).

S postovanjem,

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu
Direktor
Kruno Trsinski, mag.oec.

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: Elvira Gonzalez Sevilla (predsjednica)

Uprava: Nata$a Rapai¢ (predsjednica), lvan Bartulovi¢, Matija Kovacevi¢, Boris Drilo, Kre§imir Madunovi¢, Marijana Baci¢, SiniSa Duranovi¢
Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa
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= & = F = Komunalno drustvo

- E F e
2TF.E vODOVOD | KANAUZACIJA d.?.o.
= EAS za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
Dolac 14, 51000 Rijeka
REPUBLIKA HRVATSKA OIB 80805858278
Primorsko-goranska Zupanija o
o . T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
Upravni odjel za prostorno uredenje, E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
graditeljstvo i zaititu okolia B it
jediste Rijeka Poslovna banka:
SJEd .Ste 1€ Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka
Riva 10 IBAN: HR3224020061100388210
51000 leeka Registar trgovackih drustava
Trgovacki sud u Rijeci, MBS 040013281
temeljni kapital uplacen u cijelosti:
856.325.500,00 kn / 113.653.925,28 EUR
uprava: Andrej Marochini, dipl. ing. grad
VAS ZNAK | BROJ «  Klasa: 350-05/22-28/000652 NAS ZNAK | BROJ ||-104£?/ (

Ur. broj: 2170-03-01/8-24-0006
Rijeka » 19. travnja 2024.

PREDMET » Posebni uvjeti; UREDENJE GRADSKE PLAZE BANJ U BAKRU; k.€. 2533/1, 2534, 2535/1,

k.o. Bakar; Investitor Grad Bakar, Primorje 39, Bakar

Temeljem zaprimljenog zahtjeva, a nakon izvrenog uvida u opis zahvata u prostoru UREDENJE
GRADSKE PLAZE BANJ U BAKRU, projektant mr. sc. Dinko Hresi¢, dipl. ing. grad., izdajemo posebne
uvjete:

1.

2,

3,

Unutar predmetnog zahvata poloZeni su cjevovodi javne mjeSovite odvodnje (ispust u
more). Uz dostavu geokodirane .dwg podloge za podrucje predmetnog zahvata (u HTRS
koordinatnom sustavu), zatraziti od KD Vodovod i kanalizacija d.o.0. Rijeka uris postojece
komunalne infrastrukture (e-mail:patricia.cuculic@kdvik-rijeka.hr).

Trenutno je na podrudju centra grada Bakra u provedbi investicija "Kanalizacijski sustav
grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije". Prema rjeSenju iz navedenog
projekta, anulirali bi se ispusti javne mjeSovite odvodnje u more, medutim izgraditi ¢e se
sigurnosni preljev crpne stanice unutar zone plaze. Navedena investicija u nadleznosti je
jedinice za provedbu projekata unutar Komunalnog drustva KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Prikupiti sve relevantne podatke o postoje¢im i planiranim instalacijama u nadleinosti
Komunalnog drustva te uzevsi u obzir planiranu dinamiku izgradnje nove kanalizacije i
uredenja plaze, predmetni glavni projekt uskladiti s projektom "Kanalizacijski sustav grada
Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije"'.

Kroz opis zahvata u prostoru koji nam je dostavljen u svrhu ishodenja posebnih uvjeta ne
navodi se potreba za priklju¢enjem na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje.
Ako se kroz daljnju razradu projektne dokumentacije ukaze potreba za prikljuenjem, isto je
potrebno projektirati u skladu s Opcim uvjetima isporuke vodnih usluga (objavljeni na
Internet stranici isporucitelja vodnih usluga www.kdvik-rijeka.hr). Moguce je i prikljuenje na
internu instalaciju postojeceg prikljucka Grada Bakra (Sifra priklju¢ka 47742500, okno
glavnog vodomjera smjesteno je juino od objekta u Nautickoj ulici k.br. 15), a ukoliko
navedeno rjeSenje zadovoljava potrebe za traienim koli¢inama vode, planove investitora te
odrednice Zakona o vodnim uslugama s naglaskom na ¢lanak 60.

Tvrtka je potpisnica Kodeksa etike pri Hrvatskoj gospodarskof komort,



Vodoopskrba predmetnog podrucja vrsi se iz VS Bakar s kotama vodnog lica 93/88 m.n.m.
Prije sluzbene predaje glavnog projekta na ishodenje potvrde glavnog projekta, obvezna je

suglasnost KD Vodovod i kanalizacija d.o.0. na dio projekta koji obraduje komunalnu vodnu
infrastrukturu.

NAPOMENA: Glavni projekt je potrebno izraditi sukladno Op¢im uvjetima isporuke vodnih usluga
(objavljeni na Internet stranici isporucitelja vodnih usluga www.kdvik-rijeka.hr) te ostalom vaie¢om
zakonskom regulativom. Rok vaZenja posebnih uvjeta iznosi 3 godine od datuma izdavanja.

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
» Direktor drustva: \

Ko VODOVOR | KANALIZACHA 0o

Andrej Marochini, dipl g gradc 77> >

U PRILOGU: - uris instalacija komunalne vodne infrastrukture

NA ZNANJE: - Arhiva

2/2



URIS KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE

JAVNI VODOVOD

JAVNA KANALIZACIJA
KANALIZACIJSKI PRIKLIJUCAK
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA RIJEKA

KLASA: 245-02/24-03/4086
URBROJ: 511-01-375-24-2-AZ
Rijeka, 11. travnja 2024.

Predmet: zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja
iz podrucja zastite od pozara
- odgovor, dostavlja se

Veza: Zahtjev KLASA: 350-05/22-28/000652 URBROJ: 2170-03-01/8-24-0006 od
09.04.2024.

Povodom zahtjeva Primorsko-goranske Zzupanije, Upravni odjel za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zastitu okoli$a, SjediSte Rijeka, KLASA: 350-05/22-28/000652
URBROJ: 2170-03-01/8-24-0006, u predmetu investitora GRAD BAKAR, Primorje 39
51222 Bakar, u podnesku zaprimljenom 09.04.2024.god., zatrazeno je od Ravnateljstva
civilne zastite, Podruénog ureda civilne zastite Rijeka, Sluzbe inspekcijskih poslova,
izdavanje posebnih uvjeta gradenja za zahvat u prostoru Sportsko-rekreacijske namjene
— uredenje gradske plaze Banj u Bakru, na k.¢. 2533/1, 2534, 2535/1 k.o. Bakar.

Uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju koja se sastoji od:

1. Idejnog rjesenja, el. br. 48G/22, izradenog u prosincu 2022. god., od MareCon d.o.o.,
Rijeka, J. P. Kamova 15, odgovorni projektant mr.sc. Dinko HreSi¢, dipl. ing. grad.,
utvrdeno je da se predmetni zahvat odnosi na zahvate u prostoru navedene u Clanku 2.
Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne
sudjeluje u postupku izdavanja riesenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole
(,Narodne novine®, br. 115/11).

U svezi s navedenim obavjestavamo vas da Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni
ured civilne zastite Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova, ne izdaje posebne uvjete
gradenja iz podrucja zastite od pozara, odnosno ne sudjeluje u postupku izdavanja
rieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole za gradevine navedene u
odredbama Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od
pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno
lokacijske dozvole.



Kako za navedene gradevine ovo tijelo ne izdaje posebne uvjete gradenja iz podrucja
zastite od pozara, proizlazi da za iste gradevine ne izdaje niti potvrde da je glavni projekt
izraden sukladno posebnim uvjetima zastitel od pozara, odnosno ne sudjeluje u
postupcima ishodenja gradevinskih dozvola, niti sudjeluje u postupcima ishodenja
uporabnih dozvola.

S postovanjem, T 5
VODITELJ SLUZBE

\
i

. U7 /;\7 .
Zlatko Buksa

Dostaviti:
1. Naslovu
(putem elektroni¢kog sustava eKonferencije)
2. MareCon d.o.o. Rijeka J. P. Kamova 15
(putem elektroni€kog sustava eKonferencije)
3. Pismohrana-ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Gospiéu
KLASA: 612-08/24-23/1764
URBROJ: 532-05-02-11/18-24-2
Rijeka, 23 travnja 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenije,
graditeljstvo i zastitu okoliSa
Sjediste Rijeka

PREDMET: uredenje gradske plaze Banj u Bakru, na k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar
— posebni uvjeti zastite kulturnog dobra, daju se

Veza: Vasa KLASA: 350-05/22-28/000652, URBROJ: 2170-03-01/8-24-0006 od 9. travnja 2024.

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Rijeci
na temelju ¢lanka 6. stavkom 1. tockom 12. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN
br. 69/99 i 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 153/13, 152/14, 44/17, 90/18,
32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), povodom poziva Primorsko-goranske Zupanije, Upravnog
odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoli$a, SjediSta u Rijeci u postupku
utvrdivanja posebnih uvjeta zastite putem sustava e-Konferencija za zahvat uredenja gradske
plaZe Banj u Bakru na k.¢. 2533/1, 2534, 2535/1 k.o. Bakar, utvrduje posebne uvjete zastite
kulturnog dobra, kako slijedi:

- prostorni obuhvat predvidenog zahvata nalazi se unutar zone zastite registriranog
kultunog dobra Urbanisticke cjeline grada Bakra upisane u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske pod brojem Z — 5194,

- zahtjevu je priloZzeno idejno rieSenje, opis zahvata u prostoru zbog ishodenja posebnih
uvjeta i uvjeta prikljuCenja, broj: 48G/22, projektanta: mr.sc. Dinko Hresic,
dipl.ing.grad., prosinac 2022. izradeno od tvrtke MareCon d.o.0. iz Rijeke. Projektom
se predvida izgradnja betonskih platoa i nasipavanje plaze. Uvidom u projekt misljenja
smo da je predlozeni zahvat izvodena plaze nacelno prihvatljiv, ali ga je u cilju zastite
kulturnog dobra potrebno korigirati;

- urbani identitet i cjelokupna slikovitost grada Bakra temeljena je na prepoznatljivoj slici
uvale s povijesnim gradom koji se iz kastela i crkve na brezuljku spustio do obale.
Obala Bakra posebna je po tome s§to je saCuvala svojevrsni gradski dignitet rive i
urbane obalne zone koja nije (za razliku od mnogih manjih obalnih gradi¢a) izgledom
i namjenom unificirana u jedan iskljucivo ugostiteljski, turisti¢ki servis. Obala Grada
Bakra, trenutno, kao i kroz pro$lo stolije¢e ima jasno odijeljenu urbanu zonu grada,
njegove rive, te bivée industrijske zone Sto tvori prepoznatljivu vizuru mjesta.

- predlozenim projektom nasipavanja obale stvara se jedna potpuno nova oblikovno i
materijalom, artificijelna struktura koja mijenja obalnu liniju. UnoSenje nove velike
§ljunéane plaze sa nasipom (perom) u samoj uvali utje€e se na sliku povijesnog grada
mijenjajuéi jasno definiran odnos grada, obale i mora. Sama plaza i kupaliSte u zoni
centra Bakra na prostoru gradskog parka mijenja funkciju i namjenu Sireg prostora
pretvaranjem dijela gradske rive i novouredenog parka u sunéaliste. Ovakva plazna
struktura svojstvena je unificiranim umjetnim plazama hotelskih zona te unosi



komercijalni turistiki karakter koji je u suprotnosti sa povijesnom i pomorskom
tradicijom grada Bakra. Projekt izvedbe $ljunane plaze koja nije funkcionalno,
oblikovno i materijalom kompatibilna sa prostorom grada, obale i parka nije prihvatljiv.
Radi boljeg uskladenja prostora u jednu cijelinu te zastite kulturnog dobra potrebno je:

o}

na uskladen i prostorno prihvatljiv nacin izvesti plaznu zonu sa pontonsko-
montaznim rjesenjem izvedbe;

sliedece alternativno rieSenje je izrada oblikovno i funkcionalno uredene plazne
zone izvedene u betonu u formi terasa/stepenista koje se spustaju prema moru
po uzoru na u projektu planiranim rubnim betonskim djelovima. Ukoliko je to
tehni€ki (lom valova) ili estetski opravdano, moze se unjeti strukture lomijenog
kamenal/stijena. Obalni rub novih betonskih podesta ili nasipanih stijena ne
smije prelaziti rub postoje¢eg prostora za suhi vez barki;

novu strukturu potrebno je dimenzijama, oblikovno i materijalom uskladiti sa
prostorom novog parka, rive i gradske vizure. Takoder i kroz tematsko
provladenje iste pomorsko-ribarske priCe moguce je integrirati cijeli prostor u
jednu cjelinu. Uredenje se treba bazirati na suvremenom pristupu bez
imititranja povijesne lu€ke infrastrukture (kamena oploéenja, bitve, itd.);

osim iz funkcionalno/estetskih razloga, izvedbom prostorno uskladene fiksne
betonsko-kamene (ili pontonske) strukture dobilo bi se, osim s aspekta zastite,
i ekoloski prihvatljivije rieSenje koje ne zahtjeva intezivno odrzavanje i umjetno
nasipavanje i dohranjivanje obale svake godine.

Za sve dodatne upite i pojasnjenja kao i za konzultacije prilikom razrade projekta nadlezni
konzervatorski odjel stoji na raspolaganju.

Sastavila:

Katarina Kralji¢, mag.ing.prosp.arch

Na znanje:

Po Lvl $tenju ministrice

1. Naslov (putem sustava eKonferencija)
2. Pismohrana - ovdje
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MareCon

Marecon d.o.o.
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7. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Projektantica:
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MareCon

Marecon d.o.0.

J.P. Kamova 15

51000 Rijeka

tel.: +385/51/218336

e-mail: marecon@ri.t-com.hr
www.marecon.hr

Temeljem i u skladu odredbi ¢lanka 73. Zakona o zastiti na radu (Narodne novine Republike
Hrvatske, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se

PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

GRABEVINSKI PROJEKT
Glavni projekt
ZA GRABEVINU
R3 — KUPALISTE — GRADSKA PLAZA U BAKRU
Broj projekta: 13G/24

Tijekom izrade ovog projekta odabrana su tehniCka rjeSenja koja u cijelosti osiguravaju primjenu
propisa zastite na radu, kako bi se svim ucesnicima u gradenju kao i u tijeku uporabe predmetne
gradevine osigurali uvjeti rada i koristenja bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU U VRIJEME IZVODENJA RADOVA

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazecom zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se osobito odnose na:

- organizaciju i uredenje samog gradilista

- organizaciju skladiSnog prostora

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi

- organizaciju pruzanja prve pomoci u slu¢aju povrede radnika na radu i sl.

- organizaciju privremenih deponija iskopa

- organizaciju privremene regulacije prometa gradskom cestom uz gradiliste

- ispravnost sredstava za rad (alati, strojevi i ostala oprema)

- ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (zastitni Sljem, radno
odijelo, zastitne rukavice i sl.)

- sanaciju okolisa gradevine i gradilista, uklju¢ujuci privremene deponije iskopa, te dovodenje
u prvobitno ili projektom predvideno stanje.

Kontrolu provedbe propisanih mjera zastite na radu provode: rukovoditelj gradilista, nadzorni
inZenjer, ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

Rad ronioca mora se odvijati poStujuéi sve zakonske odredbe i pravila struke. Prilikom montaze
gradevinskih elemenata ronioci ne smiju asistirati ispod tereta na dizalici — oni trebaju kontrolirati
nakon postavljanja elemenata.

MareCon d.o.o. Rijeka
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TEHNICKE MJERE ZASTITE ZA VRIJEME KORISTENJA

Tehnicke mjere za vrijeme koriStenja vezane su za za sigurnost prolaznika — kupaca i Setac¢a. One
se mogu podijeliti u dvije grupe i to:

- mjere koje spadaju u domenu projektanta i stoga su predvidene projektnom dokumentacijom

- mjere koje spadaju u nadleznost investitora, a Ciju kontrolu provode nadlezni organi.
Investitor je u tijeku eksploatacije duzan iz razloga sigurnosti provoditi sve one mjere koje su
predvidene vazecim pravilnicima.

Projektantica:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolonja. o .

m-g.lng.lzdif.%-’b".k‘/\\‘g

Ovisitena infenjerka gradevinarstva @D®
G 7138

Sara Bolonja, mag.ing.aedif.

MareCon d.o.o. Rijeka
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8. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Projektantica:
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MareCon

Marecon d.o.o.

J.P. Kamova 15

51000 Rijeka

Tel.: +385/51/218336
e-mail: marecon@ri.t-com.hr
www.marecon.hr

Temeljem i u skladu odredbi ¢lanaka 14. stavak 1. i 2. Zakona o zastiti pozara (Narodne novine
Republike Hrvatske, broj 92/10), daje se

PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
koje su predvidene za
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE | HIDROINSTALACIJA
Glavni projekt
ZA GRADBEVINU
R3 — KUPALISTE — GRADSKA PLAZA U BAKRU
Broj projekta: 13G/24

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazecom
zakonskom regulativom predvidene mijere, zastite pri radu i rukovanju s lako zapaljivim
materijalima, koje mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih
izvora i otvorenog plamena, kako ne bi doSlo do izbijanja pozara. Lako zapaljive materijale
(primjerice eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) treba Cuvati u posebnim skladiSnim
prostorima, sigurnim od pozara, u svemu prema vazec¢im odredbama, propisima i normama.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema, moraju svojom kvalitetom i naCinom izvedbe, odgovarati
vazecéim propisima i normama.

Kontrolu provedbe predmetnih mjera zastite od poZara provode: izvoditelj, nadzorni inZenjer, kao
i ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

Nakon zavrSetka izgradnje gradevine potrebno je urediti gradiliSte i ukloniti sve ostatke grade i
zapaljivih materijala, te dovesti okoli$ u prvobitno stanje.

Propisi na kojima se temelji predvideni sustav zastite od pozZara su slijedeci:

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06),
- Pravilnik o planu za$tite od pozara (NN 51/12).

Projektantica:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bolonja. o _o_ .
mlg.ing.udif.%-’b"ko\\' ]
Oviaitena infenjerka gradevinarsiva dD®
G 7138
Sara Bolonja, mag.ing.aedif.

MareCon d.o.o. Rijeka
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9. TEHNICKI OPIS

Projektantica:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolonja. o _o_ .
mlg.lng.udif.%"b"ko\ S

Oviaitena infenjerka gradevinarsiva P
G 7138
Sara Bolonja, mag.ing.aedif.

MareCon d.o.o. Rijeka



R3 — kupaliSte — gradska plaZza u Bakru Stranica 2
Rijeka, srpanj 2025. godine

TEHNICKI OPIS

1. Uvod

Tvrtka Marecon d.o.0. Rijeka ugovorila je s Gradom Bakrom izradu glavnog projekta sa
izvedbenim detaljima uredenja kupalidta — gradske plaze u Bakru (komercijalnog naziva plaza
Banj).

U skladu s prethodno izradenim Idejnim rieSenjem Uredenja gradske plaze Banj u Bakru (Marecon
d.o.o. Rijeka, prosinac 2022.) predvida se uredenje kupaliSta — gradske plaze smjeStene na juznoj
obali grada Bakra, u sjeverozapadnom dijelu Bakarskog zaljeva. Projektom se planira uredenje
prostora ispred postoje¢e, nedavno rekonstruirane obale uz park Banj, zatim obalnog platoa na
krajnjem sjevernom dijelu zahvata na kojemu se trenutno nalaze izvu€ene barke, te krajnjeg
juznog uz ulaznu cijev podmorskog tunela.

Dio plaze predvida se opremiti elementima pristupacnosti namijenjenima osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, predvida se opremanje urbanom i plaznom opremom.

Slika 1. Ortofoto snimak predmetnog podrucja s oznacenim poloZajem zahvata (crvenom bojom)

Za predmetni zahvat prethodno su utvrdeni posebni uvjeti odnosno uvijeti prikljucenja javnopravnih
tijela, a isti su prilozeni ovom projektu. Takoder je proveden postupak ocjene o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoli§, na osnovu kojeg je Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja,
Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i odrZivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja
na okoli§, donijelo RjeSenje KLASA: UP/I-351-03/23-09/251, URBROJ: 517-05-1-1-24-13 od 11.
ozujka 2024. godine, u kojem je navedeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§, niti je potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti
za ekoloSku mrezu. Predmetnim su projektom predvidene manje izmjene u odnosu na prvotno
rieSenje uredenja kupaliSta — plaZze radi zahtjeva nadleZznog konzervatorskog odjela, a $to ne
utjeCe na posebne uvjete i rjieSenje o prihvatljivosti zahvata na okolis.

MareCon d.o.o0. Rijeka
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Za predmetni zahvat planira se ishodenje gradevinske dozvole, bez prethodnog ishodenja
lokacijske dozvole.

Sve visine na nacrtima i u tekstualnom dijelu ovog projekta dane su kao apsolutne u
geodetskom visinskom sustavu HVRS71.

Radi slozenosti zahvata preporuéa se ugovoriti projektantski nadzor prilikom izvodenja
radova.

Prije pocetka izvodenja radova lzvodac¢ je duzan zatraziti uris postojecih instalacija u zaledu
plaze od HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka. Takoder je potrebno s Centrom za
terenske aktivnosti nadleznog drustva dogovoriti nacin izvodenja radova u zoni
eventualnog priblizavanja ili kolizije novoplaniranog voda za opskrbu vodom i postojecih
eleketroenergetskih instalacija.

Ispusti u more

U tijeku razrade projekta uo€ena je postojanost veéeg broja ispusta u more na mjestu plaze. Kako
je u gradu Bakru trenutno u provedbi investicija "Kanalizacijski sustav grada Bakra i vodovodnih
cjevovoda uz trasu kanalizacije" za potrebe izrade ovog projekta pribavljeni su potrebni podaci i
podloge od Narucitelja i KD Vodovod i kanalizacija d.0.0. Rijeka o izvedenoj infrastrukturi u zaledu i
u podrucju plaze Banj, a sve prema posebnim uvjetima nadleznog komunalnog drustva.

U podrucju obuhvata zahvata nalazi se ukupno 5 ispusta i to redom (gledajuc¢i od sjevera prema
jugu): preljevni kanal bujice Bakar u sklopu sjevernog platoa, sigurnosni preljev CS ,,Bakar 1“
na mjestu novoplaniranog Zala, mjesoviti dvostruki ispust br. 6 (oznaka preuzeta iz projekta:
,Kanalizacijski sustav grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije“) na mjestu
novoplaniranog betonskog suncalista, glavni tok bujice Bakar sjeverno od novoplanirane rampe
za pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te mjesoviti ispust br. 5 (oznaka
preuzeta iz projekta: ,Kanalizacijski sustav grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu
kanalizacije®) s juzne strane rampe, odnosno u dijelu zastithog kamenometa (Skoljere).

Glavni tok i preljevni kanal bujice Bakar uklapaju se u uredeno stanje kupalista — plaze na nain da
se zadrze i produlje do novog obalnog ruba te se ureduju u sklopu same konstrukcije kupalista, a
sve prema nacrtnoj dokumentaciji.

Sigurnosni preljev CS ,Bakar 1“ se nalazi u podru¢ju obuhvata zahvata ali nije predmet ovog
projekta iz razloga $to je isti ukopan u morsko dno, zadrzava se kakav je izveden te se na tom
mjestu ne predvida izvoditi iskop.

Prema posebnim uvjetima KD Vodovoda i kanalizacije d.o.0. Rijeka unutar predmetnog zahvata
polozZeni su postojeéi ispusti (u more) mjeSovite odvodnje. Prema urisu postojece kanalizacije na
predmetnom podrucju nalaze se ispusti br. 5 i br. 6 (oznake preuzete iz projekta: ,Kanalizacijski
sustav grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije®).

Prije izvodenja radova potrebno je utvrditi to€nu poziciju i dubinu postojecih ispusta kao i
njihove dimenzije.

Prema Glavnom projektu: KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA BAKRA | VODOVODNIH
CJEVOVODA UZ TRASU KANALIZACIJE: | FAZA — CJEVOVODI (mapa 2_ispravak 1), FL
176420/GP — 9/2020, rujan 2020., Isravak 1: listopad 2021., na postojec¢im ispustima izvedena su
preljevna okna ili prespojeni fekalni kucni prikljucci, a ispusti se koriste kao preljevi u slu€aju velikih
dotoka oborinskih voda.

Predmetnim projektom je predvideno produljenje postoje¢ih mjeSovitih ispusta br. 5 i 6 (u
vlasnistvu KD VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka) i vodenje trase do granice obuhvata.

MareCon d.o.o0. Rijeka
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Slika 2. Postojece stanje — uris komunalne vodne infrastrukture (prema posebnim uvjetima)

Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI)

Zahvatom se predvida izvesti hidroinstalacije nastavno na postoje¢u infrastrukturu u zaledu
uredenog kupalista — plaze i nedavno uredenog parka Banj, a gdje je polozena i postojeca
elektroniCka komunikacijska infrastrukturu (EKI). Polozaj postoje¢e EKI u zaledu predmetnog
zahvata prikazan je na Slici 2., kao i u nacrtnoj dokumentaciji projekta (Situacija hidroinstalacija,
uredeno stanje, prikaz br. 15).

Sve radove iskopa na mjestu kolizije novog vodoopskrbnog cjevovoda i postoje¢e EKI potrebno je
izvoditi ru¢no i pazljivo, a sve u interesu zastite postoje¢e EKI. Na mjestu kolizije potrebno je
izvesti zastitu postojece infrastrukture, a sve prema detalju iz nacrtne dokumentacije projekta
(Detalj krizanja s postojecim instalacijama, prikaz br. 25).

MareCon d.o.0. Rijeka
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Slika 3. Prikaz postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) u zaledu zahvata
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2. Prostorni obuhvat

Predmetni zahvat obuhvac¢a uredenje kupalista — gradske plaze, a predvida se na povrdinama
katastarske opcine Bakar, na: k.¢. 2534, novonastalim k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastalih od 2533/1,
novonastalim k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13,
nastalih od 2535/1, novim k.€. 3014 i 3015 i na obalnom moru ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1.
Povrsina obuhvata zahvata je oko 2.819 m2.

Kupaliste — plazu se predvida urediti u akvatoriju koji se nalazi neposredno ispred nedavno
uredenog parka Banj. S juZne strane kupaliSte — plaza graniCiti ¢e s podmorskim tunelom koji se
je nekada koristio u sklopu koksare, a sa sjeverne strane nalazi se obalna Setnica koja dalje
vodi prema sredistu grada.

Kao podloga za izradu predmetnog zahvata koriStena je geodetska situacija stvarnog stanja terena
u polozajnom i visinskom smislu, izradio Geodetski zavod Rijeka d.o.o. Rijeka, Adrijan Jadro, dipl.
ing. geod., ovlasteni inZenjer geodezije, 13.12.2021. godine.

3

Slika 4. Pogled iz zraka na $ire podrucdje zahvata s oznaéenim poloZajem zahvata (crvenom
bojom)

3. Postojece stanje prostora

Obalni prostor ispred kojeg se planira uredenje kupalista — plaZze vec¢im dijelom ¢&ini nedavno
uredeni dio parka Banj, Cime je dobivena lijepa i moderno uredena zelena povrsina, posveéena
tradiciji tunolova i tunama u Bakru. Posebnu zanimljivost u parku predstavljaju infokocke i
interpretacijske plo¢e na kojima su stare fotografije i brojni zapisi na Cetiri jezika, koji svjedo&e o
bogatoj bastini vezanoj uz more, tunolov i Zivot nasih predaka. Novouredeni park prostire se na
duzini od oko 70 metara. Postojeéi kameni obalni zid nije rekonstruiran, ve¢ je isti samo
nadviSen postavljanjem kamene poklopnice i uredenjem partera u zaledu. Obalni rub zida je
tako viSi za oko 20 cm u odnosu na prijaSnje stanje te se nalazi na koti od oko +1,15 m.
Povrsina parka uz juzni dio predmetnog zahvata nije jo$§ rekonstruirana, medutim u planu je u
bliskoj buducénosti, te je za tu svrhu pripremljena projektna dokumentacija. To je dio koji se

MareCon d.o.o0. Rijeka
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nalazi u zaledu ulaza u podmorski tunel, koji pak predstavlja juzni kraj zahvata uredenja
kupalista — plaze.

Na sjevernom se krajnjem dijelu obuhvata nalazi, izvan ravnine postoje¢e obale, plato tlocrtnih
dimenzija oko 22 x 10 m, na visinskoj koti do oko +1,25 m. Obrubljen je plitko temeljenim
masivnim betonskim obalnim zidom, a na samom platou te u njegovom zaobalju lokalno
stanovniStvo drzi u zimskoj sezoni svoja plovila na suhom. Uz ovaj plato s juZne strane nalazi
se betonsko stepeniste te vrlo strma betonska rampa za ulaz i izlaz iz mora. Rampa nije
izvedena u skladu s odredbama iz Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Prema juznom kraju zahvata nalazi se glavni tok bujicnog vodotoka Bakarska bujica, odnosno
oborinski kanal koji utje€e u tom dijelu u more. Otvor kanala na uScu je svijetle Sirine oko 4,3 m,
a mosti¢ preko kanala izdignut je u odnosu na preostalu povrsinu partera za oko 60-70 cm,
kako bi se osigurao i u tom dijelu nesmetani protok, koji radi vece visine razine mora i/ili visokih
valova, radi uspora moze dodatno narasti.

Na sjevernom se dijelu obuhvata zahvata nalazi preljevni kanal buji€nog vodotoka Bakarska
bujica, kojeg je takoder potrebno zadrzati i uklopiti u uredeno stanje kupalista — plaze. Duz
postojeCeg obalnog zida vidljivo je viSe manjih ispusta, oborinskih i/ili kanalizacijskih, promjera
do oko 50 cm.

Lokacije i dimenzije postoje¢ih kanala i ispusta su priblizno determinirane i mjerene na licu
mjesta od strane projektanta ovog projekta te su kao takve prikazane u nacrtnoj dokumentaciji.
Sve podatke i eventualne utjecaje na predmetno rjeSenje uredenja kupaliSta — plaze je potrebno
provjeriti na predmetnoj lokaciji, a sva eventualna odstupanja prijaviti nadzornoj sluzbi.

Slika 5. Pogled iz zraka na uZe podrucje zahvata
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Slika 7. Pogled s juzne strane na predmetni zahvat — nadgrade glavnog kanala bujice na uljevu
u more
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Slika 8. Pogled s juZne strane na predmetni zahvat — rekonstruirani obalni zid i dio parka Banj

Slika 9. Pogled s juZne strane na krajnji sjeverni dio podrucja zahvata — plato s plovilima
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Slika 10. Pogled sa sjeverne strane na krajnji sjeverni dio podrucja zahvata — plato s plovilima i
preljevni kanal bujice Bakar

Slika 11. Pogled sa sjeverne strane na predmetni zahvat — rekonstruirani obalni zid i dio parka
Banj
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Slika 13. Pogled na zaobalni dio nedavno uredenog dijela Parka Banj
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4. Zajednicki tehnicki opis

Planirano uredenje kupaliSta — plaZze ukljuCuje izradu betonskih suncalidta od kojih su neka
predvidena na viSe terasa, dok je u dijelu zahvata planirano uredenje Zala. Na plazi se takoder
predvida izvedba rampe za ulaz i izlaz iz mora prilagodene osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Ova je rampa predvidena u juznom dijelu zahvata. Na sjevernom dijelu kupalista -
plaze, a u dijelu postojeéeg obalnog platoa, predvida se uredenje igraliSta za djecu. U straznjem
dijelu zahvata, prema parku Banj, predvida se uredenje zelenih povrsina.

ZavrSne povrsine i njihovo uredenje izvode se prema arhitektonskom projektu. Planira se
opremanje kupaliSta — plaze urbanom i plaznom opremom.

Predvideno uredenje oblikovanjem i materijalima nadovezuje se na nedavno uredeni park Banj u
samom zaledu predmetnog zahvata.

U sklopu uredenja kupaliSta — plaze planira se uklanjanje dijela postoje¢eg obalnog platoa na
sjevernoj strani zahvata te rampe i stepenica s njegove juzne strane, a za potrebe izvodenja novog
obalnog zida i uredenja partera suncalista i djecjeg igralista.

Konstrukcija i arhitektura

Plaza se ureduje na nacin da se u dijelu zahvata predvidi Zalo dok se na bo&nim stranama
predvida izrada betonskih suncalista. U juznom dijelu plaze predvida se izvedba rampe za pristup
moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Postojeéi kanal glavnog toka kao i preljevni
kanal bujice Bakar se predvida provesti kroz betonsko suncalidte, odnosno djecje igraliste i uklopiti
u uredeno stanje kupalisSta. U straznjem dijelu kupali§ta — plaze predvida se urediti zeleni pojas, te
se predvida opremanje mornarskim ljestvama, tuSevima i kabinama za presvlaéenje, klupama za
sjedenje, i sl. Opremom, a sve u dogovoru s nadleznom konzervatorskom sluzbom i prema
arhitektonskom projektu.

Terasasto betonsko suncaliSte unutar obuhvata zahvata predvideno je u dvije zone i to sjevernoj, s
juzne strane novoplaniranog igraliSta za djecu te juznoj, sa juzne strane novoplaniranog nasutog
dijela plaze. Dio betonskog suncalista, sa sjeverne strane novoplanirane rampe za pristup moru
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, predviden je bez visinske prepreke. Ukupna
Sirina suncalidta iznosi od oko 2,5 m do najviSe oko 11,0 m. Suncalista ¢e se na njihovoj nizoj ili
morskoj strani obrubiti plitko temeljenim masivnim (armirano) betonskim zidovima. Iza zidova ¢e se
ugraditi kameni nasip, te nad njime izvesti armirano-betonska plo¢a. PovrSina suncalidta planira se
kao betonska povrSina obrubljena pasicom od oblikovanog kamena s dodatnim kamenim
pasicama na parteru suncaliSta, a na mjestima denivelacije suncaliSta. Zavrdne visinske kote
najnizih terasa odabrane su na nacin da u ve¢em dijelu godine budu nad morem, a da opet ne
budu na prevelikoj visini, kako se ne bi izgubio osjeéaj bliskog kontakta korisnika plaze s
povr§inom mora. Visine terasa su na koti najnize oko +0,75 m, a najviSe na oko +1,03 m. Na
odabranim visinama ¢ée rjede doc¢i do plavljenja, a ne¢e se hvatati obrastaj od algi. Terasirano
betonsko suncaliste zauzima povrsinu oko 412 m? dok betonsko suncaliste prilagodeno osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti zauzima povrSinu oko 182 m?. Tako ukupna predvidena
povrsina betonskih sundalista iznosi oko 594 m?.

Plaza od rastresitog materijala je omedena novoplaniranim obalnim zidom u zaledu te zastitnim
perom. Planira se formiranje uvale Sirine do oko 10 m. Nasip oblutkom planira se od kote oko
+0,70 do oko -1,50 m. Ukupno je samo Zalo predvideno na povrsini od cca 230 m?.

Pero je u nadmorskom dijelu duzine oko 18 m, a izvodi se od ostrobridnog lomljenog kamena.
Dubina mora do kojih doseze nozica pera je do oko 6 metara. Kruna pera predvidena je na koti od
oko +0,85 m, a Sirine je oko 1,70 m. Pera se izvode od kamena mase zrna u rasponu od oko 300-
500 kg.

Pristup kupalistu — plazi odvija se preko stepenica iz parka Banj u zaledu na najviSe terase
betonskih suné&alidta odnosno na Zalo. Pristup nizim terasama betonskih sunéali$ta odvija se preko
stepenice izmedu susjednih terasa. U dijelu obuhvata gdje je predvidena zona prilagodena
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osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurana je pristupna rampa odnosno podest za
direktni pristup iz parka bez visinske prepreke.

Ulazi u more se odvijaju preko rastresite povrSine planirane uvale s podlogom od sithozrnatog
rastresitog kamenog materijala - oblutak granulacije 16/32 mm koji je planiran do dubine od oko -
1,0 m odnosho oblutak granulacije 32/48 mm do dubine od oko -1,50 m. U dijelu zone prilagodene
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti planira se ulazna rampa s tvrdom povrdinom i
rukohvatima. Ukupna povrS§ina betonske rampe iznosi oko 76 m?. Rampa zapodinje podestom na
visini od oko +1,08 m, te se kroz 6 krakova rampe spusta do podesta na visini od oko -0,72 m.
Rampe su nagiba oko 5%, te se izmedu njih formiraju podesti, a sve u skladu s vazeéim tehni¢kim
propisom.

PlaZzna oprema je predvidena na dva punkta pri krajevima obuhvata zahvata (planirana je kabina
za presvlacenje prilagodena osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te tus). U juznom
dijelu zahvata, u sklopu zone prilagodene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
predvideno je postavljanje dvije betonske lezaljke kao suncaliSnih mijesta, dimenzija oko
200x90x50 cm. Predvida se postavljanje 3 komada mornarskih ljestvi za ulazak u more te
zastitnog rukohvata na rampi.

Na sjevernom dijelu obuhvata zahvata predvida se uredenje djeCjeg igralita koje se sastoji od
pravokutnog platoa omedenog obalnim i potpornim zidovima. Visina obalnog ruba po obodu
igraliSta predvidena je na koti oko +1,31 m. S postoje¢e obale se na povrsinu igralista pristupa
preko dvije stepenice visine oko 12 cm. Stepenice su previdene sa zavrSnom obradom od kamena.
Kao podloga djeéjeg igraliSta predviden je pijesak koji se predvida nasuti do kote oko +1,26 m.
Ukupna povrsina igraliSta iznosi oko 150 m?.

U sklopu djecjeg igralista predvideno je postavljanje vece multifunkcionalne sprave za igru u obliku
broda, koja sadrzi mreZe i panele za penjanje, tobogane, podeste na razli¢itim visinama s tunelima
za provlacenje, most i drugo. NajviSa visina pada je 150 cm. Ukupna visina sprave je oko 485 cm,
duzina oko 1100 cm i Sirina oko 525 cm.

Izvan zastitne zone sprave predvideno je postavljanje 3 predgotovljene betonske klupe dimenzija
oko 150x80x49 cm na koje se postavlja drveno sjediste.

Na djec¢jem igralistu predvideno je postavljanje dva jedra za zasjenu, dimenzija oko 10x12x7 m i
oko 9x7x11 m. Na zid oko igralista predvideno je postavljanje zastitne ograde od nehrdajuéeg
Celika.

U straznjem dijelu plaze, prema parku Banj, predvida se uredenje zelenog pojasa. Isti se od
preostalog dijela suncalista odvaja kamenom pasicom — rubnjakom. Dio zelenila predvida se u
betonskim vazama (oko 8 komada), a sveukupna povrsina planiranog zelenila iznosi cca 49 m?.
Predvida se sadnja stabala: Lagerstroemia indica — indijski jorgovan u zardinjere, te sadnja grmlja
trajnica i ukrasnih trava poput: Spartium junceum — brnistra, Vitex agnus-castus — konopljika,
Abelia x grandiflora 'Compacta’ — sjajna abelija kompaktna, Pittosporum tobira 'Nanum' — patuljasta
pitospora, Teucrium fruticans — teukrij, Westringia fruticosa — obalni ruzmarin te Rosmarinus
officinalis 'Prostratus’ — puzajuci ruzmarin.

Hidroinstalacije

Projektno rjeSenje hidroinstalacija uredenja kupaliSta — gradske plaze u Bakru obuhvacéa opskrbu
tuSeva vodom, odvodnju tuSeva te navodnjavanje predvidenih zelenih povrSina. Samo
navodnjavanje zelenih povrsina predmet je Arhitektonskog projekta.

Vodoopskrbna mreza

S obzirom da se za planirane sadrZaje predvida opskrba sanitarnom vodom preko postojeéeg
vodovodnog priklju¢ka, sukladno Opéim uvjetima isporuke vodnih usluga KD Vodovod i
kanalizacija d.o.0. Rijeka, prikazani vodovod je interna vodovodna instalacija.
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Cijevi za interni vod za navodnjavanje N-1 i cijevi za interni vod za tuSeve T-1 izvesti Ce se iz
polietiliena PE100, SDR 17. Cijevi i fazonski komadi spajaju se pomoéu PE spojnica
(elektrofuzijskih). Oba voda se polazu u zajednicke proture iz rebrastih cijevi dn 110/94 mm.

Da se izbjegne radovi u slu€aju puknuca cijevi predvidena su okna za moguénost servisiranja -
zamjene cijevi. Kroz okna se u proture provlace zamjenske cijevi. Na trasi je predvideno ukupno 5
zajednickih vodovodnih okana dim 60x60cm sa ventilima prema shemi vode.

U vodovodnom oknu VO-1 predvideni su ventili za zatvaranje kompletnih vodova. U vodovodnim
oknima VO-2,VO-3 i VO-5 predvideni su ventili sa ispustom za moguénost praznjenja instalacije.
Za okna smjestena na zelenim povrSinama predvideni su lijevano-Zeljezni poklopci dok su za okna
smjedtena na betonskim povrSinama predvideni poklopci sa betonskom ispunom u skladu sa
okolnim parterom.

Na postoje¢em javnom vodovodu promjera DN 150 mm iz duktil cijevi, a za potrebe navodnjavanja
postojecih zelenih povrsina, izveden je prikljugak iz C.P.C. @ 1“(25mm). Nakon prikljutka izvedeno
je postojeée vodomjerno okno za navodnjavanje PVO-N sa vodomjerom. Od postojeceg
vodomjernog okna izveden je vod za navodnjavanje postojecih zelenih povrsina.

Nakon postoje¢eg vodomjernog okna PVO-N izvesti ¢e se spoj za navodnjavanje projektiranih
zelenih povrsina.

Interni vod za navodnjavanje N-1 izvesti ¢e se iz PE cijevi DN 32 mm( @ 1%) , PE100, SDR 17,
ukupne duzine oko L = 105 m.

Na postoje¢em javnom vodovodu promjera DN 150 mm iz duktil cijevi, a za potrebe tuSeva izvesti
¢e se novi priklju¢ak. Nakon priklju¢ka izvest ¢e se novo vodomjerno okno za tuseve NVO-T sa
novim vodomjerom @ 1/2“ i ventilima @ 3/4“. Ove radove izvesti u svemu prema uvjetima
nadleZznog komunalnog drustva.

Od novog vodomjernog okna za tuSeve NVO-T izvodi se vod za projektirane tuSeve. Interni vod za
tuSeve T-1 izvesti ¢e se iz PE cijevi DN 20-25 mm (9 1/2¢, @ 3/4"), PE100, SDR 17, ukupne
duzine oko L =115 m.

Odvodnja tuSeva

Za odvodnju tuSeva projektirane su tipske plitke kanalice pokrivene precCkastim reSetkama.
Obzirom da je za koriStenje tusa predvidena isklju€ivo voda, bez upotrebe Sampona, projektom je
predvidena odvodnja kroz uredeno suncalite i obalni zid u more, a koja ¢e se izvesti iz PVC cijevi
DN 110mm ukupne duZine oko 18 m.

Produzenje postojecih ispusta u more

Predmetnim zahvatom predvida se zadrzati i uklopiti u uredeno stanje kupalista — plaze, odnosno
produljiti postoje¢e mjeSovite ispuste (u vlasnistvu KD VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka)
te vodenje trase do granice obuhvata zahvata, a sve prema uvjetima nadleznog komunalnog
drustva.

Ovo poglavlje je za tvrtku Marecon d.o.o. Rijeka po narudzbi Grada Bakra izradila tvrtka Flum-ing
d.o.o. Rijeka.

Lokacija gradevine

Predmetno se podrucje nalazi na podru¢ju Grada Bakra, na: k.¢. 2534, novonastalim k.¢.: 2533/6 i
2533/7, nastalih od 2533/1, novonastalim k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10,
2535/11, 2535/12, 2535/13, nastalih od 2535/1, novim k.¢. 3014 i 3015 i na obalnom moru ispred
k.C. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar, kako je prikazano u grafiCkom dijelu glavnog projekta.
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Opis faze odnosno etape obuhvacene glavnim projektom te opis medusobne ovisnosti i
uskladenosti s ostalim fazama gradenja slozene gradevine za gradevinu za koju je lokacijskom
dozvolom predvideno fazno odnosno etapno gradenije

Za predmetni zahvat nije ishodena lokacijska dozvola, ve¢ je predvideno ishodenje gradevinske
dozvole bez prethodnog ishodenja lokacijske dozvole.

Opis oblika i velicéina gradevne dcestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru, odnosno uvjete za
formiranje gradevne Cestice ako se njeno formiranje odreduje gradevinskom dozvolom

Zahvat je predviden na k.C. 2534, novonastalim k.C.: 2533/6 i 2533/7, nastalih od 2533/1,
novonastalim k.€.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13,
nastalih od 2535/1, novim k.€. 3014 i 3015 i na obalnom moru ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1,
sve k.o. Bakar. Ukupna povrSina obuhvata zahvata iznosi 2.819 m2. Gradevinskom dozvolom
formirati ¢e se nove gradevne Cestice. U grafickom dijelu glavnog projekta dan je oblik zahvata u
prostoru.

Opis oblika i veli€ine te smjestaja jedne ili viSe gradevina na gradevnoj ¢estici i/ili unutar obuhvata
zahvata u prostoru

Unutar obuhvata zahvata u prostoru predvideno je uredenje kupaliSta — gradske plaze koje
uklju€uje obalni pojas, a u kojemu se planira uredenje betonskih suncalista, zala, zone opremljene
elementima pristupacnosti namijenjenu osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, djecjeg
igraliSta, zelenog pojasa te opremanje urbanom i plaznom opremom.

Povrdina suncalidta od tvrdog materijala planira se kao betonska povrSina obrubljena pasicom od
oblikovanog kamena s nekoliko dodatnih kamenih pasica na parteru suncaliSta. SuncalisSte je od
rastresitog materijala odvojeno obalnim zidom. Ukupna povrSina suncalita iznosi oko 594 m2.
Sirina sunéalista iznosi od oko 2,5 m do najviSe oko 11,0 m. Parter suncaliSta predviden je na Koti
oko +1,03 m u zoni hamijenjenoj osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, dok je preostali
dio suncalista predvideno izvesti na vise terasa od kote oko +0,75 m do kote oko +1,0 m.

Uvala od rastresitog materijala je predvidena Sirine oko 10 m. Nasip oblutkom planira se od kote
oko +0,70 do oko -1,50 m. Ukupna povrsina koja se nasipava iznosi oko 230 m?.

Planira se izvodenje zastitnog pera koje zadrzava rastresiti materijal planirane uvale. Zastitno pero
planira se s nadmorskim vidljivim dijelom duzine oko 18 m i Sirinom krune od oko 1,70 m, koja se
planira na koti oko +0,85 m. Pera se izvode od krupnog kamena.

Pristupi kupalistu — plazi odvijaju se preko stepenice ili direktno bez visinske prepreke iz parka
Banj u zaledu kupalista — plaze.

Ulazi u more se odvijaju preko rastresite povrdine planirane uvale s podlogom od sitnozrnatog
rastresitog kamenog materijala dok se u dijelu zone prilagodene osobama s invaliditetom planira
ulazna rampa s tvrdom protukliznom povr§inom i rukohvatima. PovrSina rampe iznosi oko 76 m?2.

U pozadini uredenog kupalista — plaze ureduje se zeleni pojas omeden kamenim rubnjacima. Dio
zelenila predvida se u betonskim vazama. Sveukupna povrSina planiranog zelenila iznosi cca 49
m?2.

Na sjevernom dijelu obuhvata zahvata ureduje se djecje igrali$te povrSine oko 130 m?, a koje ¢e se
opremiti igralom, zastithom ogradom, klupama za sjedenje i slicnim sadrzajima za korisnike.

Opis namjene gradevine

Namjena gradevine je sportsko-rekreacijska rekreacijskih gradevina na povrSini sportsko-
rekreacijske namjene na kopnu - gradsko kupaliste (R3).

Opis nacina priklju8enja na prometnu povrSinu

Predmetni zahvat u prostoru ve¢ je priklju€en na cestovnu prometnu povrsinu.

MareCon d.o.o0. Rijeka



R3 — kupaliSte — gradska plaZza u Bakru Stranica 16
Rijeka, srpanj 2025. godine

Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

Priklju€ci na komunalnu infrastrukturu izvesti ¢e se u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih
tijela. Uredeno kupaliste — plaza spojiti ce se na vodoopksrbu u dijelu parka Banj koji se nalazi u
pozadini.

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Na predmetnom zahvatu omogucen je nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene
pokretljivosti najmanje u mjeri i na nacin odreden vazecim propisima.

Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti predviden

Nije predviden pokusni rad.

Mogucénost i uvjeti uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine ako se isto planira,
odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru.

Ne predvida se uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine. Predvida se izgradnje
cijelog zahvata odjednom.

Ocjena o uskladenosti gradevine ili njezinog dijela s odredbama za provodenje i grafickim
dijelovima prostornih planova.

Za navedeno podrucje vazecCa prostorno-planska dokumentacija je Prostorni plan Primorsko-
goranske zupanije (Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije broj 32/13, 07/17, 41/18, 04/19,
18/22, 40/22, 35/23, 12/24), Prostorni plan uredenja Grada Bakra (Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije broj 21/03, 41/06, 02/12, Sluzbene novine Grada Bakra broj 05/17, 07/17-
prociS¢eni tekst, 09/19, 12/19-procisceni tekst, 02/24, 03/24, 05/24-prociS¢eni tekst) te Urbanisticki
plan uredenja UPU 1 — Bakar (Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije broj 58/12, Sluzbene
novine Grada Bakra broj 05/17, 08/20, 10/20-pro€iSceni tekst, 02/25, 04/25-procisSéeni tekst).

Izvod iz vaze¢eg UPU 1 — Bakar (pro€iS¢eno od strane projektanta ovog projekta):

Clanak 23.
(1) Odredene su slijedece povrsine javnih i drugih namjena:

5. sportsko rekreacijska namjena na kopnu i na moru (R1 - sport, R2 - rekreacija, R3 — kupaliste-
gradska plaza),

Clanak 28.

(1) PovrSine predvidene za sportsko-rekreacijsku namjenu (R) podijeliene su u Cetiri osnovne
kategorije:

- sport (R1),

- rekreacija (R2),

- kupaliste - gradska plaza (R3),

(4) Na povrsini namijenjenoj za kupaliste (R3) ureduje se gradska plaza s pripadaju¢im sadrzajima,
isklju€ivo uz suglasnost nadlezne konzervatorske sluzbe.

Povrsina za sportsko-rekreacijsku namjenu — kupaliSte sadrzava kopneni i morski prostor.

Unutar ove povrSine moguce je uredenje, odrZzavanje ili sanacija plaZza (dohranjivanje Zala, obnova
i betoniranje novih betonskih ili kamenih podloga, oplo¢enja i sl.), izgradnja tuSeva, sanitarija i
postava zaklona za presviaCenje, i /ili sviaCionica, smje$taj prostora za postavu spremnika za
odlaganje otpada, izgradnja prilaza moru (stepenice ili rampe), uklju¢ivo prilaza za osobe s
poteSkoc¢ama u Kretanju, postava priviemenih montaznih ugostiteljskih naprava i objekata, najvece
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tlocrtne povrsine do 12,0 m?, te postava lezZaljki, montaznih objekata za spremanje plaznih i ostalih
rekvizita za potrebe obavljanja djelatnosti.

Clanak 57.
(2) Propisuju se slijededi uvjeti uredenja plaze na povrSini sportsko- rekreacijske namjene na
moru - za gradsko kupaliste (R3):

Podruéje gradskog kupalista - uredene plaze obuhvaca kopneni pojas i pripadajuce dijelove
akvatorija uz obalu namijenjene za kupanje i sportove na vodi.

Uvjeti gradnje rekreacijskih gradevina na povrSini sportsko- rekreacijske namjene na kopnu -
gradsko kupaliSte (R3) utvrduju se kako slijedi:

1. Vrsta radova

Omogucavaju se zahvati uredenja, odrzavanja ili sanacije plaze (dohranjivanje Zala, obnova i
betoniranje novih betonskih ili kamenih podloga, oplo¢enja i sl.), izgradnja tuSeva, sanitarija i
postava zaklona za presviaCenje, i /ili sviacionica, smje$taj prostora za postavu spremnika za
odlaganje otpada te izgradnja prilaza moru (stepenice ili rampe), kao i postava priviemenih
montaznih ugostiteljskih naprava i objekata.

2. Lokacija zahvata u prostoru

Podruéje obuhvata prikazano u grafickom dijelu plana, a obuhvat je utvrden kartografskim
prikazom br 1. Koristenje i namjena povrS$ina.

Zahvat obuhvaca prostor rezerviran za povrSinu uredene plaZe, no njena to¢na prostorna pozicija
mozZe odstupati od ucrtanog, buduci ¢e se precizna pozicija determinirati kroz razradu detaljnog
projekta.

3. Namjena i nacdin gradnje gradevine

Namjena gradevine je sportsko-rekreacijska rekreacijskih gradevina na povrSini sportsko-
rekreacijske namjene na kopnu - gradsko kupaliste (R3)

Unutar podruéja uredene plaZze planira se zadrzavanje postojecih plaznih povrSina u funkciji
rekreacije, uredenje samih plaZa, organizacija pripadajucih sadrZaja, te postava plaznih objekata.
Na kopnenom dijelu uredene plaze mogu se uz sanitarni ¢vor smjestiti i ostali prateci sadrZaji
usluznih djelatnosti: buffet, manji restoran i sli¢no.

4. Veli¢ina gradevne, izgradenost, iskoristivost, broj etaZa i visina:
-najveci tlocrtna dozvoljena povrsina pojedinacne gradevine iznosi 12m2
-najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,01

-najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,01

-najveca dozvoljena katnost gradevine iznosi jedna nadzemna etaza (P)
-najveca dozvoljena visina gradevine iznosi 3 m

5. Uvjeti oblikovanja gradevina

Gradevine se moraju uklopiti u kontekst uredene plaze sa naglaskom na zaStiti ambijentalnih
vrijednosti i krajobraza uredene plaze. Pri oblikovanju obratiti pozornost na zaStitu vanjskih i
unutarnjih vizura.

6. Oblik i veli¢ina gradevne &estice
Povrsina uredene plaze sastoji se iz jedne gradevne Cestice Ciji je obuhvat utvrden kartografskim
prikazom br 1. Koristenje i namjena povrS$ina.

7. Smjestaj gradevine na gradevnoj cestici

Gradevine se mogu slobodno postaviti unutar zone uredene plaZze uz uvjet da ne ugroZavaju
moguce interventne puteve. Gradevine javnih sanitarija i svlaCionica za potrebe kupaliSta moguce
Jje smjestiti samo na povrSinama koje su odredene za plazu, dok se skladista plaznih rekvizita
mogu smjestiti i u drugim gradevinama.
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8. Uredenje gradevne Cestice

Gradevnu Cesticu uredene plaze je potrebno urediti sagledavajuci njeno ukupno okruzenje, te
zateCene prirodne uvjete. Intervencije u prirodni okoli§ planirati uz maksimalnu mogucu zastitu
prirodnih i ambijentalnih ¢imbenika.

Unutar gradevne C&estice nisu planirane parkiraliSne povrsine. Potrebni broj PM-a od 1/25 m?
povrsine plaze osigurava se unutar javnih parkiraliSta, i na javnim prometnim povrsinama uz ulice
najblize kupalistu.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, osobama smanjene pokretljivosti

Nesmetan pristup i kretanje unutar gradevne cestice mora biti osigurano osobama smanjene
pokeretljivosti prema vaZecem Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

10. Uvjeti prikljucenja gradevne Cestice (gradevina) na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Pristupni put gradevnoj Cestici osiguran je kolno pjeSackim putem S$irine 3,5 m s njene sjeverne
strane.

Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevnih Cestica na prometne povrSine i drugu komunalnu
infrastrukturu, definirani su &lankom 73. ovih Odredbi i kartografskim prikazom 4. — NACIN |
UVJETI GRADNJE — NACIN GRADNJE.

11. Mjere zaStite okolisa

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije, i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere
zaStite okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na
gradevnim Cesticama na koje gradevina ima utjecaj. Uvjeti zaStite plaza dati su i Zakonom
propisanim ograni¢enjima unutar podrucja ZOP-a.
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U 11
SPORTSKO REKREACISKA NAMJENA
Ri-spon, R2-rekreacija

SPORTSKO REKREACIISKA NAMJENA NA MORU
R3-kupalito-gradsia plaza

SPORTSKO REKREACIISKA NAMJENA NA MORU
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PJESACKE POVRSINE

POVREINE INFRASTRUKTURNIM SUSTAVA
driavnog | dupaniskog znatae

] =

Slika 13. Izvadak iz Urbanisti¢kog plana uredenja UPU 1 — Bakar (Sluzbene novine Primorsko-
goranske Zupanije broj 58/12, Sluzbene novine Grada Bakra broj 05/17, 08/20, 10/20-procis¢eni
tekst, 02/25), kartografski prikaz broj 1. ,KoriStenje i namjena povrsina*,

Prema svemu navedenom, ocjenjujemo da je planirana gradevina uskladena i s odredbama za
provodenje i grafickim dijelovima prostornih planova.
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5. Tehnic¢ki opis konstrukcije

Projektom se planira uredenje obalnog pojas u duljini od oko 130 m, a koji obuhvaéa zone
suncalista od tvrdog materijala, uvalu s rastresitim materijalom, zonu opremljenu elementima
pristupaCnosti namijenjenu osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, zeleni pojas te
opremanje urbanom i plaznom opremom.

Predvida se izrada zastithog pera od oStrobridnog lomljenog kamena i nasipavanje Zala u
podmorskom i nadmorskom dijelu plaze. Dimenzioniranje elemenata plaze prikazano je u dijelu
projekta ,Vjetrovalna klima i pomorsko-hidrauli¢ki proradun®.

Za potrebe izrade ovog projekta nisu provedeni geotehnicki istrazni radovi ve¢ se pretpostavlja da
je tlo sliéno onom determiniranom geotehnickim istraznim radovima na bliskoj lokaciji. Predmetni
zahvat predviden je u blizini jugozapadnog kraja podmorskog tunela u Bakru, a za potrebe
izgradnje kojeg su provedeni detaljni istrazni radovi. Na temelju istih, a za potrebe izrade glavnog
projekta rekonstrukcije priobalnog podru¢ja uz sjeveroistoéni kraj podmorskog tunela u Bakru
sastavljeno je geomehanicko izvjes¢e (Marecon d.o.o. Rijeka, studeni 2019., broj projekta:
37G/19).

Na temelju rezultata geotehnickih istraznih radova na bliskoj lokaciji ovim projektom je planirano
temeljenje novih pomorskih gradevina na prethodno uredenom temeljnom nasipu. Postoje¢a
temeljna podloga pretpostavljena je kao glina i odlomci vapnenca.

Ukoliko se prilikom iskopa za potrebe izvedbe obalnog zida, rampe i uredenje glavnog i
preljevhog kanala bujice Bakar naide na uvjete temeljenja drugaéije od projektom
predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu sluzbu kako bi se po
potrebi korigiralo projektno rjeSenje.

Prilikom radova na iskopu u blizini postojec¢eg sigurnosnog preljeva CS Bakar 1 potrebno je
izuzetno pazljivo izvoditi radove iskopa kako ne bi doslo do oste¢enja istog, a sve u
dogovoru nadzornom sluzbom. Takoder je potrebno pazljivo izvoditi sve radove na
strojnom rusenju i iskopu neposredno ispred postojec¢ih obalnih gradevina (obalnog zida,
glavnog i preljevnog kanala bujice Bakar te svih postojec¢ih ispusta u podrucju obuhvata
zahvata) kako se ne bi ostetio dio gradevina koji se ovim projektom predvida zadrzati.

Obalni rub betonskih suncalista previden je na promjenjivoj koti od oko +0,75 m do najviSe oko
+1,03 m. Sve betonske plohe suncaliSta predvida se po obodu sa vanjske strane urediti kamenim
poklopnicama. Poklopnice su predvidene visine 20 cm i Sirine 35 cm te se postavljaju u sloj
cementnog morta debljine oko 3 cm. Prednja strana obalnog zida predvida se obloziti kamenom
oblogom do kote oko +0,16 m. Visine redova kamene obloge variraju o visini predvidenog obalnog
ruba. Na parteru obale, odnosno na mjestu denivelacije partera suncalidta se predvida izvesti
kamene pasice visine oko 14 cm i Sirine oko 35 cm, a sve prema uputama i detalju iz
Arhitektonskog projekta.

Novoplanirani obalni zid te rampa za pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti su
predvideni kao masivne, plitko temeljene konstrukcije na temeljnom nasipu. Zastitno pero je
predvideno kao nasuta konstrukcija izgradene od krupnog kamena. U nastavku je dan opis
pojedinih pomorskih gradevina kupalista - plaze.

Obalni zid i parter obale

Obalni zid po obodu suncalista predvida se izvesti kao masivha betonska gradevina, plitko
temeljena na prethodno uredenom temeljnom nasipu, dok se u njegovom zaledu predvida urediti
betonske povrSine suncaliSta, pjeS€ane povrsine igraliSta za djecu te zeleni pojas, a sve prema
uputama iz Arhitektonskog projekta. Novoplanirani obalni zid se prekida na mjestu zastitnog pera i
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Zala te na mjestu glavnog toka bujice Bakar, sa sjeverne strane novoplanirane rampe za pristup
moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Obalni zid je predviden ukupne razvijene
duZine oko 102 m. Obalni rub se predvida postaviti na promjenjivu visinu od najmanje oko +0,75 m
do najvise oko +1,03 m (u zoni namijenjenoj osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti).

Predvida se ruSenje dijela izvedenog obalnog platoa na sjevernom dijelu zahvata (betonski obalni
zid po obodu platoa te nasuti materijal u zaledu) kao i betonske rampe i stepenica za pristup moru
uz juzni rub platoa, a sve za potrebe izvedbe i temeljenja novog obalnog zida te uredenja samog
kupalista — plaze.

Potrebno je izvrsiti iskop temeljne podloge (pretpostavljena glina i odlomci vapnenca) radi
temeljenja novoplaniranog obalnog zida najvise do kote oko -5,00 m, u nagibima i dimenzijama
kako je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji. Po izvedenom iskopu na temeljnu se podlogu predvida
postaviti najprije sloj geotekstila, a zatim i sloj geomrezZe. Preklopi pojedinih traka geotekstila,
odnosno geomreze izvode se u minimalnoj Sirini od 50 cm uz primjenu adekvatnog spojnog pribora
(plasti¢ne vezice i sidreni trnovi).

Na tako pripremljenu temeljnu podlogu najprije se ugraduje temeljni kamenomet mase zrna 0,1-
100 kg do kote najvise oko -3,00 m, koji se po vrhu poravnava slojem tucanika promjera zrna
®31,5/63 mm u debljini sloja od oko 20 cm. Po uredenju temeljnog nasipa nad istim se predvida
izvesti novi obalni zid kao masivnu betonsku konstrukciju iz dva dijela.

Podmorski se dio zida izvodi na licu mjesta ,kontraktor‘ postupkom od kote temeljenja najviSe oko
-2,80 m do kote oko +0,16 m, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Sirina podmorskog dijela zida
iznosi do najvise oko 2,8 m. Prilikom betoniranja zida potrebno je predvidjeti ugradnju procjednica
na pozicijama i rasteru u dogovoru s nadzornom sluzbom.

Nadmorski se dio zida izvodi in situ, kao armirano-betonski serklaz u Sirini od oko 0,75 m te
promjenjive visine, u ovisnosti o zavrsnoj koti obalnog ruba, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji.
Betoniranje serklaza treba izvesti za vrijeme oseke odnosno "u suho", a neposredno prije
betoniranja nadmorskog dijela zida potrebno je visokotlaénim peraem temeljito odistiti gornju
horizontalnu plohu podmorskog betonskog bloka.

Duzine kampada podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida potrebno je prilagoditi uvjetima na
terenu, kotama temeljenja te izvesti u dogovoru s nadzornom sluzbom i projektantom. Susjedne se
kampade medusobno povezuju sistemom "utor-pero”. Kompletni obalni zid se izvodi betonom
razreda Cvrstoée C35/45 i razreda izloZzenosti XS3.

Nozica novoplaniranih zidova $titi se od podlokavanja na nacin da se uz zid postave predgotovljeni
betonski blok ¢uvari u Sirini od oko 0,50 m, visine oko 30 cm i minimalne duzine od oko 2,00 m, a
sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Blokovi Cuvari izvode se betonom razreda ¢vrstoée C35/45 i
razreda izlozenosti XS2. Dodatno se blok Cuvar i obalni zid Stite zaStitnim kamenometom mase
zrna 150 — 250 kg, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji.

Neposredno iza obalnog zida ugraduje se rasteretni sloj kamene prizme mase zrna oko 5 — 50 kg,
dok se preostali prostor zapunjava opéim kamenim nasipom tezine zrna od 0,1 do 100 kg, koji se u
nadmorskom dijelu zbija. Zavr3ni dio nasipavanja izvodi se s najmanje oko 30 cm sloja nevezanog
zrnatog zbijenog kamenog materijala frakcije ®0/63 mm (tampon), a sve prema nacrtnoj
dokumentaciji.

Predvida se postojeci glavni kanal bujice Bakar koji se nalazi sjeverno od novoplanirane rampe za
pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, provesti kroz novo betonsko suncaliste.
Na mjestu kanala potrebno je izvesti iskop temeljne podloge (pretpostavijena glina i odlomci
vapnenca) radi temeljenja elemenata kanala najviSe do kote oko -5,00 m, u nagibima i
dimenzijama kako je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji. Po izvedenom iskopu na temeljnu se
podlogu predvida postaviti najprije sloj geotekstila, a zatim i sloj geomrezZe. Preklopi pojedinih traka
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geotekstila, odnosno geomreze izvode se u minimalnoj Sirini od 50 cm uz primjenu adekvatnog
spojnog pribora (plastiéne vezice i sidreni trnovi).

Na tako pripremljenu temeljnu podlogu najprije se ugraduje temeljni kamenomet mase zrna 0,1-
100 kg do kote oko -3,00 m, koji se po vrhu poravnava slojem tucanika promjera zrna ®31,5/63
mm u debljini sloja od oko 20 cm, a sve prema geometriji i kotama iz hacrtne dokumentacije.

Sam glavni tok bujice se ureduje na nacin da se nastavno na postoje¢i kanal postave
predgotovljeni armirano-betonski elemenati, popre€¢nog presjeka oblika slova , 0%, debljine bo&nih
stijenki oko 30 cm, debljine dna oko 40 cm i debljine gornje baze oko 22 cm. DuZine pojedinih
elemenata variraju od oko 2,7 m do oko 3,5 m, a isti se polazu na, prethodno opisanu, temeljnu
podlogu na kotama -0,90 m, -1,85 m te na -2,80 m. Elementi se slazu jedan do drugoga na nacin
da se osigura graduirani pad dna kanala, s medusobnim razmakom izmedu susjednih elemenata
od oko 2,0 cm, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Svi su elementi razreda &vrstoce C35/45 i
razreda izlozenosti XS3.

Bocne stranice elemenata oblazu se slojem geotekstila radi sprieCavanja prolaza kamena sitnije
granulacije kroz uske procjepe izmedu susjednih elemenata. Preklopi pojedinih traka geotekstila
izvode se u Sirini od 50 cm.

NoZica elemenata kanala se sa vanjske strane §titi od podlokavanja postavljanjem predgotovljenog
betonskog blok ¢uvara u Sirini od oko 0,70 m, visine oko 0,40 m i minimalne duzine od oko 2,00 m.
Blokovi ¢uvari izvode se betonom razreda ¢vrsto¢e C35/45 i razreda izloZzenosti XS2. Dodatno se
blok Cuvar i sami kanal Stite zastithim kamenometom mase zrna 300 — 500 kg, a sve prema
nacrtnoj dokumentaciji.

Na kraju otvora planira se postaviti otklopna zastitha reSetka kako bi se sprijeCio eventualni
neovlasteni ulazak ljudi u kanal, a istovremeno po potrebi omogucio ovlasteni inspekcijski pregled.
Obzirom da je parter novoplaniranog suncaliSta u podrucju glavnog toka bujice predviden na koti
najvise oko +1,08 m a postojeCi otvor se nalazi na koti oko +1,50 m, predvida se i na kraju
postoje¢eg kanala predvidjeti zastitnu reSetku. RjeSenjem plaze se nastojalo ¢im manje utjecati na
profil te€enja glavnog toka bujice Bakar, a u periodu velikih koli¢ina oborina biti ¢e o&ekivano
eventualno prelijevanje u more preko partera suncaliSta.

Zavrsno se kompletni parter suncalista ureduje s oko 18 cm debelom armirano-betonskom plo¢om
nad prethodno ugradenim tamponskim slojem, izvedenoj u nagibima prema Arhitektonskom
projektu, do oko 1% prema moru. Armirano-betonska plo¢a partera izvodi se betonom razreda
Cvrstoce C35/45, razreda izloZzenosti XS3 i s dodatkom polipropilenskih vlakana, a prema
Arhitektonskom projektu dekorativnim Coolir Custom betonom sive boje sa zavrSnom obradom
Stokanjem.

Prije betoniranja armirano-betonske ploCe partera, na kontaktu iste s prethodno ugradenim
tamponskim slojem potrebno je ugraditi jednostruku PE foliju. Dilatacije na ploCi partera izvode se
prema arhitektonskom projektu. Prije izvodenja in situ armirano-betonske plo€e partera, na dijelu
nalijeganja iste na prethodno ugradene elemente kanala bujice, potrebno je predvidjeti ugradnju
dvostruke PE folije. Prethodno je potrebno prikladnim alatom pobrusiti povrSinu nalijeganja (&im
glada zavrdna obrada u dogovoru s projektantom i nadzornom sluzbom).

U zaledu suncaliSta gdje se predvida uredenje zelenih povrSina planira se po obodu istih
postavljanje kamenih rubnjaka dimenzija oko 15x25 cm koji se postavlja u sloj podloznog betona
debljine oko 10 cm, a sve prema uputama i detalju iz Arhitektonskog projekta.

Na mjestu prekida obalnog zida, a u dijelu novoplaniranog Zala, predvida se neposredno ispred
postoje¢eg kamenog obalnog zida izvesti betonske stepenice za pristup plaZzi iz parka Banj u
zaledu. Sirina pojedinog gazi$ta iznosi oko 35 cm a ukupno su predvidene 3 stepenice na priblizno
polovici duljine izmedu dva betonska suncalista, dok je na preostaloj polovici duljine predvidena 1
stepenica.

Potrebno je izvrsiti iskop temeljne podloge radi zamjene temeljnog tla materijalom bolje kvalitete i
temeljenja stepenica, najvise do kote oko -0,70 m, u nagibima i dimenzijama prema nacrtnoj
dokumentaciji.
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Po izvedenom iskopu pristupa se ugradnji temeljnog kamenometa mase zrna 0,1-50 kg do kote
oko -0,20 m, koji se po vrhu poravnava slojem tucanika promjera zrna ®31,5/63 mm u debljini sloja
od oko 20 cm.

Betonske stepenice izvode se na licu mjesta ,kontraktor” postupkom od kote temeljenja najviSe do
kote oko +0,72 m (prednja stepenica), odnosno do kote oko +1,0 m (straznja stepenica). Izvode se
betonom razreda CvrstoCe C35/45 i razreda izloZzenosti XS3. Prilikom betoniranja stepenica
potrebno je predvidjeti ugradnju procjednica promjera oko 70 mm, a koje ¢e se ugraditi kroz
novoplanirane stepenice u postojeéi kameni obalni zid na mjestima gdje su vecCe praznine izmedu
susjednih kamenih blokova, prema to¢noj poziciji i rasteru definiranim na licu mjesta s nadzornom
sluzbom. Gazista stepenica se zavrSno oblazu kamenom oblogom, a sve prema Arhitektonskom
projektu.

Uz prethodno navedeno, obalni zid i parter obale predvida se opremiti mornarskim ljestvama
(ukupno 3 komada), zelenilom, tuSevima i kabinama za presvlaéenje (po 2 komada) i sl. opremom,
a Sto je detaljno prikazano u Arhitektonskom projektu.

U sjevernom se dijelu zahvata, ispred uredenog kupali$ta — plaze, predvida postavljanje plutajuéeg
igraliSta za vodene sportove.

Zastitno pero

Predvida se izvesti jedno zastitno pero s duzinom krune oko 15,5 m. Dubina mora na mjestu pera
iznosi do oko 6 metara. Funkcija pera je smanjenje nepovoljnog djelovanja valova i zadrzavanje
sedimenata na Zalu. Pero sprjeCava uzduzobalni transport sedimenta Zala te smanjuje i zakrecCe
djelovanje valova na projektiranom Zalu. Za dimenzioniranje kamenometa pera koristena je
Hudsonova formula iz 1984 (USACE CEM, 2002) po kojoj masa bloka primarne zastite iznosi 165
kg, ali je usvojena masa 300 do 500 kg. Materijal primarne za$tite pera je oStrobridni lomljeni
kamen, koeficijent stabilnosti odabran u slu¢aju da se val ne lomi na konstrukciji. U ovom slucaju
do oStecenja konstrukcije tijekom koriStenja vjerojatno neée doéi zbog znaajnog smanjenja
opterecenja uslijed prelijevanja same konstrukcije (Van der Meer i Daemen, 1994) i povoljnog kuta
nailaska valova (u smjeru uzduzne osi pera). Proracunati blok primarne zastite proveden je za
ostrobridni lomljeni kamen, nagiba konstrukcije 1:1,5. Sirina krune pera iznosi tri zrna kamena
izraCunata za pokrovni sloj (Kohlhase), odnosno oko 1,70 m. Kruna zastitnog pera predvidena je
na apsolutnoj visinskoj koti oko +0,85 m. Od sitnijeg materijala Zala odvaja se filtarskim slojem koji
je mase zrna 30 do 50 kg i debljine sloja oko 80 cm, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Prije
ugradnje krupnog kamena Skoljere potrebno je izvesti iskop temeljne podloge (pretpostavljena
glina i odlomci vapnenca) radi osiguranja stabilnosti noZice pokosa zastitnog pera do kote oko -
5,00 m, u nagibima i dimenzijama kako je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji.

Nasip zala

Nakon izvodenja zastithog pera i filtarskog sloja pristupa se izvedbi Zala. Predvideno je
nasipanje Zala kako bi se dobile povrSine za suncanje. Predvida se uredenje od oko 155 m?
nadmorskog dijela plaze. Ukoliko je visina potrebnog nasipa zala od postoje¢eg tla/zala do
novoplanirane linije Zzala ve¢a od 50 cm, nasip je potrebno izvesti u dvije faze, jer onda se najprije
ugraduje grublji op¢i kameni nasip mase zrna oko 0,1 do 50 kg, a zatim materijal zavrSne obloge
zala, i to prirodni rije€ni §ljunak, veli¢ine zrna oko 32 do 48 mm ("batude") u dubljem dijelu, ispod
razine -1 m, a od razine -1 m prema pliéem moru i na kopnu prirodni rije¢ni Sljunak, veliine zrna
oko 16 do 32 mm, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Veli¢ina nominalnog zrna Dso = 25 mm, a
granulometriju mjeSavine dviju frakcija izvesti prema slici 2. poglavlja ,Vjetrovalna klima i
pomorsko-hidrauli¢ki proradun (Dimenzioniranje plaznog materijala). To odgovara veliCinama
sedimenata prirodnih Zala. Manji materijal od navedenog neée pruziti dovoljnu hidrauli¢ku
stabilnost, te ¢e biti erodiran.
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Nadmorski dio Zala izvodi se u promjenjivom nagibu od oko 1:9 do oko 1:20 dok se podmorski dio
Zala izvodi u nagibu oko 1:6.

Materijal Zala Ce tijekom zimskih mjeseci biti odnesen prema obali tijekom olujnih nevremena. Da
bi se taj u€inak umanijio, tijelo Zala mora biti dovoljno veliko da bi se na njemu postupno disipirala
energija valova. Primarni gubitak materijala sa Zala ali i zaobljenje nasutog materijala biti ¢e
uzrokovano abrazijom $ljunka. Zbog toga ¢e biti potrebno redovito dohranjivati Zalo. Zalo je
umjetno i nema prirodnog nacina dohrane Zala.

Rampa za pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

U juznom dijelu zahvata uredenja kupaliSta — plaze planirana je izvedba rampe za pristup moru
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Radi potrebne duzine savladavanja visinske
razlike prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjenom pokretljivosti (Narodne novine br. 78/13), rampa nije izvedena u pravcu vec je
izvedena sa 6 naizmjeniCnih rampi, kako bi se savladala visinska razlika, uz istovremeno
postivanje odredbi navedenog Pravilnika. Rampa se izvodi u nagibu oko 5%, i to od kote oko +1,08
m zavrsno do kote oko -0,72 m, sa ukupno 7 predvidenih horizontalnih podesta na priblizno svakih
30 cm visine. Ukupna razvijena duzina rampe iznosi oko 52 m (mjereno po sredini rampe), a Sirina
iznosi oko 1,4 m.

Potrebno je izvrsiti iskop temeljne podloge (pretpostavljena glina i odlomci vapnenca) radi
temeljenja novoplanirane rampe najviSe do kote oko -5,00 m, u nagibima i dimenzijama kako je
prikazano u nacrtnoj dokumentaciji. Po izvedenom iskopu na temeljnu se podlogu predvida
postaviti najprije sloj geotekstila, a zatim i sloj geomreZe. Preklopi pojedinih traka geotekstila,
odnosno geomreze izvode se u minimalnoj Sirini od 50 cm uz primjenu adekvatnog spojnog pribora
(plasti¢ne vezice i sidreni trnovi).

Na tako pripremljenu temeljnu podlogu najprije se ugraduje temeljni kamenomet mase zrna 0,1-
100 kg do kote oko -3,00 m, koji se po vrhu poravnava slojem tucanika promjera zrna ®31,5/63
mm u debljini sloja od oko 20 cm. Po uredenju temeljnog nasipa nad istim se predvida izvesti
masivnu betonsku konstrukciju rampe betonom razreda ¢vrsto¢e C35/45, razreda izlozenosti XS3.

Podmorski se dio rampe izvodi na licu mjesta ,kontraktor” postupkom od kote temeljenja najviSe
oko -2,80 m do kote najvise oko +0,45 m, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Zavrdnu kotu
betona rampe potrebno je prilagoditi visini plasticne protuklizne reSetke koju se predvida naknadno
postaviti i visinski uklopiti u rampu. Sirina podmorskog dijela rampe iznosi oko 1,4 m. Prilikom
betoniranja najdubljeg dijela rampe potrebno je predvidjeti ugradnju procjednica na pozicijama i
rasteru u dogovoru s nadzornom sluzbom.

Nadmorski se dio rampe izvodi in situ u Sirini do oko 1,44 m te promjenjive visine, u ovisnosti o
zavr$noj koti rampe, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Betoniranje rampe treba izvesti za
vrijeme oseke odnosno "u suho".

NoZica rampe se sa vanjske strane &titi od podlokavanja postavljanjem predgotovljenog betonskog
blok ¢uvara u Sirini od oko 0,50 m, visine oko 0,30 m i minimalne duzZine od oko 2,00 m. Blokovi
Cuvari izvode se betonom razreda Cvrstoce C35/45 i razreda izloZzenosti XS2. Dodatno se blok
Cuvar i rampa S§tite zastithim kamenometom mase zrna 150 — 250 kg, a sve prema nacrtnoj
dokumentaciji.

S juzne strane rampe predvida se ugradnja zastithog kamenometa (Skoljere) s krunom na koti oko
+0,85 m. Predvida se ugradnja ostrobridnog lomljenog kamena, mase zrna 300 — 500 kg, te
nagiba konstrukcije oko 1:1,5. Kruna Skoljere je tlocrtno zaobljena, Sirine najvise do oko 4,35 m, a
ugradnja se predvida na nacin da se zapuni prostor izmedu novoplanirane rampe i postojeéeg
obalnog zida juzno od zahvata i to na nacin da nadmorski dio Skoljere vizualno prati linije
postojeéeg zida i rampe, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji.
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Na hodnoj plohi rampe, u dijelu u kojemu se ista nalazi pod morem ili u zoni plime, postavlja se
zastitna protuklizna plasti¢na reSetka debljine od oko 30 do 38 mm, koju je potrebno visinski
uklopiti u rampu, te ju fiksirati vijcima sa zaobljenom glavom kako ne bi doSlo do ozljedivanja onih
koji po njoj hodaju. Zastitna se reSetka postavlja od podesta na koti +0,48 m sve do najnizeg
podesta rampe na koti oko -0,72 m, a sve prema nhacrtnoj dokumentaciji. Izvedba mora biti takva
da je svake godine prije poCetka sezone kupanja reSetke moguce skinuti, ocistiti betonsku podlogu
rampe od biljnog obrastaja (poglavito dagnji), te pri¢vrstiti reSetke na iste pozicije. Ograda rampe,
kao i njen pri¢vrsni pribor izvode se od nehrdajuceg Celika A4 (AlSI 316L). Ograda rampe se izvodi
prema detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta. Uz i na rampu se postavlja vertikalna i
horizontalna signalizacija da se dodatno naglasi njezina svrha.

Igraliste za djecu

U sjevernom dijelu obuhvata zahvata predvida se urediti igraliSte za djecu pravokutnog tlocrtnog
oblika dimenzija oko 13,7 x 10,9 m. Na morskim se stranama platoa predvidenog za uredenje
igraliSta predvida izvesti masivni betonski obalni zid — oblogu postojeéeg obalnog platoa i
preljevnog kanala bujice dok se na kopnenim stranama predvida izvesti maniji potporni zid. Obalni i
potporni zidovi se zavrsno ureduju kamenom poklopnicom dimenzija kao na preostalom dijelu
obuhvata zahvata a u prolelju se predvida ugradnja kamene obloge zida, sve prema
Arhitektonskom projektu.

Najprije Ce biti potrebno ukloniti dio obalnog platoa za temeljenje i izvodenje novog obalnog zida,
dok se preostali dio platoa predvida zadrzati, sve u dogovoru s nadzornom sluzbom. Radove na
uklanjanju i iskopu za potrebe temeljenja novog obalnog i potpornog zida po obodu platoa
potrebno je izvoditi pazljivo kako se ne bi ostetio dio platoa koji se projektom predvida zadrzati kao
I preljevni kanal bujice Bakar koji je potrebno uklopiti u uredeno stanje kupaliSta — plaze.

Potrebno je izvrsiti iskop temeljne podloge (pretpostavljena glina i odlomci vapnenca) radi
temeljenja novoplaniranog obalnog zida najviSe do kote oko -2,80 m, u nagibima i dimenzijama
kako je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji.

Na tako pripremljenu temeljnu podlogu najprije se ugraduje temeljni kamenomet mase zrna 0,1-50
kg do kote najvise oko -2,00 m, koji se po vrhu poravnava slojem tucanika promjera zrna ®31,5/63
mm u debljini sloja od oko 20 cm. Po uredenju temeljnog nasipa nad istim se predvida izvesti novi
obalni zid kao masivnu betonsku konstrukciju iz dva dijela.

Podmorski se dio zida izvodi na licu mjesta ,kontraktor” postupkom od kote temeljenja najvise oko
-1,8 m do kote oko +0,16 m, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Sirina podmorskog dijela zida
iznosi do najvise oko 1,50 m. Prije betoniranja podmorskog dijela zida potrebno je oprati povrSinu
postojeéeg obalnog zida mlazom vode pod pritiskom. Ci§éenje se izvodi mlazom pod pritiskom od
100 do 200 bara i skidaju se sa povrSine naslage (alge, Skoljke, labavi komadi betona i sl.).
Obradena povrSina mora biti Cista i kompaktna, bez povrSina betona u rastroSenom stanju.
Prethodno opisanu radnju je potrebno izvesti neposredno prije betoniranja zida, a kako se ne bi u
meduvremenu stvorio novi biljni obrastaj. Takoder, prije betoniranja obalnog zida buSe se rupe u
postoje¢em betonu radi veze izmedu postoje¢eg i novog betona, a sve prema detalju i uputama iz
nacrtne dokumentacije. Bu$enje i ugradnju Sipki u postoje¢i beton obalnog zida je potrebno
prilagoditi stvarno zate¢enom stanju i provesti u dogovoru s nadzornom sluzbom.

Nadmorski se dio zida izvodi in situ, kao armirano-betonski serklaz u Sirini do najviSe oko 0,90 m te
visine oko 0,92 m, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Betoniranje serklaza treba izvesti za
vrijeme oseke odnosno "u suho", a neposredno prije betoniranja nadmorskog dijela zida potrebno
je visokotlacnim peracem temeljito o istiti gornju horizontalnu plohu podmorskog betonskog bloka.
Potrebno je predvidjeti armaturu za povezivanje nadmorskog i podmorskog dijela obalnog zida, a
sve prema detalju iz nacrtne dokumentacije.
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Duzine kampada podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida potrebno je prilagoditi uvjetima na
terenu, kotama temeljenja te izvesti u dogovoru s nadzornom sluzbom i projektantom. Susjedne se
kampade medusobno povezuju sistemom "utor-pero”. Kompletni obalni zid se izvodi betonom
razreda Cvrstoce C35/45 i razreda izlozenosti XS3.

Nozica novoplaniranih zidova $titi se od podlokavanja na nacin da se uz zid postave predgotovljeni
betonski blok ¢uvari u Sirini od oko 0,50 m, visine oko 30 cm i minimalne duzine od oko 2,00 m, a
sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Blokovi Cuvari izvode se betonom razreda ¢vrstoée C35/45 i
razreda izlozenosti XS2. Dodatno se blok Cuvar i obalni zid Stite zastitnim kamenometom mase
zrna 300 — 500 kg, a sve prema nacrtnoj dokumentaciji.

Neposredno iza obalnog zida ugraduje se oko 30 cm sloja nevezanog zrnatog zbijenog kamenog
materijala frakcije ®0/63 mm (tampon), a zatim i oko 40 cm sloja pijeska ®0/2 mm, a sve prema
nacrtnoj dokumentaciji i Arhitektonskom projektu. ZavrSno se parter igraliSta poravnava na kotu
oko +1,26 m. Uredenje partera igraliSta potrebno je provjeriti i eventualno korigirati na licu mjesta
sa nadzornom sluzbom, a sve prema zahtjevima proizvodaCa opreme — igrala koje se predvida
postaviti na igraliSte.

Parter igraliSta predvida se opremiti igralom za djecu, klupama za sjedenje, jedrima za zasjenu i sl.
opremom, a $to je detaljno prikazano u Arhitektonskom projektu.

Podaci iz elaborata, studija i podloga koji su utjecali na tehnicko rjeSenje gradevina

Za predmetni projekt kao podloga u projektiranju i definiranju uvjeta u temeljnoj podlozi posluzili su

podaci, analize, rezultati ispitivanja i zakljui na temelju provedenih geomehanickih istraznih

radova na bliskoj lokaciji a koji su sadrzani u:

e (2019): Rekonstrukcija priobalnog podrucja uz sjeveroistocni kraj podmorskog tunela u Bakru —
geotehnicko izvjesce, br. projekta: 37G/19, Marecon d.o.o0. Rijeka

Takoder, prilikom izrade projektne dokumentacije usvojeni su podaci i zaklju€ci navedeni u:
e (2022) Uredenje gradske plaze Banj u Bakru — idejno rjeSenje pomorskih gradevina, oznaka
projekta: 48G/22, Marecon d.0.0. Rijeka
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6. Hidroinstalacije — vodoopskrba, odvodnja i produZenje postojecih ispusta

Uvod

Projektno rjeSenje hidroinstalacija uredenja kupaliSta — gradske plaze u Bakru obuhvaéa opskrbu
tuSeva vodom, odvodnju tuSeva te navodnjavanje predvidenih zelenih povrSina. Samo
navodnjavanje zelenih povrsina predmet je Arhitektonskog projekta.

Podrucje predmetnog zahvata opskrbljuje se vodom iz vodospreme VS Bakar s kotama vodnog
lica 93/88 m.n.m. U Nauti¢koj ulici izveden je javni vodovod iz duktil cijevi DN150m kao i javna
kanalizacija iz poliesterskih cijevi PES DN300mm. Za potrebe navodnjavanja postoje¢e zelene
povrSine u parku Banj izveden je prikljuak na javni vodovod te je okno glavnhog vodomijera
smjesteno u zaledu predmetnog kupalista — gradske plaze. S obzirom na uvjete isporuke vodnih
usluga KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka za potrebe tuSeva izvest ¢e se novi priklju¢ak na
postojeéi vodovod s novim vodomjernim oknom dok ¢e se navodnjavanje buducih zelenih
povrsina spojiti na postojeci sustav navodnjavanja.

Na predmetnom podruéju polozene su elektro i EKI instalacije i zato je potrebno prije pocetka
izvodenja radova zatraziti oznaCavanije istih od strane nadleznih drustava.

Tehnicki opis rjesenja

Interni_vod za navodnjavanje i tuseve

Cijevi za interni vod za navodnjavanje N-1 i cijevi za interni vod za tuSeve T-1 izvesti Ce se iz
polietlena PE100, SDR 17. Cijevi i fazonski komadi spajaju se pomoéu PE spojnica
(elektrofuzijskih).

Oba voda se polazu u zajednicke proture iz rebrastih cijevi dn 110/94 mm.

Da se izbjegne radovi u slu¢aju puknuca cijevi predvidena su okna za mogucnost servisiranja -
zamjene cijevi. Kroz okna se u proture provlace zamjenske cijevi. Na trasi je predvideno ukupno 5
zajednickih vodovodnih okana dim 60x60cm sa ventilima prema shemi vode.

U vodovodnom oknu VO-1 predvideni su ventili za zatvaranje kompletnih vodova.
U vodovodnim oknima VO-2,VO-3 i VO-5 predvideni su ventili sa ispustom za mogucénost
praznjenja instalacije.

Za okna smjesStena na zelenim povrSinama predvideni su lijevano-Zeljezni poklopci dok su za okna
smjeStena na betonskim povrSinama predvideni poklopci sa betonskom ispunom u skladu sa
okolnim parterom.

Interni_vod za navodnjavanje N-1

Na postojeéem javnom vodovodu promjera DN 150 mm iz duktil cijevi, a za potrebe navodnjavanja
postojecih zelenih povrsina, izveden je prikljugak iz C.P.C. @ 1“(25mm). Nakon prikljutka izvedeno
je postoje¢e vodomijerno okno za navodnjavanje PVO-N sa vodomjerom. Od postojeceg
vodomjernog okna izveden je vod za navodnjavanje postojecih zelenih povrsina.

Nakon postoje¢eg vodomjernog okna PVO-N izvesti ¢e se spoj za navodnjavanje projektiranih
zelenih povrsina.

Interni vod za navodnjavanje N-1 izvesti ¢e se iz PE cijevi DN 32 mm( @ 1%) , PE100, SDR 17,
ukupne duzine oko L = 105 m.
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Interni_vod za tuSeve T-1

Na postoje¢em javhom vodovodu promjera DN 150 mm iz duktil cijevi, a za potrebe tuSeva izvesti
¢e se novi priklju¢ak. Nakon prikljucka izvest ¢e se novo vodomijerno okno za tuSeve NVO-T sa
novim vodomjerom & 1/2“ i ventilima @ 3/4“. Ove radove izvesti u svemu prema uvjetima
nadleznog komunalnog drustva.

Od novog vodomjernog okna za tuSeve NVO-T izvodi se vod za projektirane tuSeve. Interni vod za
tuSeve T-1 izvesti ¢e se iz PE cijevi DN 20-25 mm (@ 1/2%, @ 3/4*), PE100, SDR 17, ukupne
duzine okoL =115 m.

Odvodnja tuseva

Za odvodnju tuSeva projektirane su tipske plitke kanalice pokrivene preckastim reSetkama.
Obzirom da je za koriStenje tusa predvidena isklju€ivo voda, bez upotrebe Sampona, projektom je
predvidena odvodnja kroz uredeno suncalite i obalni zid u more, a koja Ce se izvesti iz PVC cijevi
DN 110 mm ukupne duzine 18 m.

Hidrauli¢ki proracun

Hidrostatski pritisak na promatranom podrucju P=9,3/8,8 bara (vodosprema VS Bakar).

Interni vod T-1 tusevi

Interni vod T-1 tuSevi_izvest ¢ée se iz PEHD cijevi. Proracun je izveden prema shemi vode u
nacrtnoj dokumentaciji.

Dimenzioniranje zavrSnog dijela kod novog prikljucka — novog vodomjernog okna tusevi NVO-T:

Projektirani tuSevi _kom 2xJ.0.1 =J.0.2
Sveukupno J.0. 2 g=(0.354 L/ sec)

Odabran profil PEHD DN 25 mm(d3/4“) — zadovoljava.

Interni vod N-1 navodnjavanje

Interni vod N-1 navodnjavanje izvest Ce se iz PEHD cijevi. Proracun je izveden prema shemi vode
u nacrtnoj dokumentaciji.

Dimenzioniranje zavrSnog dijela kod postoje¢eg prikljucka — postojeCeg vodomjernog okna
navodnjavanje PVO-N:
Postojeée navodnjavane J.O. 4

Projektirano navodnjavanje kom 2x J.0. 2=J.0. 4
Sveukupno J.0. 8 g=(1.38 L/ sec)

Odabran profil PEHD DN 32 mm(J1“) — zadovoljava.
Postojeci profil prikljuéka C.P.C. @1 zadovoljava.
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Produzenje postojecih ispusta u more

ISPUST 1 — produZenje postojeceg ispusta br. 5; ispust s juzne strane rampe za osobe s
invaliditetom i smanjenom pokretljivoScu

Prema podacima iz geokodirane podloge dobivene od KD ViK d.o.0. postojeéi ispust je od PEHD
cijevi profila DN 250 (vanjski promjer 271 mm). Mjerenjem na lokaciji ispusta, izmjerene su
dimenzije ispusta: 30x30 cm, no pretpostavljeno je da je to dimezija samo izlaza u more.
Projektom je predvideno produljenje PEHD cijevi te vodenje trase do granice obuhvata.

Ispust ¢e se produljiti cijevima istog materijala i nazivhog promjera (PEHD DN 250).

Na mjestu zavrietka postojeceg ispusta predvidena je gradnja armiranobetonskog okna od betona
razreda Cvrstoée C35/45, i razreda izlozenosti XA2, svijetlih dimenzija 0,8 x 0,8 x 1,6 m. Okno ¢e
se izvesti u projektiranom temeljnpom kamenometu.

Cjevovod se vodi kroz Skoljeru (temeljni kamenomet i zastitni kamenomet) u kopnenom dijelu
trase, te po morskom dnu do mjesta ispusta.

Kako bi se cjevovod zastitio od utjecaja valova i hidrodinamickih udarnih sila potrebno ga je
osigurati oblaganjem u beton na nacin da se izvede betonska zastita bo¢no i iznad tjemena cijevi
debljine 30 cm. Cijev se polaze u iskopani rov u morskom dnu na betonsku posteljicu debljine 20
cm. ZavrSetak ispusta izvesti uzdignuto od morskog dna, cca. 30 cm.

Na cjevovodu je predvidena ugradnja Cetiri betonska optezivada na medusobnoj udaljenosti od
cca. 2,50 m. Optezivace ¢e se izvesti od betona razreda ¢vrstoce C35/45 i razreda izlozenosti
XS2, dimenzija prema detalju.

Projektom je predvideno produljenje ispusta do granice obuhvata zahvata $to je duljina od oko
9,60 m, Cime se ispust zavrSava na dubini od oko -4,30 m.

ISPUST 2 — produZenje postojeceg ispusta br. 6; dvostruki ispust pri sredini zahvata, na mjestu
projektiranog suncalista

Prema dostavljenim podlogama KD ViK d.0.0. na mjestu planiranog suncalista izgradena su dva
ispusta pravokutnog popre¢nog presjeka. Dimenzije jednog kanala su odredene kao 60x80 cm,
dok dimenzije drugog nisu odredene. Mjerenjem na lokaciji ispusta, izmjerene su dimenzije: 40x40
cm za jedan i 5050 cm za drugi kanal.

Na mjestu zavrSetka postojeceg ispusta predvidena je gradnja armiranobetonskog okna od betona
razreda Cvrsto¢e C35/45 i razreda izloZenosti XA2, svijetlih dimenzija 2,5%x1,0x3,7 m. Okno ¢e se
izvesti u projektiranom opcem kamenom nasipu. Voda iz oba postoje¢a kanala utjecat ¢e u
projektirano okno, a od okna do mjesta ispustanja bit ¢e polozen ispusni cjevovod od PEHD cijevi
promjera D800/705,2 mm SDR17.

Cjevovod se vodi kroz temeljni kamenomet te ispod zaStitnog kamenometa u kopnenom dijelu
trase, te kroz rov u morskom dnu do mjesta ispusta. Kako bi se cjevovod zastitio od utjecaja valova
i hidrodinamickih udarnih sila potrebno ga je osigurati oblaganjem u beton na nacin da se izvede
betonska zastita boCno i iznad tjemena cijevi debljine 30 cm. Cijev se polaze u rov na betonsku
posteljicu debljine 20 cm. Zavrsetak ispusta izvesti uzdignuto od morskog dna, cca. 30 cm.

Na cjevovodu je predvidena ugradnja pet betonskih optezivada na medusobnoj udaljenosti od cca.
3,10 m. OptezivaCe ¢e se izvesti od betona razreda Cvrsto¢e C35/45 i razreda izlozenosti XS2,
dimenzija prema detalju.

Projektom je predvideno produljenje ispusta do granice obuhvata zahvata sto je duljina od oko
14,20 m, €ime se ispust zavrSava na dubini od oko — 4,70 m.

Sve ispuste se predvida zadrzati i uklopiti u rjeSenje uredenja plaze na nacin da ih se produlji u
dublje more i tako u najve¢oj mogucoj mjeri zastiti kupace i korisnike plaze. Narucitelj je prethodno
upoznat s kompletnom problematikom odabrane lokacije kupalista — plaze te nacinom
funkcioniranja sustava mjeSovite odvodnje u slu¢aju velikih oborina.
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE, ODRZAVANJE GRADEVINE

Vijek trajanja konstrukcije

Neposredno nakon izgradnje armiranobetonske konstrukcije u maritimnoj okolini, beton zbog
svoje alkalnosti €ini povrSinu armature pasivhom i na taj nacin je korozija armature sprijeCena.
Smanjivanjem pH vrijednosti porne vode u betonu uslijed prodora klorida iz maritimne okoline
dolazi do depasivizacije armaturnog Celika i do korozije armature. Produkti korozije zauzimaju
veci volumen od Celika $to uzrokuje vlacna naprezanja u betonu. Kada ta vlaéna naprezanja
dostignu vlaénu &vrstoéu betona dolazi prvo do pojave mrlja od hrde na povrsini betona i zatim
pojave karakteristicnih pukotina duz armaturnih Sipki, narocito onih u kutovima konstruktivnih
elemenata. Na tim mjestima dolazi do daljnjeg pove¢anog prodora klorida koji uzrokuju potpuno
odvajanje i odlamanje betona. Glavne Stete na armiranobetonskim konstrukcijama uslijed
korozije armature jesu raspucavanje betona, gubitak prionjivosti izmedu betona i armature te
smanjenja profila armaturnih Sipki. Na taj nacin dolazi do gubitka nosivosti i sigurnosti
armiranobetonskih konstrukcija u maritimnim uvjetima tijekom vremena.

Iz tih razloga kod projektiranja pomorskih gradevina po ovom projektu poduzete su potrebne
mjere da vijek trajanja objekta dostigne planiranu vrijednost. Pod vijekom trajanja
armiranobetonskih konstrukcija podrazumijeva se vrijeme tijekom kojim konstrukcija ispunjava
projektom predvideno ponasSanje ili svojstvo. Vijek trajanja konstrukcije definiran je na temelju
naCina dimenzioniranja, odabira detalja, sastava betona, proizvodnji betona i ugradniji,
metodama izvodenja te monitoringu i odrzavanju konstrukcije. Vijek trajanja projektiranih
gradevina po ovom projektu je 50 godina.

Odrzavanje konstrukcije

Gradevine su, kao i drugi tehni¢ki sustavi, podlozne prirodnom starenju i troSenju.
Armiranobetonske konstrukcije predstavljaju jedan od naj¢eSce izvodenih tipova konstrukcija u
graditeljstvu. Projektiraju se i izvode na nacin da pod o€ekivanim utjecajima iz okolisa zadrze
svoju sigurnost, uporabljivost i prihvatljiv izgled kroz odredeni vremenski period bez zahtijevanih
nepredvidenih visokih troSkova za odrZzavanje i popravke. Pored mehanickih optereéenja kojima
su tijjekom eksploatacije izlozene armiranobetonske gradevine pojavljuju se i tzv. trajna
optereéenja koja znatno mogu reducirati vijek trajanja konstrukcije. Propadanje konstrukcije s
vremenom odnosno smanjenje njene trajnosti ovisi o okoliSu u kojem se konstrukcija nalazi, o
prisutnosti i transportu Stetnih tvari kroz beton te o veli€ini, u€estalosti i ucincima razli€itih
optereéenja koja djeluju na konstrukciju i o odrzavanju konstrukcije.

Konstrukcije pomorskih gradevina nalaze se u maritimnoj okolini koja predstavlja iznimno
nepovoljan i agresivan okolis. Naj¢es¢i uzrok ostecenja i smanjenja trajnosti, te najvece Stete na
armiranobetonskim konstrukcijama u maritimnim uvjetima dogadaju se zbog Stetnog djelovanja
klorida. Uslijed djelovanja klorida dolazi do propadanja armirano-betonskih konstrukcija zbog
procesa korozije armature. Da bi se ovi Stetni utjecaji sveli na najmanju mogucéu mjeru potrebno
je vrsiti monitoring i pracenje stanja konstrukcije nakon ¢ega bi se mogle poduzimati odredene
mjere kako bi konstrukcija bila u funkciji za vrijeme planiranog vijeka trajanja. Tijekom vremena
u mjere odrzavanja osim pracenja stanja konstrukcije spada i otklanjanje svih vidljivih oStecenja
betonskih povrSina na konstrukciji gradevine.

Oprema pomorskih gradevina se jednom godi$nje vizualno pregledava te po potrebi ureduje.

Monitoring stanja konstrukcije

Polozaj konstrukcije u maritimnim uvjetima okoline uzrokuje ubrzano propadanje konstruktivnih
elemenata uslijed korozije armature. To se posebno odnosi na dio konstrukcije koji se nalazi
iznad razine mora jer je za proces korozije armature bitna prisutnost kisika. Glavne Stete koje se
mogu dogoditi uslijed korozije armature su raspucavanje betona, gubitak prionjivosti betona i
armature te smanjenje profila armaturnih Sipki. Na taj nadin dolazi do gubitka nosivosti i
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sigurnosti konstrukcije tijekom vremena. Uzevsi u obzir agresivnu okolinu u kojoj se konstrukcija
nalazi neophodno je vrSiti monitoring stanja konstrukcije tijekom vremena kako bi se
eventualnim pravovremenim reakcijama utjecalo na dostizanje projektiranog vijeka trajanja
konstrukcije. Potrebno je vrSiti i ronilacki monitoring svih (armirano)betonskih elemenata,
kamenog temeljnog nasipa i njegove zastite, blokova €uvara, krupnog kamena (svake dvije
godine ili nakon izvanrednog dogadaja) Cijom deformacijom se direktno utjeCe na stabilnost
konstrukcije i projektirani vijek trajanja konstrukcije.

U sklopu monitoringa stanja konstrukcije provoditi ¢e se vizualni pregledi i monitoring korozije
armature. Vizualni pregledi konstrukcije provoditi ¢e se jednom godisnje. Periodi¢no kroz 3
godine moze se izvesti monitoring korozije armature galvanostatichom impulsnom metodom.
Mjerni sustav za odredivanje stupnja korozije armature postavlja se spajanjem na postojeéu
armaturu i postavljanjem senzora na betonsku povrsinu ispitivanog konstruktivnog elementa.
Mjerne veliCine koje se dobivaju ispitivanjem korozije armature su brzina korozije (smanjenje
profila armature u pm/godini), polucelijasti potencijal i elektriéni otpor betona. Na temelju tako
izmjerenih vrijednosti vrSi se statistiCka analiza i interpretacija dobivenih rezultata ispitivanja.

Za potrebe provodenja monitoringa konstrukcije potrebno je osigurati dostupnost projektne
dokumentacije.

Izvanredni pregledi

Ovi pregledi se provode najmanje jednom u 10 godina ili ¢eS¢e u sluCaju da rezultati
monitoringa stanja konstrukcije dani u godiSnjem izvjeStaju to zahtijevaju. Izvanredne preglede
obavlja specijalizirana institucija, koja ima stru¢nog i znanstvenog iskustva u tom podrucju. U
sklopu izvanrednog pregleda provode se minimalno radnje vizualnog pregleda, kontrole debljine
i trajnosnih svojstava zastitnog sloja betona, odredivanje sadrzaja iona klora u betonu, procjena
stanja armature. U slu€aju potrebe u sklopu izvanrednog pregleda mogu se provesti i drugi
radovi s ciliem da pokazu u kakvom se stanju objekt nalazi. Rezultati dobiveni u izvanrednom
pregledu mogu posluZziti kao istrazni radovi u slu€aju potrebe za sanacijom dijela konstrukcije.

Ronilacke kontrole je potrebno provoditi po ovlastenom gradevinskom inZenjeru.
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PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Podrucje zahvata:

Povrsina novih gradevina izracunata je racunalno preko CAD programa te iznosi 949,54 m2.

Povrsina za obraéun: 949,54 m?

Projektantica:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara B°'°"%Tb9€0i\\'f

mag.ing.aedif.

Ovisitena infenjerka gradevinarstva P
G 7138

Sara Bolonja, mag.ing.aedif.
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1. VJETROVALNA KLIMA

Vjetrovalna klima i numeri¢ki model deformacije valova predmetnog podrucja detaljno su provedeni
i prikazani u idejnom rjeSenju pomorskih gradevina: Uredenje gradske plaze Banj u Bakru
(Marecon d.o.o. Rijeka, 2022., 48G/22, [1]). RjeSenje uredenja kupaliSta — plaze razradeno idejnim
rieSenjem se u manjoj mjeri razlikuje od rjeSenja uredenja iz predmetnog glavnog projekta, ali su
prilikom razrade istog uvazeni svi dobiveni rezultati i zaklju€ci iz vjetrovalne klime i numeri¢kog
modela deformacija valova, a oni bitni su sazeti i prikazani u nastavku.

Valne prognoze za postojeée stanje pokazale su da je mjerodavan smjer za projektiranje
pomorskih gradevina plaze SSE. U nastavku su prikazani rezultati numeri¢kog modela deformacije
valova (znacajne visine i direkcije vala) projektiranog stanja za 50-godi$nji povratni period, a koji su
bili mjerodavni za izradu ovog projekta.
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Slika 1. Projektirano stanje - Znacajne visine i direkcije vala (Hs®’), SSE 50. god. PP
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2. POMORSKO-HIDRAULICKI PRORACUN

2.1. ZASTITNO PERO

Dimenzioniranje zastithog kamenometa (Skoljere) zastitnog pera

Ispred nasutog dijela plaZze predvida se izvesti zastitno pero Zala kako bi se isto zastitilo i zadrzalo
te na taj nacin osigurali bolji hidraulicki uvjeti za plazu. Zbog malog volumena kamenog materijala
u popre¢nom presjeku, cjelokupni presjek ¢e se izvesti od krupne Skoljere, bez filtarskog sloja i
jezgre od op¢eg kamenog materijala.

Prema [2], uz uvjet godiSnjeg odrzavanja lukobrana, za podrucje Jadrana optimalno je prilikom
dimenzioniranja nasutih lukobrana za projektni val usvoijiti desetinski val s povratnim periodom od
15 do 30 godina, Sto je, na temelju iskustva, priblizno jednako zna€ajnom valu s povratnim
periodom od 50 godina uvecanim za 10%.

U ovom je slucaju kao projektni val usvojena visina od Hp = 1,27 - Hs®® = 1,27 - 0,80 (Hs*® iz W
smjera) = 1,00 m.

Masa zrna Skoljere procijenjena je pomocu izraza kojeg je predlozio Hudson (1974.) pri ¢emu su
koeficijenti stabilnosti Kp prikazani u Tablici 1.:

b1
_ H = (Kp cot (.r)l"i"g or Mxy = p: 1 3
ADnso Kp (;]—u — 1)‘ cot av
where H Characteristic wave height (H, or H, )

D50 Equivalent cube length of median rock

Mso Medium mass of rocks, M5 = ;}_;Df:_—,(,

Ps Mass density of rocks

Puw Mass density of water

A (p_;/;},..) —1

o Slope angle

Ky Stability coefficient
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Tablica 1. Koeficijent obloge kamene obalozastite za nasute lukobrane

Type of outer Number of | Type of Breakwater side Kp" Breakwater end Kp
covering layers placing Breaking | Non-breaking Breaking | Non-breaking Slope
clements waves” waves” waves waves
Smooth, 2 random 1.2 24 1.1 1.9 1:15bis1:3
rounded racks 3 random 1.6 3.2 1.4 23 1:15bis1:3
Angular rubble | 2 random 2.0 4.0 1.9 32 1:15 ]
3 random 2.2 4.5 1.6 2.8 1:2
2 carefully 5.8 7.0 1.3 23 1:3
placed? 2.1 42 1:1.5bis1:3
; 53 6.4 1:15bis1:3
Tetrapode 2 random 7.0 8.0 50 6.0 1335
45 55 1:2
35 4.0 1:3
Antifer Block 2 random 8.0 - - - 1:2
Accropode 1 12.0 15.0 9.5 11.5 bis 1:1.33
Coreloc 1 16.0 16.0 13.0 13.0 bis 1:1.33
Tribar 2 random 9.0 10.0 83 9.0 1°:1.5
7.8 85 122
6.0 6.5 1:3
Tribar 1 uniformly 12.0 15.0 715 9.5 1:15bis1:3
placed
Dolos 2 random 15.8% 31.8Y 8.0 16.0 1:2%
7.0 14.0 133
Y Forslopeof1:1.5101:5.
2 Longitudinal axis of rocks perpendicular to the surface.
3 K, values confirmed experimentally only for slope 1 : 2.
If requirements are higher (destruction < 2%), the KD values must be halved.
9 Slopes steeper than 1 : 2 are not recommended.
3 Breaking waves occur more often when still water depth in front of the breakwater decreases the wave height.

S obzirom da ispred zastitnog pera ne dolazi do loma vala, usvojen je Kp = 3,20 te je dobivena
potrebna masa srednjeg (50%-tnog) zrna Skoljere od oko 165 kg (Tablica 2.).

Tablica 2. Tezina zrna 3koljere za&titnog pera

Projektna visina vala Horo, [M] 1,00
Te?ina kamenometa (bez 3upljina medu zrnima) |y, [kN/m?]| 25,00
Zapreminska tezina morske vode Vi [kN/m?]| 10,08 Nagib u omjeru
Nagib kamenometa tan a [/] 0,67 1 | 1,5
Koeficijent stabilnosti (tablica) Kp [/] 3,20
TeZina/masa bloka W [kN] 1,61 M[kg] | 163,72
Raspon masa bloka 75 - 125% [kg] My 123 Myiax 205

Usvojena je masa zrna Skoljere od 400 kg s dopustenim rasponom u variranju masa od 300 do
500 kg. Sirina krune Skoljere iznosi oko 3 zrna kamena prosje¢ne mase 400 kg, odnosno 1,70 m.

Zrno kamena mase: W = 400,00 kg
Koeficijent sloja: kKA = 1,02
Debljina 1 reda zrnja kamena: di=ka - (W /p)¥3 = 0,550 m
Broj redova: n= 3
Ukupna debljina sloja: t=n-di= 1,650 m
Usvojena ukupna debljina sloja: t= 1,70 m

MareCond.o.0. Rijeka
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2.2. PLAZNI MATERIJAL

Za osiguranje odrZivosti projektirane plaZze od Sljunanog materijala potrebno je osigurati stabilnost
tog materijala, odnosno sprijeciti njegovo odnoSenje. To se postize izvedbom zastitnih gradevina,
npr. pera, podmorskih pragova i sl., koje §tite plazu od primarnog odno$enja materijala uslijed
hidrodinamickih utjecaja valova i morskih struja te odabirom odgovarajuc¢eg granulometrijskog
sastava plaznog materijala.

Uobic¢ajeno je da se plazni materijal sastoji od cijelog raspona veli¢ina zrna, a iskazuje se preko
srednje veliCine kamenog zrna Dso. Dso predstavlja promjer zrna za koje postoji 50 posto zrna
manje odnosno vece mase u predmetnom sloju kamenog materijala. Karakteristi¢ni profil SljunCane
i mjeSovite Sljun€ano-pjeS€ane plaze prikazan je na Slici 2., zajedno s prosje¢nim
granulometrijskim sastavom plaznog materijala.

Shingle beach
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Slika 2. Karakt. profil Sljun¢ane i mjeSovite Sljun¢ano-pjeScane plaze (Reeve, Chadwick,Fleming, 2004.)

Transport plaznog materijala nastaje uslijed djelovanja valova ili struja ili njihovog kombiniranog
djelovanja. Za sljunane plaze dominantan je transport plaznog materijala koji se odvija kotrljanjem
ili guranjem uzduz dna, a manje je prisutan transport ¢estica u suspendiranom fluidu. Takva vrsta
transporta materijala nastaje kada se prekoraci prag pomicanja (prirodna otpornost) zrna plaznog
materijala na dnu, pri ¢emu se javlja posmi¢na sila 1o koja je ekvivalentna sili koja djeluje na
izlozenu povrSinu zrna (Slika 3.). Ova sila naziva se josS i kriti€na posmicna sila Te;.
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prominent grain

(a) (b)

Slika 3. Sile fluida koje uzrokuju pomicanje materijala a) posmicne sile na granularno dno, b) sila na
pojedino zrno (Reeve, Chadwick, Fleming, 2004.)

Valovi i strujanja stvaraju turbulentni tok uslijed ¢ega se stvaraju vrtlozenja, dok na razini
samih zrna plaznog materijala postoji i mala zona (sloj) unutar kojeg se odvija stacionarni
tok. Medutim, on je vrlo nestabilan jer vrtlozi turbulentnog toka povremeno prodiru u njega i
narusSavaju njegovu stabilnost. Razlika u momentima izmedu ova dva sloja stvara posmicne
sile koje dodatno stvaraju nove vrtloge. Stoga su zrna podvrgnuta fluktuirajuéoj impulsnoj sili
i kada je ta sila dovoljna da pomakne zrno dogada se proces kotrljanja. Kako se proces Siri,
postaje sve slozZeniji, jer zrna koja se pomi¢u udaraju jedna u druge. Poveéanjem posmicnog
naprezanja proces pomicanja zrna prodire u sve dublje slojeve nasipanog dna. Kako bi se
ovaj kompleksni proces pojednostavnio, on se moze aproksimirati kao niz slojeva zrna koji
medusobno klizu jedan u odnosu na drugi, sa linearnom raspodjelom brzine (slika 4).

mobile bed of grains
y
CODROO
00000000 >
OSOO0O00TOCGa
_—
U

velocity distribution
in mobile bed

Slika 4. Mehanizam pomicanja zrna (Reeve, Chadwick, Fleming, 2004.)

Pod djelovanjem valova brzina po dnu varira veli¢inom i smjerom, pa se stoga javlja vrlo
mali oscilatorni grani¢ni sloj (debljine nekoliko mm do nekoliko cm). Posljedica toga je
pojava posmi¢nog naprezanja po dnu znatno veceg iznosa od onog koje se javlja pod
stacionarnim tokom ekvivalentne brzine strujanja.

Jedan od glavnih parametara stabilnosti zala je odnos veliine sedimenta i nagiba zala. Pri
dimenzioniranju je koriStena jednadzba (Stable configuration of bottom slope in a shallow
sea and its bearing on geological processes, 1949) (Dean, 2002.):

h(y) = Ay*?

u kojoj je A tzv. parametar veliine sedimenta profila, y je udaljenost u profilu, a h dubina
mora u profilu. Za parametar A odabrana je vrijednost od 0,40, za veli€inu (promjer zrna)
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sedimenta 2,50 cm (Dean, 2002). U Tablici 3. prikazan je teoretski profil zala ispod razine
mora po na oshovi prikazane formule (Dean, 2002.) i zadanih parametara.

Tablica 3. Odnos y:h za teoretski profil Zala

h(y)
0.00
0.40
0.63
0.83
1.01
1.17
1.32
1.46
1.60
1.73
1.86

O 0N |_|WIN|IF[OIK

[E=Y
o

Nasip zavrSnog sloja Zala, maksimalne debljine 50 cm, izvodi se od $ljunka veli€ine od 1,6 cm do
4.8 cm, bez pjeS€anih i zemljanih materijala. Planirano je nasipavanje rijeCnog Sljunka, sive boje,
frakcije 16 do 32 mm, te batude veli¢ine 32 do 48 mm. Veli€ina nominalnog zrna Dso = 25 mm za
prvu frakciju, a granulometriju mjeSavine dviju frakcija izvesti prema Slici 2. za proracun materijala
zala. U podmorskom dijelu plaze, od kote oko -1,50 m do kote oko -1,0 m nasuti samo batudu.

Izvréen je proraCun profila plaze po van der Meer-u (1988.) [5] $to je prikazano u Tablici 4. i na
Slikama 5. i 6. Profil plaze u projektu nije prirodan, ve¢ je planiran s nasipom u dva blaga nagiba
prema obalnoj crti. Zbog toga je u proracunu aproksimiran nagib (srednji), kao i veli€ina zrna
kamena nasipa plaze (u nozici se nasipava batuda, a frakcija Sljunka prema obali). Ovaj
aproksimativni proraCun pokazuje da ¢ée nakon jakih oluja biti potrebno ravnati olujni profil i
nadoknadivati odneseni nasip.

Slika 5. Shematizirani profil Zala (van der Meer,1988.)

MareCond.o.0. Rijeka
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Tablica 4. Proracun profila plaze po van der Meer-u

Znacajna visina vala H, [m] 0,9
Period vala Tm [S] 2,5
@ Dubina mora u noZici Zala h [m] 1,7
©
S Veli¢ina zrna krupnog $ljunka (medijan) | D50 [m]| 0,026
= Relativha gusto¢a kamena A 1,48
< Inicijalni priobalni nagib a[’] 6
> Trajanje olujnih uvjeta [h] 4
Kut udara vala D[] 38
Ubrzanije sile teze g[m/s?]| 9,81
| Broj valova N | 5760 |
Bezdimenzijski parametar vala HoTo 1136
Fiktivni parametar visine vala sm 0,092
Duljina naleta vala I, [m] 3,96
= Visina grebena h.[m] | 0,97
g_ Duljina grebena I [m] 1,97
% Visina koraka hg [m] 0,74
A Duljina koraka Ii[m] | 3,82
Visina prijelaza h [m] 1,50
| Faktor redukcije | 0,927 |
| Korekcija za kosi udar vala | cos(P) | 0,788 |
Duljina naleta vala I, [m] 3,12
25 Visina grebena h, [m] 0,76
%22 n
8.3 S Duljina grebena I [m] 1,97
% % g Visina koraka hg [m] 0,54
2 2 Duljina koraka s [m] 2,79
Visina prijelaza h, [m] 1,18
Ispod SMR 0,23
Iznad SMR 0,35
Kut nagiba 3 [°] 16,32
Kut nagiba y [°] 3,01
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1,00 -

-5,00

-3,00 -

25,00 30,00

Slika 6. Rezultat prorauna (mjerilo karikirano)

X y
1 312 | 033
2 1,97 | 076
3 147 | 055
4 098 | 034
5 049 | 015
6 0,00 | 0,00
7 0,70 | -0,17
8 140 | -0,31
9 210 | -043
10 279 | -054
11 497 | -1,18
12 1747 | -184
13 | 2372 | -2,49
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1. PODLOGE ZA IZRADU GEOSTATICKIH PRORACUNA

Za predmetni projekt kao podloga posluzilo je Geotehnicko izvjeS¢e napravljeno za potrebe izrade
glavnog projekta rekonstrukcije priobalnog podrucja uz sjeveroisto¢ni kraj podmorskog tunela u
Bakru [1]. U lzvje$¢u su prikazani geolo3ki opis Sireg podrucja i inZenjersko geoloSke znacajke
lokacije te su dane smjernice za temeljenje pomorskih gradevina predvidenih projektom. Obzirom
da za predmetni projekt nisu provedeni geomehanicki istrazni radovi, koriSteni su dostupni podaci
sa bliske lokacije.

GEOTEHNICKE KARAKTERISTIKE LOKACIJE

Za model geotehnickog profila tla predmetnog dijela obale moze primijeniti profil tla determiniran
detaljnim istraznim terenskim i laboratorijskim radovima za izgradnju podmorskog tunela, a koji se
nalazi uz planirano uredeno kupaliste — gradsku plazu.

InZenjerskogeoloSki profil terena sastoji se od Cetiri litogenetska tipa: tri pokrivaca (marinski
sedimenti, odlomci s glinom, mjestimi¢no s pijeskom te glina i odlomci vapnenca) i jedan stijenske
podloge (siltit).

Sloj I. sadrzi glinu nisko do srednje plastiénu, lako gnje€ivu do Zitku. Zelenkasto je sive boje, sive i
tamno sive. Nalazi se u najdubljem dijelu zaljeva. To su marinski sedimenti. Parametri tla ovog
sloja su:

- uronjena zapreminska tezina y% =7,0 kN/m?3
- kut trenja ¢" = 17,5°

- koeficijent kohezije c¢' = 10 kN/m?

- modul elastiénosti 2000 - 3000 kN/m?

Sloj Il. sadrzi odlomke s glinom, mjestimicno i s pijeskom (marinski sediment sipar konsolidiran).
Parametri tla ovog sloja su:

- uronjena zapreminska tezina y% =9,0 kN/m?3
- kut trenja ¢" = 25°

- koeficijent kohezije ¢' = OkN/m?

- modul elasti¢nosti 4000 — 8000 kN/m?

Sloj Ill. sadrzi glinu i odlomke vapnenca. Glina je teSko gnjeciva do poluévrsta, mjestimi¢éno malo
laporovita. Parametri tla ovog sloja su:

- uronjena zapreminska tezina y'«x =10,0 kN/m?
- kut trenja ¢" = 30°

- koeficijent kohezije ¢' = OkN/m?

- modul elasti¢nosti 15000 — 25000 kN/m?

Sloj V. sadrzi siltit, poluévrst do c&vrst, s leCama pjeSéenjaka. To su fliSne naslage s
karakteristikama mekane stijene. Parametri tla ovog sloja su:

- uronjena zapreminska tezina y'« =11,0 kN/m?3
- kut trenja ¢" = 30°

- koeficijent kohezije ¢ = 300 kN/m?
- modul elasti¢nosti 100000 — 300000 kN/m?2
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2. GEOSTATICKI PRORACUN OBALNOG ZIDA S KOTOM TEMELJENJA NA -2,80 m
2.1. GEOMETRIJA OBALNOG ZIDA

ProracCun stabilnosti i nosivosti proveden je po duZznom metru obalnog zida za referentni poprecni
presjek (Slika 1.) s hodnom povr§inom na koti oko +1,00 m. Prilikom razrade ovog projekta doslo
je do manjih izmjena u geometriji obalnog zida u vidu manjeg nadviSenja obalnog ruba (za oko 3
cm) i sniZzenja kote podmorskog betona zida (za oko 4 cm). Obzirom da to ne utje€e znacajno na
globalnu stabilnot obalnog zida, u daljnjem proraunu nisu uzete u obzir navedene promjene. Radi
jednostavnosti proracuna usvojena je projektna visina morske vode na koti +0,20 m.

— AB in situ ploéa; d = 18 em

I nosivi sloj nevezanog zmalog kamenog materijala
(tampon) @0/63 mm: d =30 cm
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Slika 1. Referentni poprecni presjek obalnog zida

2.2. OPTERECENJA NA OBALNI ZID
2.2.1. Vlastita tezina obalnog zida
2.2.1.1.  Viastita teZina obalnog zida za kontaktnu plohu na koti -2,80 m

Vrijednosti vlastitih teZina i njihovi krakovi u odnosu na toCku prevrtanja A (Slika 2.) prikazane su u
Tablici 1. Geometrija obalnog zida je za potrebe proracuna idealizirana i pojednostavljena.

Tablica 1. Vlastita tezina obalnog zida za kontaktnu plohu na koti -2,80 m

DIMENZIJE |ZAPREM. ZAPREM.

OPTERECENJE TEzNa | TEANA| X i
vim] | $[m] | [m¥m] | [kKN/m*m] | [KN/m] | [m] [m]
G, 0,80 | 0,75 | 0,60 24,00 14,40 | 0,33 | 3,40
G, 300 | 2,80 | 840 2300 | 193,20 | 1,40 | 1,50
G, 0,18 | 2,10 | 0,38 24,00 907 | 1,75 | 371
T 0,62 | 2,10 | 1,30 20,50 2669 | 1,75 | 3,31
3G

243,36 1,39 1,89
X,z — krak vlastite tezine u odnosu na Z-os / X-os koja prolazi kroz tocku A
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Slika 2. Shematski poprecni presjek obalnog zida s naznacenim vlastitim tezinama (-2,80 m)

2.2.1.2.  Viastita teZina obalnog zida za kontaktnu plohu na koti +0,20 m

Vrijednosti vlastitih teZina i njihovi krakovi u odnosu na toCku prevrtanja B (Slika 3.) prikazane su u
Tablici 2. Geometrija obalnog zida je za potrebe proracuna idealizirana i pojednostavljena.

Tablica 2. Vlastita teZina obalnog zida za kontaktnu plohu na koti +0,20 m

ZAPREM. :
OPTERECENJE DIMENZIJE |ZAPREM.| “Tro o)\ | TEZNA| X z
vm] | §[m] | [m¥m] |[KN/m3/m]| [KN/m'] | [m] [m]

G, 080 | 0,75 | 0,60 24,00 1440 | 0,33 | 040

3G 14,40 | 033 | 040

Xz — krak vlastite tezine u odnosu na Z-os / X-os koja prolazi kroz tocku B
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Slika 3. Shematski poprecni presjek obalnog zida s naznacenim vlastitim teZinama (+0,20 m)

2.2.2. Staticki uzgon

2.2.2.1. Staticki uzgon obalnog zida za kontaktnu plohu na koti -2,80 m

Vrijednost statickog uzgona i njegov krak u odnosu na to¢ku prevrtanja A (Slika 2.) prikazani su u

Tablici 3.
Tablica 3. Stati¢ki uzgon obalnog zida za kontaktnu plohu na koti -2,80 m
ZAPREM. .
OPTERECENJE DIMENZIJE |ZAPREM. TEZINA TEZINA X
vim] | §[m] | [(m¥m] | [KN/m3m'] | [KN/m'] | [m]
Ugo 3,00 | 2,80 8,40 10,08 84,67 1,40
2U 84,67 1,40

x — krak vlastite teZzine u odnosu na Z-os koja prolazi kroz to¢ku A

2.2.2.2.  Staticki uzgon obalnog zida za kontaktnu plohu na koti +0,20 m

Za obalni zid na kontaktnoj plohi na koti +0,20 nema pojave stati¢kog uzgona.

2.2.3. Pritisak tlaiza obalnog zida

2.2.3.1. Pritisak tlaiza obalnog zida za kontaktnu plohu na koti -2,80 m

S obzirom na geometriju popre¢nog presjeka obalnog zida (Slika 1.), usvojeno je da se plato iza
obalnog zida nalazi na koti +1,02 m. Radi jednostavnosti proraCuna usvojeno je da se u zaledu
nadmorskog dijela obalnog zida po cijeloj visini nalazi op¢i kameni nasip. Geostatska naprezanja
od armirano-betonske plo¢e na koti +0,84 m iznose:
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040,84 = hpLoca - YpPLOCA = 0,18 ' 24,50 = 4,41 kN/m?2 .

Za odredivanje aktivnog pritiska tla iza obalnog zida usvojeni su sljede¢i geometrijski parametri i
parametri tla:

o =90° kut nagiba straznjeg lica zida,

] =1° kut nagiba terena izda zida,

Q"1 = 40° efektivni kut unutarnjeg trenja opceg kamenog nasipa iza zida,

(o} = 26° efektivni kut unutarnjeg trenja izmedu opéeg kamenog nasipa iza
zida i opéeg kamenog nasipa u sastavu zida,

oy = 45° efektivni kut unutarnjeg trenja kamene prizme iza zida,

0% =15° efektivni kut trenja izmedu kamene prizme iza zida i straZznjeg
betonskog lica zida,

%1 = 20,50 kN/m?3 prirodno vlazna zapreminska tezina opceg kamenog nasipa iza zida,

&) = 11,00 kN/m3 uronjena zapreminska tezina kamene prizme iza zida,

Yw = 10,08 kN/m? zapreminska tezina morske vode.

Koeficijenti aktivhog pritiska tla za gore usvojene parametre a, B, @' i &' iznose:

Ka1 = 0,202 (op¢i kameni nasip) , Ka2 = 0,162 (kamena prizma) .

Aktivni pritisci tla iznose:

P+0.84 = 0084 Ka1 = 4,41 - 0,202 = 0,89 kN/m?

P+0.20= (O+084 + V1 * Y1) - Ka1 = (4,41 + 0,64 - 20,50) - 0,202 = 3,54 kN/m?

P+0.20 = (O+0,84 + V1 * Y1) - Kaz = (4,41 + 0,64 - 20,50) - 0,162 = 2,84 kN/m?

P-2,80= (O+084 + V1 " Y1 + V2 * ¥"2) - kKaz = (4,41 + 0,64 - 20,50 + 3,00 - 11,00) - 0,162 = 8,19 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka tla, odredene su sile aktivhog pritiska tla te njihovi krakovi s obzirom
na toCku prevrtanja A:

P1 = progs - V1 = 0,89 - 0,64 = 0,57 KN/m' Zp1=3,32m
APy = (Pso20— Psosa) - V1 /2 = (3,54 — 0,89) - 0,64 / 2 = 0,85 kN/m' Zapt = 3,21'm
P2 = peozo’ V2 = 2,84 - 3,00 = 8,52 KN/m' Zp2 = 1,50 m
AP, = (P2.g0 — Pro20’) - V2 / 2 = (8,19 — 2,84) - 3,00/ 2 = 8,03 kN/m' Zapz = 1,00 m

Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivnog pritiska tla, te njihovi krakovi s
obzirom na toCku prevrtanja A iznose:

HPa = (P1 + APy) - cos (8'1) + (P2 + AP>) - cos (8'2) = 17,26 kN/m' Zwpa = 1,42 m
VPa = (P1 + AP,) - sin (8'1) + (P2 + AP») - sin (8'2) = 4,91 kN/m’ Xvpa = 2,80 m .

2.2.3.2.  Pritisak tla iza obalnog zida za kontaktnu plohu na koti +0,20 m

S obzirom na geometriju popre¢nog presjeka obalnog zida (Slika 1.), usvojeno je da se plato iza
obalnog zida nalazi na koti +1,00 m. Radi jednostavnosti proraCuna usvojeno je da se u zaledu
nadmorskog dijela obalnog zida po cijeloj visini nalazi op¢i kameni nasip. Geostatska naprezanja
od armirano-betonske plo¢e na koti +0,82 m iznose:

O+0.82 = hproca - Yeroca = 0,18 - 24,50 = 4,41 kN/m? .
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Za odredivanje aktivnog pritiska tla iza obalnog zida usvojeni su sljede¢i geometrijski parametri i
parametri tla:

o =90° kut nagiba straznjeg lica zida,

8 =1° kut nagiba terena izda zida,

Q' =40° efektivni kut unutarnjeg trenja opceg kamenog nasipa iza zida,
o' =13° efektivni kut unutarnjeg trenja izmedu opéeg kamenog nasipa iza

zida i straznjeg betonskog lica zida,

1 = 20,50 kN/m?3 prirodno vlaZna zapreminska teZina opéeg kamenog nasipa iza zida.

Koeficijenti aktivnog pritiska tla za gore usvojene parametre o, B, @' i ' iznose:

Ka = 0,204 (opc¢i kameni nasip) .

Aktivni pritisci tla iznose:

P+082= O+082 * Ka = 4,41 - 0,204 = 0,90 KN/m?

P+020= (O+082 +V * y) - ka = (4,41 + 0,62 - 20,50) - 0,204 = 3,49 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka tla, odredene su sile pritiska tla te njihovi krakovi s obzirom na tocku
prevrtanja B:

P1=p+os2 - v=0,90 - 0,62 =0,56 KN/m' zr1=0,31m

AP1 = (p+o20 — P+os2) - V/2=(3,49-0,90) - 0,62 /2 = 0,80 KN/m' Zap2 = 0,21 m
Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile mirnog pritiska tla, te njihovi krakovi s
obzirom na to¢ku prevrtanja B iznose:

HPa = (P1 + AP;) - cos (8') = 1,33 KN/m' Znpa = 0,25 m ,

VPa = (P1 + AP,) - sin (8') = 0,31 KN/m' Xvpa = 0,70 m .

2.2.4. Optereéenje valovima

Visina znacajnog vala s povratnim periodom od 50 godina ispred obalnog zida iznosi do 0,80 m
(Poglavlje: Vjetrovalna klima i pomorsko-hidrauli¢ki proracun) §to daje maksimalni val od oko 1,50
m (Hmax = 1,8 - Hs). Kako je za proracun mjerodavan dol vala, visina dola vala iznosi Hp%' = 0,75
m. Pritisak dola vala na koti -0,55 m do koje se val moze spustiti iznosi:

poot = hpor * yw = 0,75 - 10,08 = 7,56 kKN/m?2.
2.2.4.1. Optereéenje valovima za kontaktnu plohu na koti -2,80 m

Sile uslijed djelovanja dola vala na obalni zid i njihovi krakovi s obzirom na to¢ku prevrtanja A
iznose:

PlpoL = PooL - hDo|_ /2= 7,56 . 0,75 [2= 2,84 kKN/m' ZpiDoL = 2,50 m
P2poL = PooL - hw = 7,56 -2,25=17,01 kN/m' ZpopoL = 1,13 m
PpoL = PlpoL + P2poL =2,84 + 17,01 = 19,85 KN/m' ZppoL = 1,32 M,
PUpoL = PooL - B/2-= 7,56 ' 2,80 /2= 10,58 kN/m' XpupoL = 0,93 m.
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2.2.4.2. Optereéenje valovima za kontaktnu plohu na koti +0,20 m

Za obalni zid na kontaktnoj plohi na koti +0,20 nema utjecaja dola vala.

2.2.5. Zaostala vodaiza obalnog zida

Usvaja se da iza obalnog zida moZe doc¢i do pojave rezidualne (zaostale) vode na nacin da se
voda iza obalnog zida nalazi na koti +0,50 m, §to znaci da razlika u nivou vode iznosi hgw = 0,30
m. Pritisak na obalni zid uslijed pojave zaostale vode iznosi:

Prw = hrw * yw = 0,30 - 10,08 = 3,02 kN/m?2.

2.25.1. Zaostalavodaiza obalnog zida za kontaktnu plohu na koti -2,80 m

Sile rezidualne vode, rezultantne sile i njihovi krakovi s obzirom na to¢ku prevrtanja A iznose:

Plgrw = Prw - hRW /2= 3,02 - 0,30 /2= 0,45 kN/m' Zpirw = 3,10 m
P2rw = Prw - hW = 3,02 . 3,00 = 9,06 kN/m' ZpP2RW — 1,50 m
Prw = P1grw + P2rw = 0,45 + 9,06 = 9,51 kKN/m’ Zeprw = 1,58 m ,
PUrw =prw - B/2=3,02-2,80/2 =4,23 KN/m' Xpurw = 1,87 m .

2.2.5.2. Zaostalavodaiza obalnog zida za kontaktnu plohu na koti +0,20 m

Sile rezidualne vode, rezultantne sile i njihovi krakovi s obzirom na toCku prevrtanja B iznose:

PlRW = Prw - hRW /2= 3,02 ' 0,30 /2= 0,45 kN/m' ZP1RW = 0,10 m
Prw = P1grw = 0,45 =0,45 kN/m' zprw = 0,10 m
PUrw = Prw - B/2= 3,02 ' 0,75 [2= 1,13 kN/m' XPURW = 0,50 m.

2.2.6. Korisno opterec¢enje u zaledu obalnog zida

2.2.6.1. Korisno optere¢enje u zaledu obalnog zida za kontaktnu plohu na koti
-2,80 m

Usvaja se korisno opterecenje intenziteta g = 3,00 kN/m2. Ovo opterec¢enje djeluje na obalni zid
kao dodatni pritisak tla.

Usvaja se da korisno optereéenje djeluje na koti +0,84 m, kao i geostatsko naprezanje. Za
koeficijente aktivnih pritisaka tla, usvojene su iste vrijednosti kao i u Poglavlju 2.2.3. te iznose ka1 =
= 0,202 za op¢i kameni nasip te ka2 = 0,162 za kamenu prizmu.

Aktivni pritisci tla uslijed djelovanja korisnog opterecenja na parteru obalnog zida, iznose:

Pg+0,84' = Pqro20=Q ka1 = 3,00 - 0,202 = 0,61 kN/m?

Pg+0,20' = Pg-2.80 = q * ka2 = 3,00 - 0,162 = 0,49 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka tla, odredene su sile aktivnhog pritiska tla te njihovi krakovi s obzirom

na to¢ku prevrtanja, A,:
Pg1 = pg+o,84 - V1 = 0,61 - 0,64 = 0,39 KN/m’ Zpq1 = 3,32 m

P2 = Pgro20’* V2 = 0,49 - 3,00 = 1,47 kN/m' Zpgz = 1,50 m
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Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivnog pritiska tla uslijed djelovanja
korisnog opterecenja na parteru obalnog zida, te njihovi krakovi s obzirom na to¢ku prevrtanja, A,
iznose:

HPq = (Pq1) - cos (8'1) + (Pq2) - cos (8'2) = 1,77 KN/m' Znpg = 1,88 M,
VPq = (Pq1) - sin (8'1) + (Pq2) - sin (8"2) = 0,55 KN/m’ Xvpg = 2,80 m .

2.2.6.2. Korisno optereéenje u zaledu obalnog zida za kontaktnu plohu na koti
+0,20 m

Usvaja se korisno opterecenje intenziteta g = 3,00 kN/m2. Ovo optereéenje djeluje na obalni zid
kao dodatni pritisak tla.

Usvaja se da korisno optereéenje djeluje na koti +0,82 m, kao i geostatsko naprezanje. Za
koeficijent aktivnog pritiska tla, usvojena je ista vrijednost kao i u Poglavlju 2.2.3. te iznosi ks =
0,204 za opéi kameni nasip.

Aktivni pritisci tla uslijed djelovanja korisnog optereéenja na parteru obalnog zida, iznose:

Pg+0,82 = Pg+0,20= - ka = 3,00 - 0,204 = 0,61 kKN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka tla, odredena je sila aktivhog pritiska tla te njezin krak s obzirom na
toCku prevrtanja, B,:

Pg1 = pgro,g2 - v=0,61 - 0,62 = 0,38 KN/m’ Zpq1 = 0,31 m
Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivhog pritiska tla uslijed djelovanja

korisnog opterecenja na parteru obalnog zida, te njihovi krakovi s obzirom na to¢ku prevrtanja, B,
iznose:

HPq = (Pq1) - cos (8') = 0,37 kKN/m' Znpq = 0,31 m,
VP4 = (Pq1) - sin (8') = 0,09 KN/m' Xveq = 0,70 m .

2.2.7. Seizmicka opterecéenja

Seizmicko optereéenje odredeno je prema talijanskim normama za projektiranje potpornih zidova
[2] koje su bazirane na Eurokodu 8. Opterecenje se odreduje, bas kao i prema Eurokodu, preko
horizontalnog, kn, i vertikalnog, kv, seizmiCkog koeficijenta, ali se zbog ucestalosti pojave
predimenzioniranih konstrukcija usvaja faktor redukcije vrSnog ubrzanja tla. Kako bi se odredili
prethodno navedeni koeficijenti, potrebno je definirati maksimalno horizontalno ubrzanje tla, amax,
te faktor redukcije, Bm, U ovisnosti o tipu tla. Maksimalno horizontalno ubrzanje tla odreduje se na
temelju horizontalnog poredbenog vrSnog ubrzanja tla tipa A, ag, za povratni period potresa od 500
godina, te parametara tla, Ss i Sr.

Horizontalni i vertikalni seizmicki koeficijent odreduju se na temelju sljedecéih izraza:
kh = Bm - @max/g, k=205 k.

Maksimalno horizontalno ubrzanje odreduje se na temelju sljedeceg izraza:

amax: SS'ST 'ag .

Parametar tla za tlo tipa E odreduje se na temelju sljedecéeg izraza:
Ss=1,002,00-1,10 - F, -ay/g < 1,60.
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Parametar ubrzanja F, iznosi najmanje 2,2 [2]. Iz gornjeg izraza slijedi da najmanja vrijednost
parametra F, za posljedicu daje najvecu vrijednost parametra Ss stoga se u daljnjem proracunu a
na strani veée sigurnosti usvaja Fo= 2,2.

Za obalni zid u podrucju predmetnog zahvata, usvojene su sljedeée vrijednosti:

ag =0,23¢ horizontalno poredbeno vrsno ubrzanje tla tipa A za povratni period
Tp = 475 godina (Slika 4.),
Ss =1,44 parametar tla za tlo tipa E (nanosi nekoherentnog tla debljine sloja izmedu
3,00 20,00 m iznad stijenske podloge) [1]
St =1,00 parametar tla koji opisuje utjecaj topografije (usvaja se horizontalan teren),
Bm =0,31 redukcijski faktor maksimalnog horizontalnog ubrzanja tla tipa E za

horizontalno poredbeno vr§no ubrzanje 0,20 < a4 < 0,40 [2] .

-~ Ma‘lcuu:a.mj —= §

Slika 4. Horizontalno poredbeno vrSno ubrzanje tla tipa A (http://seizkarta.gfz.hr/karta.php)

Na temelju prethodno definiranih parametara odredeni su horizontalni i vertikalni seizmicki
koeficijent, ki i ky:

kn= Bm-ag-Ss-Sr/g=0,31-0,23g-1,44-1,00/g= 0,103,
k,=+0,5-0,103 = + 0,052 .

2.2.7.1. Seizmicke sile obalnog zida

Prema EN 1998-5:2004, komponente seizmicke inercijalne sile u horizontalnom, Si,, i vertikalnom,
Si, smjeru odreduju se na temelju sljedecih izraza:

Sihn=kn" 2G, Sv=ky/ - 2G.
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2.2.7.1.1. Seizmicke sile obalnog zida za kontaktnu plohu na koti -2,80 m

Tezina obalnog zida po duznom metru (Tablica 1.) iznosi:

2G =243,36 kN/m' .

Stoga, intenziteti horizontalne i vertikalne seizmicke inercijalne sile te njihovi krakovi s obzirom na
to¢ku prevrtanja A iznose:

Sih = 0,103 - 243,36 = 25,07 KN/m’ Zsih=1,89m,

Siv = 0,052 - 243,36 = * 12,65 kN/m’ Xsiv=1,39m .

2.2.7.1.2. Seizmicke sile obalnog zida za kontaktnu plohu na koti +0,20 m
Tezina obalnog zida po duznom metru (Tablica 2.) iznosi:
2G = 14,40 kN/m' .
Stoga, intenziteti horizontalne i vertikalne seizmicke inercijalne sile te njihovi krakovi s obzirom na
to¢ku prevrtanja B iznose:
Sih = 0,103 - 14,40 = 1,48 kN/m’ Zsih=0,40 m ,
Siv = 0,052 - 14,40 = £ 0,75 kN/m' Xsiv =0,33 m .

2.2.7.2.  Seizmicki pritisak tla iza obalnog zida

Prema Eurokodu 8 (EN 1998-5:2004, Annex E), seizmicki pritisak tla odreduje se pomocéu pseudo-
statickog Mononobe-Okabe postupka. Ukupni, stati¢ki i dinamicki, pritisak, ps, odreduje se prema
sljede¢em izrazu:

ps=y*- (1tk)-K-h,

pri Eemu je:

y* zapreminska tezina tla,

ky vertikalni seizmicki koeficijent,

K koeficijent pritiska tla (staticki + dinamicki),
h visina zida.

Ukupni koeficijent pritiska tla, K, odreduje se na temelju izraza:

sin’(y + by —0)

K= -
1 7 — . 1
I I "+, )sinld, -p -0 kadajeB< @4 —9,
cos® sin”y sin {y -0 -0, )| 1+ IIL,MJ“' ~d ]fmtu‘,' _[ i_ ]_
\sinlw =0 =6, )sinlw +p)
K- sin’(v +¢ -0)
cosO sin’ sinfy =6 -=5) kadaje B> @4 -0,
pri éemu su:
v kut nagiba straZnjeg lica zida,
Q' efektivni kut unutarnjeg trenja tla iza zida,
o' efektivni kut trenja izmedu tla iza zida i straznjeg lica zida,
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8 kut nagiba terena izda zida.

Kut 8 se za slu€aj kada je razina vode ispod obalnog zida odreduje prema izrazu:

tanB12 =kn/ (1 £ k),

dok se za slu€aj kada je dinamicki propusno tlo ispod povrsine vode odreduje prema izrazu:

tanBi2 = (va/ (v'—yw)) - (kn/ (1 £ ky)).

Hvatiste sile dinami¢kog pritiska tla nalazi se na polovici visine zida. Stoga ¢e se odrediti ukupna,

dinamicka i staticka, sila pritiska tla na zid i od nje oduzeti sila statickog pritiska na zid, Pa,
(Poglavlje 2.2.3.) kako bi se odredila samo dinamicka (seizmicka) sila aktivnog pritiska tla na zid.

2.2.7.2.1. Seizmicki pritisak tla iza obalnog zida za kontaktnu plohu na koti -2,8
m

Usvojeni su sljedeéi geometrijski parametri i parametri tla:

v =90° kut nagiba straznjeg lica zida,

8 =1° kut nagiba terena izda zida,

Q"1 = 40° efektivni kut unutarnjeg trenja opceg kamenog nasipa iza zida,

01 =26° efektivni kut unutarnjeg trenja izmedu opceg kamenog nasipa iza
zida i opéeg kamenog nasipa u sastavu zida,

0y =45° efektivni kut unutarnjeg trenja kamene prizme iza zida,

0% =15° efektivni kut trenja izmedu kamene prizme iza zida i straznjeg
betonskog lica zida,

%1 = 20,50 kN/m3 prirodno vlazna zapreminska tezina opéeg kamenog nasipa iza zida,

Y2 =19,20 kN/m?3 prirodno vlazna zapreminska teZina kamene prizme iza zida,

Vd2 = 17,90 kN/m?3 suha zapreminska teZina kamene prizme iza zida,

Yo = 21,10 kN/m?3 saturirana zapreminska tezina kamene prizme iza zida,

Y = 11,00 kN/m?3 uronjena zapreminska tezina kamene prizme iza zida,

Yw = 10,08 kN/m? zapreminska tezina morske vode.

Na temelju usvojenih vrijednosti, odredeni su kutevi, 811 i 812, te koeficijenti pritiska tla, Ki1 i K12, za
sloj opéeg kamenog nasipa koji je iznad razine vode:

tanB11 =kn / (1 + ky) = 0,103 / (1 + 0,052) — 011 = 5,595°,
tanB1, = kn/ (1 - ky) = 0,103/ (1 - 0,052) — 012 =6,198°,
K11 = 0,257 , K12 = 0,264 .
Za sloj kamene prizme koji je ispod razine vode, kutevi, 821, i 82, te koeficijenti pritiska tla, Ka1 i Kz,
iznose:

tanB21 = (vaz / (V2= vw)) - (kn/ (L + k) = (17,90 / (21,10 — 10,08)) - (0,103 / (1 + 0,052))
— 81 = 9,041°,

tanB22 = (Yaz / (y2 — yw)) - (Kn/ (1 - k) = (17,90 / (21,10 — 10,08)) - (0,103 / (1 - 0,052))
— 922 = 10,0030,

K21 = 0,241 , K22 = 0,251 .
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Geostatsko naprezanje na koti +0,84 m (Poglavlje 2.2.3.1.) iznosi:
0+0,84 = 4,41 kN/m?2 .

Aktivni (staticki + dinamicki) pritisci tla za sluCaj kada seizmi¢ka vertikalna inercijalna sila djeluje
prema dolje (+kyi Kxi) iznose:

PSi+0.84 = Os084* K11 (1 +ky) =4,41 - 0,257 - (1 + 0,052) = 1,19 kN/m?

PSi+020 = (Os08a+ V1 - y1) - Kur - (1 +ky) = (4,41 + 0,64 - 20,50) - 0,257 - (1 + 0,052) = 4,74 kN/m?

PSi1+020' = (Os08a+ V1 - y1) " Ka1 - (1 +ky) = (4,41 + 0,64 - 20,50) - 0,241 - (1 + 0,052) = 4,44 kKN/m?

PS128 = (O+08a + V1 Y1+ V2 - y'2) - Ko - (1 + ky) = (4,41 + 0,64 - 20,50 + 3,00 - 11,00) - 0,241 - (1
+0,052) = 12,81 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka, odredene su sile aktivnog pritiska tla:

1Ps; = pSi+084- V1 =1,19 - 0,64 = 0,76 KN/m'’

A1Ps; = (pS1+0,20 — PSi+084) " V1i/ 2 = (4,74 -1,19) - 0,64 /2 = 1,14 KN/m'

2Ps; = pSi1+0,20' - V2 = 4,44 - 3,00 = 13,32 KN/m'

A2Ps; = (pS1-2,80 — PS1+0,20') " V2/ 2 =(12,81 — 4,44) - 3,00 /2 =12,56 KN/m'

Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivnog (staticki + dinamicki) pritiska tla,

iznose:

HPS: = (1Ps; + A1Ps;y) - cos (8'1) + (2Ps1 + A2Ps;) - cos (8'2) = 26,71 KN/m'

VPS: = (1Ps; + A1Ps;y) - sin (8'1) + (2Ps; + A2Ps;) - sin (8'2) = 7,53 KN/m'

Horizontalna i vertikalna komponenta dinamicke rezultantne sile aktivnog pritiska tla iza zida na zid

i njihovi krakovi s obzirom na toCku prevrtanja, A, za slu¢aj kada seizmicka vertikalna inercijalna
sila djeluje prema dolje (+kyi Kx1) iznose:

HPda; = HPS; — HPa (Poglavlje 2.2.3.1.) = 26,71 — 17,26 = 9,45 KN/m' Zhpda1 = 1,90 m

VPda; = VPS; — VPa (Poglavlje 2.2.3.1) = 7,53 — 4,91 = 2,62 KN/m' Xvpda1 = 2,80 m .

Aktivni (statiki + dinamicki) pritisci tla za slu€aj kada seizmiCka vertikalna inercijalna sila djeluje

prema gore (-kyi Kxz) iznose:

PS2+0,84 = O+084 " K1z - (1-kv)=4,41-0,264 - (1-0,052) = 1,10 kN/m?

PS2+0.20 = (O+08a + V1 - y1) " K1z - (1 - kv ) = (4,41 + 0,64 - 20,50) - 0,264 - (1 - 0,052) = 4,39 kN/m?

PS2+0.20' = (O+0,84 + V1 * y1) - Koz - (1-kv) = (4,41 + 0,64 - 20,50) - 0,251 - (1 - 0,052) = 4,17 kN/m?

PS2-2.80 = (0084 + V1 - Y1 + Vo - y™2) - Koz - (1 -ky) = (4,41 + 0,64 - 20,50 + 3,00 - 11,00) - 0,251 - (1 -
0,052) = 12,02 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka, odredene su sile aktivnog pritiska tla:

1Ps; = pSz+084 - V1 = 1,10 - 0,64 = 0,70 KN/m'

A1Ps; = (pS2+0,20 — PS2+0,84) * V1/ 2 = (4,39 — 1,10) - 0,64 / 2 = 1,05 KN/m’

2Ps; = pSa+0,20' - V2 = 4,17 - 3,00 = 12,51 KN/m’

A2Ps; = (pS2-2,80 — PS2+0,20') - V2/ 2 =(12,02 - 4,17) - 3,00 /2 =11,78 KN/m'

Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivhog (statiCki + dinamicki) pritiska tla,

iznose:

HPS; = (1Ps; + A1Psy) - cos (8'1) + (2Ps2 + A2Ps;y) - cos (8'2) = 25,04 KN/m'
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VPS; = (1Ps; + A1Psy) - sin (8'1) + (2Ps2 + A2Ps;) - sin (8'2) = 7,05 KN/m'

Horizontalna i vertikalna komponenta dinamicke rezultantne sile aktivnog pritiska tla iza zida na zid
i njihovi krakovi s obzirom na toCku prevrtanja, A, za slu¢aj kada seizmicka vertikalna inercijalna
sila djeluje prema gore (-kyi Kx2) iznose:

HPda; = HPS; — HPa (Poglavlje 2.2.3.1.) = 25,04 — 17,26 = 7,78 kN/m’ ZHpda2 = 1,90 m ,
VPda, = VPS; — VPa (Poglavlje 2.2.3.1.) = 7,05 - 4,91 = 2,14 kN/m' Xvpdaz = 2,80 m .

2.2.7.2.2. Seizmicki pritisak tla iza obalnog zida za kontaktnu plohu na koti
+0,20 m

Usvojeni su sljedeéi geometrijski parametri i parametri tla:

a =90° kut nagiba straznjeg lica zida,

8 =1° kut nagiba terena izda zida,

Q' = 40° efektivni kut unutarnjeg trenja opceg kamenog nasipa iza zida,
o' =13° efektivni kut unutarnjeg trenja izmedu opéeg kamenog nasipa iza

zida i straznjeg betonskog lica zida,
1 = 20,50 KN/m?3 prirodno vlaZna zapreminska teZina opéeg kamenog nasipa iza zida.
Na temelju usvojenih vrijednosti, odredeni su kutevi, 811 i 812, te koeficijenti pritiska tla, Ki1 i K12, za
sloj opéeg kamenog nasipa koji je iznad razine vode:
tanB11 =kn / (1 + k) = 0,103/ (1 + 0,052) — 011 = 5,595°,
tanB1> = kn/ (1 - ky) = 0,103 /(1 - 0,052) — 012 =6,198°,
K11 =0,255, K12 = 0,262 .

Geostatsko naprezanje na koti +0,82 m (Poglavlje 2.2.3.2.) iznosi:

O+082 = 4,41 KN/m? .

Aktivni (stati¢ki + dinamicki) pritisci tla za slu€aj kada seizmitka vertikalna inercijalna sila djeluje
prema dolje (+ky i Kx1) iznose:

PSi+082 = O+082 * K11 - (1 + ky) =4,41 - 0,255 - (1 + 0,052) = 1,18 kN/m?

pS1+0,20 = (Os082 + V- y) - Ki1 - (1 + k) = (4,41 + 0,62 - 20,50) - 0,255 - (1 + 0,052) = 4,59 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka, odredene su sile aktivnog pritiska tla:
1Ps; = pSi+082- vV =1,18 - 0,62 = 0,73 kN/m'’

A1Ps1 = (pS1+0,20 — PS1+0.82) " V/ 2= (4,59 - 1,18) - 0,62 /2 = 1,06 KN/m’
Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivhog (staticki + dinamicki) pritiska tla,
iznose:

HPS; = (1Ps: + A1Ps;) - cos (') = 1,74 KN/m'
VPS: = (1Ps; + A1Ps;y) - sin (8') = 0,40 KN/m'
Horizontalna i vertikalna komponenta dinamicke rezultantne sile aktivnog pritiska tla iza zida na zid

i njihovi krakovi s obzirom na to¢ku prevrtanja, B, za slu€aj kada seizmiCka vertikalna inercijalna
sila djeluje prema dolje (+kyvi Kx1) iznose:

HPda; = HPS; — HPa (Poglavlje 2.2.3.2.) =1,74 - 1,33 = 0,41 KN/m' Zupda1 = 0,40 m ,
VPda; = VPS; — VPa (Poglavlje 2.2.3.2.) = 0,40 — 0,31 = 0,09 kN/m' Xvpda1 = 0,70 m .
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Aktivni (staticki + dinamicki) pritisci tla za sluCaj kada seizmi¢ka vertikalna inercijalna sila djeluje
prema gore (-kyi Kxz) iznose:

pS2+0,82 = O+082° K12 - (1-kv)=4,41-0,262 - (1-0,052) = 1,10 KN/m?
pS2+0.20 = (Os082 +V - ¥) - Koz - (1 - kv) = (4,41 + 0,62 - 20,50) - 0,262 - (1 - 0,052) = 4,25 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka, odredene su sile aktivnog pritiska tla:

1Ps; = pSa+082- v =1,10 - 0,62 = 0,68 kN/m’

A1Ps; = (pS2+0,20 — PS2+0,82) " V/ 2 = (4,25—-1,10) - 0,62 / 2 = 0,98 kKN/m'

Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivhog (statiCki + dinamicki) pritiska tla,
iznose:

HPS; = (1Ps; + A1Psy) - cos (') = 1,62 KN/m'

VPS; = (1Ps; + A1Psy) - sin (8') = 0,37 KN/m'

Horizontalna i vertikalna komponenta dinamicke rezultantne sile aktivnog pritiska tla iza zida na zid

i njihovi krakovi s obzirom na toCku prevrtanja, B, za slu¢aj kada seizmiCka vertikalna inercijalna
sila djeluje prema gore (-kyi Kx2) iznose:

HPda; = HPS, — HPa (Poglavlje 2.2.3.2.) = 1,62 — 1,33 = 0,29 KN/m' Zhpda2z = 0,40 m
VPda; = VPS; — VPa (Poglavlje 2.2.3.2.) = 0,37 - 0,31 = 0,06 kN/m' Xvpdaz = 0,70 m .

2.2.7.3. SeizmicCki pritisak vode

Seizmicki inercijalni pritisak vode, Ewq, odreduje se pomocu izraza:
Ewa =7/12 - kn - yw - ho/? [KN/m?], rezultanta seizmi¢kog pritiska vode

za=0,403 - hy [m] krak Ewq s obzirom na toCku prevrtanja.

2.2.7.3.1. Seizmicki pritisak vode za kontaktnu plohu na koti -2,80 m

Usvojene su sljedece vrijednosti parametara:

Kn =0,103 horizontalni seizmicki koeficijent,
Yw = 10,08 kN/m3 zapreminska tezina morske vode,
hw =3,00m visina stupca morske vode koji djeluje na obalni zid.

Seizmicki pritisak vode, Ewq, iznosi:

Ewe=7/12-0,103 - 10,08 - 3,00% = 5,45 kN/m" .

S obzirom da se voda nalazi s obje strane obalnog zida, potrebno je udvostruditi pritisak vode te
ukupna sila seizmickog pritiska vode, ZEwq, i njezin krak s obzirom na to¢ku prevrtanja A iznose:
2Ewg =2 -Ew=2-545= 10,90 kN/m'"

za = 0,403 - hy, = 0,403 - 3,00 = 1,21 m.

2.2.7.3.2. Seizmicki pritisak vode za kontaktnu plohu na koti +0,20 m

Seizmicki pritisak vode za kontaktnu plohu na koti +0,20 m se ne analizira.
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2.2.8. Rekapitulacija i kombinacije optere¢enja

2.2.8.1. Rekapitulacija i kombinacije optere¢enja za kontaktnu plohu na koti
-2,80 m
2.2.8.1.1. Rekapitulacija vrijednosti optere¢enja

Rekapitulacija vrijednosti optere¢enja koje djeluju na obalni zid za kontaktnu plohu na koti -2,80 m
prikazana je u Tablici 4.

Tablica 4. Rekapitulacija opterecenja za kontaktnu plohu na koti -2,80 m

OPTEREGENJE | >ILA XA Za
[kN/m'] [m] [m]
1. 2G 243,36 1,39 - Vlastita tezina
2. U 84,67 1,40 - Staticki uzgon
3.a HPa 17,26 - 1,42 | StatiCki aktivni pritisak tla (horiz.)
3.b VPa 4,91 2,80 - StatiCki aktivni pritisak tla (vert.)
4.a PpoL 19,85 - 1,32 | Dol vala (horiz.)
4b PUpgo. 10,58 0,93 - Uzgon dola vala (vert.)
5.a Prw 9,51 - 1,58 | Horizontalni pritisak zaostale vode
5.b PUgrw 4,23 1,87 - Uzgon zaostale vode
6.1.a HPg 1,77 - 1,88 | Korisno optere¢enje u zaledu zida (horiz.)
6.1.b VP, 0,55 2,80 - Korisno opterecenje u zaledu zida (vert.)
6.2.a HPg 0,89 - 1,88 | Korisno optere¢enje u zaledu zida (horiz.); potresna sit.
6.2.b VP, 0,28 2,80 - Korisno optere¢enje u zaledu zida (vert.); potresna sit.
7.1.a S, 25,07 - 1,89 | Horizontalna komponenta seizm. sile
7.1.b S, +12,65 1,39 - Vertikalna komponenta seizm. sile
7.2.1.a HPda, 9,45 - 1,90 | Dinamicki aktivni pritisak tla, var 1. (horiz.)
7.2.1.b VPda,; 2,62 2,80 - Dinamicki aktivni pritisak tla, var 1. (vert.)
7.2.2.a HPda, 7,78 - 1,90 | Dinamicki aktivni pritisak tla, var 2. (horiz.)
7.2.2.b VPda, 2,14 2,80 - Dinamicki aktivni pritisak tla, var 2. (vert.)
73. >E,q4 10,90 - 1,21 | Seizmicki pritisak vode

XasZa — krak sile u odnosu na Z-os / X-os koja prolazi kroz tocku A

2.2.8.1.2. Kombinacije opterec¢enja

Analizirane su sljede¢e kombinacija opterecenja:

1 1+2+3 stalno

2 1+42+3+4+6.1 stalno + val (H) + korisno

3 1+2+3+5+6.1 stalno + zaostala voda + korisno

4 1+2+3+6.2+7(1) stalno + korisno + potres (varijanta 1)
5 1+2+3+6.2+7(2) stalno + korisno + potres (varijanta 2)
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2.2.8.2. Rekapitulacija i kombinacije optere¢enja za kontaktnu plohu na koti
+0,20 m
2.2.8.2.1. Rekapitulacija vrijednosti optere¢enja

Rekapitulacija vrijednosti optere¢enja koje djeluju na obalni zid za kontaktnu plohu na koti +0,20 m
prikazana je u Tablici 5.

Tablica 5. Rekapitulacija optereéenja za kontaktnu plohu na koti +0,20 m

OPTEREGENJE |2 Xs Z8
[kN/m'] [m] [m]
1. 232G 14,40 0,33 - Vlastita tezina
3.a HPa 1,33 - 0,25 | StatiCki aktivni pritisak tla (horiz.)
3.b VPa 0,31 0,70 - StatiCki aktivni pritisak tla (vert.)
5.a Pgrw 0,45 - 0,10 | Horizontalni pritisak zaostale vode
5.b PUgw 1,13 0,50 - Uzgon zaostale vode
6.1.a HP, 0,37 - 0,31 | Korisno optereéenje u zaledu zida (horiz.)
6.1.b VP, 0,09 0,70 - Korisno opterecenje u zaledu zida (vert.)
7.1.a Sj 1,48 - 0,40 [ Horizontalna komponenta seizm. sile
7.1.b S, +0,75 0,33 - Vertikalna komponenta seizm. sile
7.2.1.a HPda; 0,41 - 0,40 [ Dinamicki aktivni pritisak tla, var 1. (horiz.)
7.2.1.b VPda,; 0,09 0,70 - Dinamicki aktivni pritisak tla, var 1. (vert.)
7.2.2.a HPda, 0,29 - 0,40 [ Dinamicki aktivni pritisak tla, var 2. (horiz.)
7.2.2.b VPda, 0,06 0,70 - Dinamicki aktivni pritisak tla, var 2. (vert.)

XssZg — krak sile u odnosu na Z-os / X-os koja prolazi kroz to¢ku B

2.2.8.2.2.

Analizirane su sljede¢e kombinacija opterec¢enja:

Kombinacije opterec¢enja

1+3 stalno

a b~ W P

1+3+5+6

1+3+6+7(1)
1+3+6+7(2)

stalno + zaostala voda + korisno

stalno + korisno + potres (varijanta 1)

stalno + korisno + potres (varijanta 2)
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2.3. PRORACUN STABILNOSTI | NOSIVOSTI

2.3.1. Kombinacija opterecéenja 1: stalno

2.3.1.1. Kontaktna ploha na koti -2,80 m
Stabilnost na prevrtanje

Msth = 2G * Xs¢ + VPa - xypa = 243,36 - 1,39 +4,91 - 2,80 = 352,02 kNm/m'
Mastb = ZU - Xsu + HPa - znpa = 84,67 - 1,40 + 17,26 - 1,42 = 143,05 kNm/m'

FSPR = Mt / Masww = 352,02 / 143,05 =2,46 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je
vrijednost p = 0,65.

V' = ($G- U + VPa) - y = (243,36 — 84,67 + 4,91) - 0,65 = 106,34 kN/m'
H=HPa= 17,26 kN/m'

FSXt=V'/H=106,34/17,26=6,16 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

o = 42,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa
c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa
y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa
Geometrijske veli¢ine
B=280m Sirina obalnog zida, smjer X,
L=1,00m duljina obalnog zida, smjer Y,
D=0,00m dubina temeljenja.
Stvarno naprezanje
Me = Mst - Masw = 243,36 — 84,67 = 208,97 kNm/m’
V=2G- ZU +VPa=243,36 - 84,67 + 491 = 163,60 kN/m’
X =M /V =208,97 /163,60 = 1,28 m
B"=2-x=2-1,28= 2,55 m
osrv=V/(B"-L)=163,60/ (2,55 1,00) = 64,04 kN/m?
Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])
X' N B = 2,56 m
Y' — L'= o m
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N, = 85,374 , N. = 93,706, N, = 113,956
sq=1,000, s¢=1,000, s,= 1,000

dq = 1,000, de. = 1,000, d, = 1,000

iy = 0,850, i. = 0,848, i,= 0,736
ry=0,973

qun:C' Nc'Sc'dc'ic+q' Nq'Sq'dq'iq+o,5'Y' BI' Ny'SV'dy'iv' ry: 1201,08kN/m2

Qdop = Qui / FSNAP = 1201,08 / 2,5 = 480,43 KN/m? > osrv = 64,04 kN/m? — ZADOVOLJAVA

2.3.1.2. Kontaktna ploha na koti +0,20 m
Stabilnost na prevrtanje

Msth = 2G - Xs6 + VPa * Xvpa = 14,40 - 0,33 + 0,31 - 0,70 = 4,97 kNm/m'
Mgstb = HPa - zypa = 1,33 - 0,25 = 0,33 kKNm/m'

FSPR = Mgt / Masw = 4,97 /0,33 = 14,94 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu in situ betonskog obalnog zida i betonskog serklaza, usvojena je
vrijednost p = 0,55.

V'=(ZG +VPa) - uy=(14,40+0,31) - 0,55 = 8,09 KN/m'

H=HPa= 1,33 KN/m'

FSKt=V'/H=8,09/1,33=6,08 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

2.3.2. Kombinacija optereéenja 2: stalno + val (H) + korisno

2.3.2.1. Kontaktna ploha na koti -2,80 m

Stabilnost na prevrtanje

Msth = 2G * Xs6 + VPa * Xvpa + VPq - Xvpq = 243,36 - 1,39 + 4,91 - 2,80 + 0,55 - 2,80 =
353,56 KNm/m'

Mastb = 2U - Xsu + HPa - Znpa + PpooL * Zpdol + HPq * Znpq = 84,67 - 1,40 + 17,26 - 1,42 + 19,85 - 1,32
+1,77 - 1,88 = 172,58 kNm/m'

FSPR = Mt / Mgsw = 353,56 / 172,58 = 2,05 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je
vrijednost p = 0,65.

V' = (3G - SU + VPa + VPy) - W = (243,36 - 84,67 + 4,91 + 0,55) - 0,65 = 106,70 kN/m'
H = HPa + PpoL + HPq = 17,26 + 19,85 + 1,77 = 38,88 kN/m'
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FSKt=V'/H=106,70/38,88=2,74 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

@ = 42,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa
c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa
y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa
Geometrijske veli¢ine
B=280m Sirina temeljne ploCe, smjer X,
L=1,00m duljina temeljne ploCe, smjer Y,
D=0,00m dubina temeljenja.
Stvarno naprezanje
Me = Mstp - Masw = 353,56 — 172,58 = 180,98 kNm
V=2G-ZU + VPa+ VPy=243,36 - 84,67 + 4,91 + 0,55 = 164,15 kN
X =M. /V =180,98/164,15 = 1,10 m
B"=2-x=2-1,10= 2,21'm
osrv=V/(B"-L)=164,15/(2,21 - 1,00) = 74,44 kKN/m?
Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])
X' . B' = 2,20 m
Y — L'= o m
Ng = 85,374, N¢ = 93,706 , Ny, = 113,956
sq = 1,000, sc = 1,000, sy=1,000
dq = 1,000, dc = 1,000, dy= 1,000
ig = 0,685, ic = 0,681, iy= 0,484
ry = 0,990

qult:C' Nc'Sc'dc'ic+q' Nq'Sq'dq'iq+O,5'V' BI' Ny'Sy'dy'iy' ry: 690,84kN/m2

Qaop = Gur / FSNAP = 690,84 / 2,5 = 276,34 kN/m? > Osry = 74,44 kN/m2 — ZADOVOLJAVA

2.3.3. Kombinacija optereéenja 3: stalno + zaostala voda + korisno

2.3.3.1. Kontaktna ploha na koti -2,80 m
Stabilnost na prevrtanje

Msth = 2G * Xsc + VPa * Xvpa + VPq - Xvpq = 243,36 - 1,39 + 4,91 - 2,80 + 0,55 - 2,80 =
353,56 KNm/m'

Mastb = 2U - zsy + HPa - zypa + Prw - Zprw + PURw * Zpurw + HPq * ZHpq = 84,67 -1,40+ 17,26 - 1,42
+951-158+4,23-1,87+1,77-1,88= 169,31 kKNm/m'

MareCon d.o.o0. Rijeka



R3 — kupaliSte — gradska plaZza u Bakru Stranica 21
Rijeka, srpanj 2025. godine

FSPR = Mst / Mgswy = 353,56 / 169,31 =2,09 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je
vrijednost p = 0,65.

V' = (G - SU + VPa - PUgw + VPy) - | = (243,36 — 84,67 + 4,91 — 4,23 + 0,55) - 0,65 =
103,95 kN/m'

H=HPa+ Prw + HPq=17,26 + 9,51 + 1,77 = 28,54 KN/m'

FSXt=V'/H=103,95/2854=3,64 > 150 — ZADOVOLJAVA

Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

@ = 42,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa
c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa
y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa
Geometrijske veli¢ine
B=280m Sirina obalnog zida, smjer X,
L=100m duljina obalnog zida, smjer Y,
D=0,00m dubina temeljenja.
Stvarno naprezanje
Me = Msw - Magswy = 353,56 — 169,31 = 184,25 kNm/m'
V=2%G-ZU + VPa - PUrw + VP4 = 243,36 - 84,67 + 4,91 - 4,23 + 0,55 = 159,92 kN/m'
X =Me/V =184,25/159,92 = 1,15 m
B"=2-x=2-1,15= 2,30 m
osrv=V/(B"-L)=159,92 /(2,30 - 1,00) = 69,40 kN/m?
Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])
X' — B'= 2,30 m
Y' — L'= o m
Ng = 85,374, N¢ = 93,706 , Ny = 113,956
Sq=1,000, sc = 1,000, sy=1,000
dq = 1,000, dc = 1,000, dy= 1,000
ig = 0,755, ic = 0,753, iy= 0,586
ry = 0,985

qultzc'Nc'Sc'dc'ic‘l'q'Nq'Sq'dq'iq+O,5'V'BI'Ny'Sy'dy'iy'rv: 870,31kN/m2

Qaop = Gui / FSMAP = 870,31 / 2,5 = 348,12 KN/m? > osv = 69,40 kN/m2 — ZADOVOLJAVA
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2.3.3.2. Kontaktna ploha na koti +0,20 m

Stabilnost na prevrtanje

Msth = 2G * Xsc + VPa * Xvpa + VPq - Xvpq = 14,40 - 0,33 + 0,31 - 0,70 + 0,09 - 0,70 =

5,03 KNm/m'
Masto = HPa * zppa + Prw * Zprw + PUrw * Zpurw + HPq * ZHpq = 1,33-0,25+0,45-0,10 + 1,13 -0,50
+0,37-0,31 = 1,06 kNm/m'

FSPR = Mgtp / Mgsp = 5,03/1,06 =4,76 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu in situ betonskog obalnog zida i betonskog serklaza, usvojena je
vrijednost p = 0,55.

V'=(£G + VPa - PUrw + VPg) - p = (14,40 + 0,31 - 1,13 + 0,09) - 0,55 = 7,52 kN/m'
H=HPa+ Prw + HPq=1,33 + 0,45 + 0,37 = 2,15 KN/m'

FSKt=V'/H=752/2,15=350 > 150 — ZADOVOLJAVA

2.3.4. Kombinacija optereéenja 4: stalno + korisno + potres (varijanta 1)

2.3.4.1. Kontaktna ploha na koti -2,80 m
Stabilnost na prevrtanje

Msip = 2G - Xsg + VPa * Xypa + VPq * Xvpg T Siv * Xsiv + VPda - Xvpdar = 243,36 - 1,39 + 4,91 - 2,80 +
0,28-2,80+12,65-1,39+2,62-2,80= 377,72 kNm/m'

Mastb = ZU - Xsu + HPa - znpa + HPQ - Znpg + Sin - Zsih + HPdas - Zhpdar + Y Ewd © Zsewa = 84,67 - 1,40
+17,26-1,42+0,89-1,88+25,07-1,89+9,45-1,90+ 10,90 1,21 =
223,25 kNm/m'

FSPR = Mst / Masw = 377,72/ 223,25=1,69 > 1,25 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je
vrijednost p = 0,65.

V' = (G — U + VPa + VPq + Sy + VPday) - P = (243,36 — 84,67 + 4,91 + 0,28 + 12,65 + 2,62) -
0,65 = 116,45 kN/m'’

H =HPa + HPq + Sin + HPday + Y Ews = 17,26 + 0,89 + 25,07 + 9,45 + 10,90 =
63,57 KN/m’

FSKt=V'/H=116,45/63,57=1,83 > 1,25 — ZADOVOLJAVA

Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

@ = 40,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa
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c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa

y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa

Geometrijske veli¢ine

B=280m Sirina obalnog zida, smjer X,
L=100m duljina obalnog zida, smjer Y,
D=0,00m dubina temeljenja.

Stvarno naprezanje

Me = Mgt - Masty = 377,72 — 223,25 = 154,48 kNm/m'
V =3G- 35U+ VPa+VPq + Sy + VPday = 243,36 - 84,67 + 4,91 + 0,28 + 12,65 + 2,62 =
179,15 kN/m'
X =Me/V =154,48 /179,15 = 0,86 m
B"=2-x=2-0,86= 1,72m
osrv=V/(B"-L)=179,15/ (1,72 - 1,00) = 103,88 kN/m?

Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])

X - B'= 1,72m
Yy - LU= ©m
Nq = 64,195 , N = 75,313 , Ny = 79,541
Sq = 1,000, Se = 1,000, sy= 1,000
dq = 1,000, de = 1,000, dy= 1,000
ig = 0,557 , ic = 0,550, iy=0,319
ry = 1,000

qult:C' Nc'Sc'dc'ic+q' Nq'Sq'dq'iq+O,5'Y' BI' Nv'Sy'dv'iy' rv: 251,05kN/m2

Qdop = Quit / FSNAP = 251,05/ 1,75 = 143,46 kN/m? > osrv = 103,88 kN/m?2 — ZADOVOLJAVA

2.3.4.2. Kontaktna ploha na koti +0,20 m
Stabilnost na prevrtanje

Mstp = 2G - Xsg + VPa - xypa + VPq * Xvpq + S - Xsiv + VPdas - Xvpda1 = 14,40 - 0,33 +0,31-0,70 +

0,09-0,70+0,75-0,33+ 0,09 - 0,70 = 5,34 KNm/m'
Masto = HPa * zppa + HPQ * Znpq + Sin - Zsin + HPda: - Zhpda1 = 1,33 - 0,25 + 0,37 - 0,31 + 1,48 - 0,40
+0,41 - 0,40 = 1,20 kNm/m'

FSPR = Mgt / Mgso = 5,34 /1,20 = 4,44 > 1,25 — ZADOVOLJAVA
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Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu in situ betonskog obalnog zida i betonskog serklaza, usvojena je
vrijednost p = 0,55.

V' = (5G + VPa + VPq + Sy + VPday) - p = (14,40 + 0,31 + 0,09 + 0,75 + 0,09) - 0,55 =
8,60 kN/m'

H =HPa+ HPqg + S + HPda; =1,33 + 0,37 + 1,48 + 0,41 = 3,59 kN/m'

FSXt=V'/H=8,60/3,59=2,40 > 1,25 — ZADOVOLJAVA

2.3.5. Kombinacija optereé¢enja 5: stalno + korisno + potres (varijanta 2)

2.3.5.1. Kontaktna ploha na koti -2,80 m
Stabilnost na prevrtanje

Mstp = 2G - Xsg + VPa - Xypa + VPq * Xvpq + VPdas - Xvpdaz = 243,36 - 1,39 +491 - 2,80 + 0,28 - 2,80
+2,14-2,80 = 358,79 kNm/m'

Masto = ZU - Xsu + HPa - zppa + HPQ - Znpg + Sin * Zsih + Siv * Xsiv + HPdaz * Zrpdaz + D Ewd * ZyEwd =
84,67 -1,40+ 17,26 - 1,42+0,89 - 1,88+ 25,07 - 1,89+ 12,65-1,39+ 7,78 - 1,90 + 10,90
-1,21 = 237,66 kKNm/m'

FSPR = Mgt / Mgstw = 358,79 /237,66 = 1,51 > 1,25 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je
vrijednost p = 0,65.

V' = (5G - SU + VPa + VPq - Sy + VPday) - u = (243,36 — 84,67 + 4,91 + 0,28 — 12,65 + 2,14) -

0,65 = 99,69 kN/m'
H = HPa + HPQ + Si + HPda, + YEua = 17,26 + 0,89 + 25,07 + 7,78 + 10,90 =
61,90 kN/m’

FSKt=V'/H=99,69/61,90=1,61 > 1,25 — ZADOVOLJAVA

Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

@' = 40,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa

c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa

y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa
Geometrijske veli¢ine

B=280m Sirina obalnog zida, smjer X,

L=1,00m duljina obalnog zida, smjer Y,

D=0,00m dubina temeljenja.
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Stvarno naprezanje

Me = Meto - Masto = 358,79 — 237,66 = 121,14 kNm/m'
V=3G-3U+VPa+VPq- Sy + VPda, = 243,36 - 84,67 + 4,91 + 0,28 - 12,65 + 2,14 =
153,37 kN/m'
X=Me/V=121,14/153,37 = 0,79 m
B'=2-x=2-079= 1,58 m
osrv=V/(B"-L)=153,37/(1,58 - 1,00) = 97,09 kN/m?

Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])

X - B's= 1,58 m
Yy - L= om
Ng = 64,195 N. = 75,313, N, = 79,541
sq = 1,000, sc = 1,000, s,= 1,000
dq = 1,000, d. = 1,000, dy = 1,000
iy = 0,509 , i. = 0,501, i, = 0,265
r, = 1,000

qult:C' Nc'Sc'dc'ic+q' Nq'Sq'dq'iq+O,5'V' BI' Ny'SY'dy'iy' rv: 191,49kN/m2

Qdop = qun/ FSNAP = 191,49 / 1,75 = 109,42 kN/m2 > Ostv = 97,09 kN/m2 - ZADOVOLJAVA

2.3.5.2. Kontaktna ploha na koti +0,20 m
Stabilnost na prevrtanje

Msto = 2G - Xsg + VPa - Xvpa + VPq * Xvpg T VPda; - Xvpgaz = 14,40 - 0,33 + 0,31 - 0,70 + 0,09 - 0,70
+ 0,06 - 0,70 = 5,07 kNm/m'

Mastb = HPa * zppa + HPq * Zvpq t Sih * Zsih + Siv - Xsiy + HPdaz * zipgaz = 1,33 - 0,25 + 0,37 - 0,31 +
1,48 - 0,40+ 0,75-0,33+0,29- 0,40 = 1,40 kKNm/m'

FSPR = Msto / Mast = 5,07 /1,40 =3,62 > 1,25 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu in situ betonskog obalnog zida i betonskog serklaza, usvojena je
vrijednost p = 0,55.

V' = (£G + VPa + VPq - Sy + VPday) - p = (14,40 + 0,31 + 0,09 — 0,75 + 0,06) - 0,55 =
7,76 KN/m'

H =HPa + HPqg + S + HPda,; =1,33 + 0,37 + 1,48 + 0,29 = 3,47 KN/m'

FSKL=V'/H=7,76/3,47=2,24 > 1,25 — ZADOVOLJAVA
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2.3.6. Rezultati prorac¢una

2.3.6.1. Kontaktna ploha na koti -2,80 m

U Tablici 6. prikazani su rezultati proracuna: faktori sigurnosti na prevrtanje i klizanje te naprezanja
na temeljnoj stopi ispod rubnih to€aka obalnog zida A i A'.

Tablica 6. Rezultati proracuna (kontaktna ploha na koti -2,80 m)

BROJ KOMBINACIJA FAKTOR FAKTOR EKSCENT. JEZGRA LA ou
KOMB. OPTERECENJA SIGURNOSTI | SIGURNOSTI e[m] P.P., 2 2
PREVRTANJE| KLIZANJE B/6 [m] | [KN/m"] | [kN/m’]
1 1+2+3 2,46 6,16 0,12 0,47 | 73,79 | 43,07
2 1+2+3+4+6.1 2,05 2,74 0,30 0,47 | 9599 | 21,26
3 1+2+3+5+6.1 2,09 3,64 0,25 0,47 | 87,45 | 26,78
4 1+2+3+6.2+7(1) 1,69 1,83 0,54 0,47 | 138,51 -
5 1+2+3+6.2+7(2) 1,51 1,61 0,61 0,47 | 129,45 -

Na temelju dobivenih rezultata proracuna, moze se ustvrditi kako je obalni zid na kontaktnoj plohi
na koti -2,80 m zadovoljio zahtjevima po pitanju sigurnosti na prevrtanje i klizanje te nosivosti
temeljne podloge u svim mjerodavnim kombinacijama optere¢enja. Takoder, maksimalno
naprezanje ispod temeljne plohe iznosi Omax = 138,51 kN/m? (kombinacija br. 4), $to je ispod
maksimalno dopustenog rubnog naprezanja za podlogu od zbijenog kamenog materijala (Omax.dop =
240,00 KN/m?).

2.3.6.2. Kontaktna ploha na koti +0,20 m

U Tablici 7. prikazani su rezultati proracduna: faktori sigurnosti na prevrtanje i klizanje te naprezanja
na temeljnoj stopi ispod rubnih to¢aka obalnog zida B i B'.

Tablica 7. Rezultati proraduna (kontaktna ploha na koti +0,20 m)

FAKTOR JEZGRA
BROJ KOMBINACIJA FAKTOR EKSCENT. Gy Oy

. SIGURNOSTI P.P.,
KOMB.|  OPTERECENJA | S'GURNOSTI

previTaNgE| kuzange | &™) B/6 [m] | (KN/m’]|[kN/m’]

1 1+3 14,94 6,08 0,03 0,12 27,28 14,74
3 1+3+5+6 4,76 3,50 0,06 0,12 29,44 9,61
4 1+3+6+7(1) 4,44 2,40 0,09 0,12 38,69 6,00
5 1+3+6+7(2) 3,62 2,24 0,09 0,12 35,67 4,64

Na temelju dobivenih rezultata proratuna, moze se ustvrditi kako je obalni zid na kontaktnoj plohi
na koti +0,20 m zadovoljio zahtjevima sigurnosti na prevrtanje i klizanje u svim mjerodavnim
kombinacijama opterecenja te kako su naprezanja znacajno manja od tlaéne CvrstoCe betona.
Stoga, nije potrebno povezivanje podmorskog i nadmorskog dijela obalnog zida.
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3. GEOSTATICKI PRORACUN OBALNOG ZIDA S KOTOM TEMELJENJA NA -1,60 m

3.1. GEOMETRIJA OBALNOG ZIDA

ProracCun stabilnosti i nosivosti proveden je po duZznom metru obalnog zida za referentni poprecni
presjek (Slika 5.) s hodnom povrSinom na koti oko +0,75 m. Radi jednostavnosti proracuna
usvojena je projektna visina morske vode na koti +0,16 m.

Za obalni zid s kotom temeljenja na -1,60 m nije provedena analiza za kontaktnu plohu na koti
+0,16 m obzirom da su i geometrija i opterecenja slicni kao za prethodno poglavlje u kojemu je
prikazana analiza za kontaktnu plohu na koti +0,20 m.

— AB in situ plota; d = 18 em — AB in situ ploga; d =18 em
{— noslvl slo] nevezanog zmatog kamenog materljala {—nosi sloj nevezanog zmatog kamenog materljala
(tampon) @063 mm; d = 30 cm (tampon) B0/63 mm; d =30 cm
11,02 040
6,00 502
035 565 035 4,67
~ IInlia postojeceg partera
19 +1,13 /
1% 095 jvd
kamena pokloprica ~+0.75 - —T
¢ |~ postole kemen! obaln 1d
016 /
0,00 SMR 412 4{ o ‘
pretpostavljeni kameni
— | 075 | 080 N, opél kamenl naslp . } naslp
225 178 0,1-100kg 5 au
2 rasteretnisloj N\ ee— T T T oo
178 050 kamene prizme:
130 \ 5-50 kg
'15;_0_ e B 80— S
== T
L '\ procjednica 2110 mm
tucanik & 31,5/63 mm
L predgotovljeni AB 030
linifa postojeceg lemelnl kamenomet  Blok éuver 25
morskog dna | o 0,1-100kg 1,00
L= AT —_—
,,,,, -3.80 3,80

T L
257 “lInlja Iskopa geotekstll + geomreza 2,20

12,47

pretpostaviiena glinal
adlomai vapnenca

Slika 5. Referentni poprecni presjek obalnog zida

3.2. OPTERECENJA NA OBALNI ZID

3.2.1. Vlastita tezina obalnog zida

Vrijednosti vlastitih tezina i njihovi krakovi u odnosu na toCku prevrtanja A (Slika 6.) prikazane su u
Tablici 8. Geometrija obalnog zida je za potrebe proraduna idealizirana i pojednostavljena.

Tablica 8. Vlastita tezina obalnog zida

ZAPREM. -
oPTERECENJE | PMENZNE |ZAPREM.| “1ps )" | TEZINA | x z

vim] | $[m] | [m¥m7 | [kN/m*m7] | [KN/mT | [m] [m]
G, 0,59 0,75 0,44 24,00 10,62 0,33 2,06
G, 1,76 | 1,70 2,99 23,00 68,82 | 085 | 0,88
Gs 0,18 | 1,00 0,18 24,00 4,32 1,20 | 2,26
T 0,41 1,00 0,41 20,50 8,41 1,20 1,97
3G 92,16 0,84 1,18

Xz — krak vlastite tezine u odnosu na Z-os / X-os koja prolazi kroz toCku A
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Slika 6. Shematski poprec¢ni presjek obalnog zida s naznacenim vlastitim tezinama

3.2.2. Staticki uzgon

Vrijednost statiCkog uzgona i njegov krak u odnosu na to€ku prevrtanja A (Slika 6.) prikazani su u
Tablici 10.

Tablica 9. Stati¢ki uzgon obalnog zida

ZAPREM. .
oPTERECENJE | D'MENZUE |ZAPREM.| “Lrs " | TEZNA | x

vim] | $[m] | [m¥m17 | [KN/m®*m| [KN/m] | [m]

U 1,76 | 1,70 | 2,99 10,08 30,16 | 0,85

U 30,16 | 0,85

x — krak vlastite teZzine u odnosu na Z-os koja prolazi kroz to¢ku A

3.2.3. Pritisak tlaiza obalnog zida

S obzirom na geometriju popre¢nog presjeka obalnog zida (Slika 5.), usvojeno je da se plato iza
obalnog zida nalazi na koti +0,76 m. Radi jednostavnosti proraCuna usvojeno je da se u zaledu
nadmorskog dijela obalnog zida po cijeloj visini nalazi opCi kameni nasip. Geostatska naprezanja
od armirano-betonske plo¢e na koti +0,58 m iznose:

0+0,58 = hPLOCA “YpPLoGA = 0,18 . 24,50 = 4,41 kN/m2 .

Za odredivanje aktivnog pritiska tla iza obalnog zida usvojeni su sljedeci geometrijski parametri i
parametri tla:

o =90° kut nagiba straznjeg lica zida,

8 =1° kut nagiba terena izda zida,

X =40° efektivni kut unutarnjeg trenja opc¢eg kamenog nasipa iza zida,
o1 =26° efektivni kut unutarnjeg trenja izmedu opéeg kamenog nasipa iza

zida i opéeg kamenog nasipa u sastavu zida,
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0y =45° efektivni kut unutarnjeg trenja kamene prizme iza zida,

0% =15° efektivni kut trenja izmedu kamene prizme iza zida i straznjeg
betonskog lica zida,

Vi = 20,50 kN/m?3 prirodno vlazna zapreminska tezina opéeg kamenog nasipa iza zida,

&) = 11,00 kKN/m?3 uronjena zapreminska tezina kamene prizme iza zida,

Yw = 10,08 kN/m?3 zapreminska teZina morske vode.

Koeficijenti aktivnog pritiska tla za gore usvojene parametre a, B, @' i ' iznose:

Ka1 = 0,202 (op¢i kameni nasip) , Kaz = 0,162 (kamena prizma) .

Aktivni pritisci tla iznose:

P+0,58 = O+058 * Ka1 = 4,41 - 0,202 = 0,89 kKN/m?

P+0,16 = (O+o058 + V1 - Y1) - Kax = (4,41 + 0,42 - 20,50) - 0,202 = 2,63 kN/m?

p+0.16 = (O+058 + V1 * V1) * Ka2 = (4,41 + 0,42 - 20,50) - 0,162 = 2,11 kN/m?

P-1,60= (O+058 + V1 " Y1+ V2 * y™2) - ka2 = (4,41 + 0,42 - 20,50 + 1,76 - 11,00) - 0,162 = 5,25 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka tla, odredene su sile aktivnog pritiska tla te njihovi krakovi s obzirom
na tocku prevrtanja A:

P1 = p+oss - v1 = 0,89 - 0,42 = 0,37 KN/m' Zp,1=1,97m
AP; = (p+o,16— P+oss) - Vi /2 =(2,63-0,89) - 0,42 /2 = 0,37 kN/m' Zap1 =1,90m
P2 = psoa6' - V2 =2,11 - 1,76 = 3,71 KN/m’ Zp2=0,88 m
AP> = (p-160 — P+o16') " V2/2=(5,25-2,11) - 1,76 / 2 = 2,76 KN/m’ Zap2 = 0,59 m

Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivnog pritiska tla, te njihovi krakovi s
obzirom na to€ku prevrtanja A iznose:

HPa = (P1 + AP;) - cos (8'1) + (P2 + AP>) - cos (0'2) = 6,91 kN/m' Zupa = 0,88 m

VPa = (P1 + AP)) - sin (8'1) + (P2 + AP>) - sin (8'2) = 2,00 kN/m' Xvpa = 1,70 m .

3.2.4. Optereéenje valovima

Visina znacajnog vala s povratnim periodom od 50 godina ispred obalnog zida iznosi do 0,80 m
(Poglavlje: Vjetrovalna klima i pomorsko-hidrauli¢ki proracun) sto daje maksimalni val od oko 1,50
m (Hmax = 1,8 - Hs). Kako je za proracun mjerodavan dol vala, visina dola vala iznosi Hp%' = 0,75
m. Pritisak dola vala na koti -0,59 m do koje se val moze spustiti iznosi:

pootr = hpor * yw = 0,75 - 10,08 = 7,56 KN/m?2.

Sile uslijed djelovanja dola vala na obalni zid i njihovi krakovi s obzirom na toCku prevrtanja A
iznose:

PlpoL = PooL - hDo|_ /2= 7,56 . 0,75 [2= 2,84 kN/m' ZpiDoL = 1,26 m
P2poL = PooL - hW = 7,56 . 1,01 = 7,64 kN/m' Zpo2DoOL = 0,51 m
PpoL = PlpoL + P2poL = 2,84 + 7,64 = 10,48 kN/m' ZppoL = 0,71 m,
PUpoL = PooL - B/2= 7,56 . 1,70 /2= 6,43 kN/m' XpuDOL = 0,57 m.
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3.2.5. Zaostala vodaiza obalnog zida

Usvaja se da iza obalnog zida moze doc¢i do pojave rezidualne (zaostale) vode na nacin da se
voda iza obalnog zida nalazi na koti +0,46 m, §to znaci da razlika u nivou vode iznosi hgw = 0,30
m. Pritisak na obalni zid uslijed pojave zaostale vode iznosi:

prw = hrw * yw = 0,30 - 10,08 = 3,02 kN/m?2.

Sile rezidualne vode, rezultantne sile i njihovi krakovi s obzirom na to¢ku prevrtanja A iznose:

Plrw = Prw - hrw /2 = 3,02 - 0,30 /2= 0,45 kN/m' Zpirw = 1,86 m
P2rw = Prw - hW = 3,02 . 1,76 = 5,32 kN/m' ZP2RW — 0,88 m
Prw = Plgrw + P2rw = 0,45 + 5,32 = 5,77 kN/m' Zprw = 0,96 m
PUgrw = Prw - B/2-= 3,02 : 1,70 /2= 2,57 kN/m' XPURW = 1,13 m.

3.2.6. Korisno opterec¢enje u zaledu obalnog zida

Usvaja se korisno optereéenje intenziteta q = 3,00 kN/m2. Ovo opterec¢enje djeluje na obalni zid
kao dodatni pritisak tla.

Usvaja se da korisno optereéenje djeluje na koti +0,58 m, kao i geostatsko naprezanje. Za
koeficijente aktivnih pritisaka tla, usvojene su iste vrijednosti kao i u Poglavlju 3.2.3. te iznose ka1 =
= 0,202 za op¢i kameni nasip te ka2 = 0,162 za kamenu prizmu.

Aktivni pritisci tla uslijed djelovanja korisnog optere¢enja na parteru obalnog zida, iznose:

Pg+0,58' = Pa+o,16 = (- ka1 = 3,00 - 0,202 = 0,61 kN/m?

Pg+0,16' = Pg-1.60 = g - Kaz = 3,00 - 0,162 = 0,49 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka tla, odredene su sile aktivnog pritiska tla te njihovi krakovi s obzirom
na to¢ku prevrtanja, A,:

qu = Pg+058 * V1 = 0,61 ' 0,42 = 0,26 kN/m' Zpq1 = 1,97 m

Pg2 = pgro,6' - V2 = 0,49 - 1,76 = 0,86 kN/m' Zpqz = 0,88 m
Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivnog pritiska tla uslijed djelovanja

korisnog opterec¢enja na parteru obalnog zida, te njihovi krakovi s obzirom na to¢ku prevrtanja, A,
iznose:

HPq = (qu) - COS (6'1) + (qu) * COS (6'2) = 1,06 kKN/m' ZHpq = 1,13 m,
VP = (Pq1) - sin (8'1) + (Pg) - sin (5%) = 0,34 kN/m’ Xvpg = 1,70 m .

3.2.7. Seizmicka opterec¢enja

Vrijednosti horizontalnog i vertikalnog koeficijenta, kn i kv, jednake su kao i za obalni zid s kotom
temeljenja -2,80 m (Poglavlje 2.2.7.) te iznose:

kn = 0,103, ky =+ 0,052 .
3.2.7.1. Seizmicke sile obalnog zida

Tezina obalnog zida po duznom metru (Tablica 8.) iznosi:
2G =92,16 kN/m'.

MareCon d.o.o0. Rijeka



R3 — kupaliSte — gradska plaZza u Bakru Stranica 31
Rijeka, srpanj 2025. godine

Stoga, intenziteti horizontalne i vertikalne seizmicke inercijalne sile te njihovi krakovi s obzirom na
to¢ku prevrtanja A iznose:

Sih = 0,103 - 92,16 = 9,49 KN/m’ Zsih =1,18 m
Siv = 10,052 - 92,16 = £ 4,79 KN/m' Xsiv=0,84 m .

3.2.7.2.  Seizmicki pritisak tla iza obalnog zida

Usvojeni su sljedeéi geometrijski parametri i parametri tla:

w =90° kut nagiba straznjeg lica zida,

8 =1° kut nagiba terena izda zida,

Q1 =40° efektivni kut unutarnjeg trenja opc¢eg kamenog nasipa iza zida,

(o} = 26° efektivni kut unutarnjeg trenja izmedu opéeg kamenog nasipa iza
zida i opéeg kamenog nasipa u sastavu zida,

oy =45° efektivni kut unutarnjeg trenja kamene prizme iza zida,

0% =15° efektivni kut trenja izmedu kamene prizme iza zida i straznjeg
betonskog lica zida,

%1 = 20,50 kKN/m3 prirodno vlazna zapreminska tezina opceg kamenog nasipa iza zida,

V2 = 19,20 kN/m3 prirodno vlazna zapreminska tezina kamene prizme iza zida,

Va2 = 17,90 kN/m3 suha zapreminska tezina kamene prizme iza zida,

2 = 21,10 KN/m3 saturirana zapreminska tezina kamene prizme iza zida,

&) = 11,00 kN/m3 uronjena zapreminska tezina kamene prizme iza zida,

Yw = 10,08 kN/m?3 zapreminska tezina morske vode.

Na temelju usvojenih vrijednosti, odredeni su kutevi, 811 i 812, te koeficijenti pritiska tla, Ki1 i K12, za
sloj opéeg kamenog nasipa koji je iznad razine vode:

tanB11 =kn / (1 + k) = 0,103/ (1 + 0,052) - 011 = 5,595°,
tanB:12 = kn / (1 - ky) = 0,103/ (1 - 0,052) - 012 =6,198°,
K11 = 0,257 , K12 = 0,264 .
Za sloj kamene prizme koji je ispod razine vode, kutevi, 821, i 82 te koeficijenti pritiska tla, K21 i Kzz,
iznose:

tanBz1 = (yaz / (Y2— Vw)) * (kn/ (1 + k) = (17,90 / (21,10 — 10,08)) - (0,103 / (1 + 0,052))
— 921 = 9,0410,

tanBz2 = (Va2 / (V2 — vw)) - (kn/ (1 - ky)) = (17,90 / (21,10 — 10,08)) - (0,103 / (1 - 0,052))
— 922 = 10,0030,

K21 = 0,241 , K22 = 0,251 .

Geostatsko naprezanje na koti +0,58 m (Poglavlje 3.2.3.) iznosi:

O:058 = 4,41 KN/m? .

Aktivni (stati¢ki + dinamicki) pritisci tla za sluaj kada seizmi¢ka vertikalna inercijalna sila djeluje
prema dolje (+kyi Kx1) iznose:

pPS1+0,58 = O+058 - K11 - (1 + ky ) =4,41 - 0,257 - (1 + 0,052) = 1,19 kN/m?
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pS1+0,16 = (O+o58+ V1 - y1) - K1 - (1 + kv ) = (4,41 + 0,42 - 20,50) - 0,257 - (1 + 0,052) = 3,52 kKN/m?
pS1+016 = (O+058+ V1 - V1) - Kor - (1 + kv ) = (4,41 + 0,42 - 20,50) - 0,241 - (1 + 0,052) = 3,30 kN/m?

PS1-160 = (Os058 + Vi " Y1 + V2 - y"™2) - Ko - (1 + kv ) = (4,41 + 0,42 - 20,50 + 1,76 - 11,00) - 0,241 - (1
+0,052) = 8,21 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka, odredene su sile aktivnog pritiska tla:

1Ps; = pSi+o58 - V1 = 1,19 - 0,42 = 0,50 kKN/m'

A1Ps; = (pS1+0,16 — PS1+0558) * V1/ 2 = (3,52 - 1,19) - 0,42/ 2 = 0,49 KN/m’

2Ps1 = psi+016 * V2 = 3,30 - 1,76 = 5,81 kN/m'

A2Ps; = (pS1-1,60 — PS1+0,16') * V2/ 2 =(8,21 —3,30) - 1,76 / 2 = 4,32 KN/m'

Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivhog (stati¢ki + dinamicki) pritiska tla,
iznose:

HPS: = (1Ps; + A1Ps;y) - cos (8'1) + (2Ps1 + A2Ps;) - cos (8'2) = 10,67 KN/m'

VPS;: = (1Ps; + A1Ps;) - sin (8'1) + (2Ps1 + A2Ps;) - sin (8'2) = 3,06 KN/m'

Horizontalna i vertikalna komponenta dinami¢ke rezultantne sile aktivnog pritiska tla iza zida na zid

i njihovi krakovi s obzirom na toCku prevrtanja, A, za slu¢aj kada seizmicka vertikalna inercijalna
sila djeluje prema dolje (+kyi Kx1) iznose:

HPda; = HPS; — HPa (Poglavlje 3.2.3.) = 10,67 — 6,91 = 3,76 KN/m' Zhpda1 = 1,18 m
VPda; = VPS; — VPa (Poglavlje 3.2.3.) = 3,06 — 2,00 = 1,06 KN/m' Xvpda1 = 1,70 m .

Aktivni (stati¢ki + dinamicki) pritisci tla za slu€aj kada seizmitka vertikalna inercijalna sila djeluje
prema gore (-kyi Kxz2) iznose:

PS2+0,58 = O+o58* K1z * (1-kv ) =4,41-0,264 - (1 - 0,052) = 1,10 kN/m?

PS2+0,16 = (O+058 + V1 * y1) - Kz - (1 -ky) = (4,41 + 0,42 - 20,50) - 0,264 - (1 - 0,052) = 3,26 kN/m?

pS2+0,16 = (O+o58 + V1 y1) - Koz - (1 - kv ) = (4,41 + 0,42 - 20,50) - 0,251 - (1 - 0,052) = 3,10 kN/m?

PS2-1,60 = (0058 + V1 - Y1+ V2 - y™) - Koo - (1 -ky) =(4,41+0,42 - 20,50 + 1,76 - 11,00) - 0,251 - (1 -
0,052) = 7,70 kN/m?

Na temelju aktivnih pritisaka, odredene su sile aktivnog pritiska tla:

1Ps; = pSaz+058 - V1 = 1,10 - 0,42 = 0,46 kKN/m'

A1Ps; = (pS2+0,16 — PS2+0558) - V1/ 2 = (3,26 — 1,10) - 0,42/ 2 = 0,45 KN/m’

2Ps; = pSz+016' - V2 = 3,10 - 1,76 = 5,46 KN/m'

A2Ps; = (pS2-1,60 — PS2+0,16') - V2/ 2 = (7,70 — 3,10) - 1,76 / 2 = 4,05 kN/m’

Horizontalna i vertikalna komponenta rezultantne sile aktivhog (statiCki + dinamicki) pritiska tla,

iznose:

HPS; = (1Ps; + A1Psy) - cos (8'1) + (2Ps2 + A2Ps;) - cos (8'2) = 10,00 kN/m'

VPS; = (1Ps; + A1Psy) - sin (8'1) + (2Ps2 + A2Ps;) - sin (8'2) = 2,86 KN/m'

Horizontalna i vertikalna komponenta dinamicke rezultantne sile aktivnog pritiska tla iza zida na zid

i njihovi krakovi s obzirom na to¢ku prevrtanja, A, za slu€aj kada seizmiCka vertikalna inercijalna
sila djeluje prema gore (-ky i Kx2) iznose:
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HPda; = HPS, — HPa (Poglavlje 3.2.3.) = 10,00 — 6,91 = 3,09 kN/m’

VPda, = VPS, — VPa (Poglavlje 3.2.3.) = 2,86 — 2,00 = 0,86 kN/m’

3.2.7.3.  SeizmiCki pritisak vode

Usvojene su sljedece vrijednosti parametara:

kn =0,103 horizontalni seizmicki koeficijent,
Yw = 10,08 kN/m?3 zapreminska teZina morske vode,
hw =1,76 m visina stupca morske vode koji djeluje na obalni zid.

Seizmicki pritisak vode, Ewq, iznosi:
Ewa=7/12-0,103 - 10,08 - 1,762 =1,88 kN/m" .

ZHpda2 = 1,18 M,

Xvpdaz = 1,70 m .

S obzirom da se voda nalazi s obje strane obalnog zida, potrebno je udvostrugiti pritisak vode te
ukupna sila seizmickog pritiska vode, ZEwq, i njezin krak s obzirom na to¢ku prevrtanja A iznose:

ZEwd=2' Ewd=2' 1,88=
za=0,403 - hy, = 0,403 - 1,76 =

3,76 KN/m" ,
0,71 m .
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3.2.8. Rekapitulacija i kombinacije opterecenja

3.2.8.1. Rekapitulacija vrijednosti optereé¢enja

Rekapitulacija vrijednosti opterec¢enja koje djeluju na obalni zid za kontaktnu plohu na koti -1,60 m
prikazana je u Tablici 10.

Tablica 10. Rekapitulacija opterecéenja

OPTEREGENJE | '-A XA Za
[kN/m] | [m] [m]
1. 2G 92,16 0,84 - Vlastita tezina
2. 22U 30,16 0,85 - Staticki uzgon
3.a HPa 6,91 - 0,88 | StatiCki aktivni pritisak tla (horiz.)
3.b VPa 2,00 1,70 - Staticki aktivni pritisak tla (vert.)
4a PpoL 10,48 - 0,71 | Dol vala (horiz.)
4b PUpg 6,43 0,57 - Uzgon dola vala (vert.)
5a Pgry 5,77 - 0,96 | Horizontalni pritisak zaostale vode
5b PUgw 2,57 1,13 - Uzgon zaostale vode
6.1.a HPg 1,06 - 1,13 | Korisno optere¢enje u zaledu zida (horiz.)
6.1.b VP, 0,34 1,70 - Korisno opterecenje u zaledu zida (vert.)
6.2.a HPg 0,53 - 1,13 | Korisno opterecenje u zaledu zida (horiz.); potresna sit.
6.2.b VP, 0,17 1,70 - Korisno optere¢enje u zaledu zida (vert.); potresna sit.
7.1.a Sp 9,49 - 1,18 | Horizontalna komponenta seizm. sile
7.1b S, +4,79 0,84 - Vertikalna komponenta seizm. sile
7.2.1.a HPdy; 3,76 - 1,18 | Dinamicki aktivni pritisak tla, var 1. (horiz.)
7.2.1.b VPda; 1,06 1,70 - Dinamic&ki aktivni pritisak tla, var 1. (vert.)
7.2.2.a HPda, 3,09 - 1,18 | Dinamicki aktivni pritisak tla, var 2. (horiz.)
7.2.2.b VPda, 0,86 1,70 - Dinamicki aktivni pritisak tla, var 2. (vert.)
73. YE,q 3,76 - 0,71 | Seizmicki pritisak vode

Xa1Za — krak sile u odnosu na Z-os / X-os koja prolazi kroz to¢ku A

3.2.8.2. Kombinacije optereéenja

Analizirane su sljede¢e kombinacija opterecenja:

1 1+2+3 stalno

2 1+2+3+4+6.1 stalno + val (H) + korisno

3 1+2+3+5+6.1 stalno + zaostala voda + korisno

4 1+2+3+6.2+7(1) stalno + korisno + potres (varijanta 1)
5 1+42+3+6.2+7(2) stalno + korisno + potres (varijanta 2)
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3.3. PRORACUN STABILNOSTI | NOSIVOSTI

3.3.1. Kombinacija opterec¢enja 1: stalno

Stabilnost na prevrtanje

Mst = 2G - Xs¢ + VPa - xvpa = 92,16 - 0,84 + 2,00 - 1,70 = 80,81 kNm/m’
Mastw = ZU - Xsy + HPa - zypa = 30,16 - 0,85 + 6,91 - 0,88 = 31,72 KNm/m'

FSPR = Mt / Mgsy = 80,81 /31,72 =2,55 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je
vrijednost p = 0,65.

V'=(2G- ZU + VPa) - y=(92,16 — 30,16 + 2,00) - 0,65 = 41,60 KN/m'
H = HPa = 6,91 kKN/m'

FSXt=V'/H=41,60/6,91=6,02 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

@ = 42,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa
c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa
y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa
Geometrijske veli¢ine
B=1,70m Sirina obalnog zida, smjer X,
L=100m duljina obalnog zida, smjer Y,
D=0,00m dubina temeljenja.
Stvarno naprezanje
Me = Mstp - Masw, = 80,81 — 31,72 = 49,10 KNm/m'
V=2%G- ZU+VPa=92,16 - 30,16 + 2,00 = 64,00 KN/m'
X=Me/V =49,10/64,00 = 0,77m
B"=2-x=2-0,77= 1,53 m
ostv=V/(B"-L)=64,00/(1,531,00) = 41,71 kN/m?
Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])
X' . B' = 1,54 m
Y' — L'= o m
Ng = 85,374, Nc = 93,706 , Ny = 113,956
Sq =1,000, sc = 1,000, sy= 1,000
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dq = 1,000, de. = 1,000, d, = 1,000
iy = 0,847, ic = 0,845, i, = 0,730
ry = 1,000

CIult:C' NC'SC-dC.iC+q. Nq'Sq'dq'iq+O,5'Y' B'- NV.SV.dV.iV. rv= 736,89kN/m2

Qdop = Quit / FSNAP = 736,89 / 2,5 = 294,76 KN/m? > ostv = 41,71 kN/m? — ZADOVOLJAVA

3.3.2. Kombinacija opterec¢enja 2: stalno + val (H) + korisno

Stabilnost na prevrtanje
Mst = ZG - Xs¢ + VPa - Xypa + VPq - Xvpq = 92,16 - 0,84 + 2,00 - 1,70 + 0,34 - 1,70 =

81,39 kKNm/m'
Mastp = 2U * Xsu + HPa * zupa + PpoL * Zpdol + HPq * ZHpq = 30,16 - 0,85 +6,91 - 0,88 + 10,48 - 0,71 +
1,06 - 1,13 = 40,36 KNm/m'

FSPR = Mgt / Masw = 81,39/ 40,36 = 2,02 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je
vrijednost p = 0,65.

V'=(2G-ZU +VPa+ VPq) - p=(92,16 - 30,16 + 2,00 + 0,34) - 0,65 = 41,82 KN/m’
H=HPa+ PpoL + HP4 =6,91 + 10,48 + 1,06 = 18,45 kN/m'

FSKt=V'/H=41,82/18,45=2,27 > 1,50 — ZADOVOLJAVA

Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

o = 42,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa
c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa
y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa
Geometrijske veliine
B=1,70m Sirina temeljne ploce, smjer X,
L=1,00m duljina temeljne plo¢e, smjer Y,
D=0,00m dubina temeljenja.
Stvarno naprezanje
Me = Msto - Mastb = 81,39 — 40,36 = 41,04 kNm
V=2G-ZXU+VPa+VPy=92,16 - 30,16 + 2,00 + 0,34 = 64,34 kKN
X=Me/V=41,04/64,34 = 0,64 m
B"=2-x=2-0,64= 1,28 m
ostv=V/(B"-L)=64,34/(1,28 - 1,00) = 50,44 kN/m?
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Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])

X - B'= 1,28m
Yy - LU= ©m
Nq = 85,374, Ne = 93,706, Ny = 113,956
Sq = 1,000, Se = 1,000, sy= 1,000
dq = 1,000, de = 1,000, dy= 1,000
ig = 0,629, i = 0,624, iy= 0,408
ry = 1,000

qult:C' Nc'Sc'dc'ic+q' Nq'Sq'dq'iq+O,5'Y' BI' Nv'Sy'dv'iy' rv: 342,3OkN/m2

Qdop = Quit / FSNAP = 342,30/ 2,5 = 136,92 kN/m? > osrv = 50,44 kN/m?> — ZADOVOLJAVA

3.3.3. Kombinacija opterec¢enja 3: stalno + zaostala voda + korisno

Stabilnost na prevrtanje

Mstp = 2G - Xsg + VPa - xypa + VPq * Xvpq = 92,16 . 0,84 + 2,00 . 1,70 + 0,34 : 1,70 =

81,39 kKNm/m'
Masto = 2U - zsu + HPa * zypa + Prw * Zprw + PURrw * Zpurw + HPq * Zhpq = 30,16 - 0,85 + 6,91 - 0,88
+5,77-096+257-1,13+1,06-1,13= 41,36 KNm/m'

FSPR = Mgt / Mas = 81,39/41,36 =1,97 > 150 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je
vrijednost p = 0,65.

V' = (G - $U + VPa - PUrw + VPy) - i = (92,16 — 30,16 + 2,00 — 2,57 + 0,34) - 0,65 =
40,15 kN/m'

H=HPa+ Prw + HPq=6,91 + 5,77 + 1,06 = 13,74 KN/m'

FSKt=V'/H=40,15/13,74=2,92 > 150 — ZADOVOLJAVA

Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

o = 42,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa

c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa

y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa
Geometrijske veliine

B=1,70m Sirina obalnog zida, smjer X,

L=1,00m duljina obalnog zida, smjer Y,

D=0,00m dubina temeljenja.
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Stvarno naprezanje

Me = Mt - Masi = 81,39 — 41,36 = 40,03 kNm/m'
V =3G-3U+VPa- PUrw + VPq = 92,16 - 30,16 + 2,00 - 2,57 + 0,34 = 61,77 KN/m’
X =M. /V = 40,03/ 61,77 = 0,65 m
B"=2-x=2-0,65= 1,30 m
osrv=V/(B"-L)=61,77/(1,30 - 1,00) = 47,65 kN/m?

Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])

x . p= 1,30 m
Y - LU= o m
Ny = 85,374, N. = 93,706 , N, = 113,956
sq = 1,000, sc = 1,000, s,= 1,000
dq = 1,000, d. = 1,000, dy = 1,000
iy = 0,702, i. = 0,699, i, = 0,508
r, = 1,000

qun:C' Nc'Sc'dc'ic+q' Nq'Sq'dq'iq+o,5'Y' BI' Ny'SV'dy'iv' ry: 432,88kN/m2

Qaop = Qut / FSNAP = 432,88 / 2,5 = 173,15 kN/m? > o'sv = 47,65 kN/m? — ZADOVOLJAVA

3.3.4. Kombinacija opterec¢enja 4: stalno + korisno + potres (varijanta 1)

Stabilnost na prevrtanje
Mstp = 2G - Xsg + VPa * Xvpa + VPq - Xvpq t Siv * Xsiv + VPda: * Xvpdar = 92,16 - 0,84 + 2,00 - 1,70 +
0,17 -1,70+4,79 - 0,84 + 1,06 - 1,70 = 86,93 kNm/m'

Mastb = ZU - Xsu + HPa - zupa + HPQ * Zrpq + Sih - Zsih + HPda1 - Zupdar + Y Ewd * Zyewa = 30,16 - 0,85
+6,91-088+053-1,13+9,49-1,18+3,76-1,18+ 3,76 - 0,71 =
50,62 KNm/m'

FSPR = Msw / Masw = 86,93 /50,62 =1,72 > 1,25 — ZADOVOLJAVA

Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je

vrijednost p = 0,65.

V'=(2G -ZU + VPa + VPq + Sy + VPda1) - p = (92,16 — 30,16 + 2,00 + 0,17 + 4,79 + 1,06) - 0,65
= 45,51 kN/m'

H =HPa + HPqg + S, + HPda; + YEwg =6,91 + 0,53 + 9,49 + 3,76 + 3,76 =
24,45 KN/m’

FSXt=V'/H=4551/24,45=1,86 > 1,25 — ZADOVOLJAVA
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Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

@' = 40,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa
c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa
y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa
Geometrijske veli¢ine
B=170m Sirina obalnog zida, smjer X,
L=100m duljina obalnog zida, smjer Y,
D=0,00m dubina temeljenja.
Stvarno naprezanje
Me = Mstb - Masty = 86,93 — 50,62 = 36,31 KNm/m'
V=2G-2U+VPa+VPq+ S, +VPda; =92,16 - 30,16 + 2,00 + 0,17 + 4,79 + 1,06 =
70,02 KN/m'
X=Me/V=36,31/70,02 = 0,52 m
B"=2-x=2-052= 1,04 m
osrv=V/(B"-L)=70,02/(1,04 - 1,00) = 67,52 kN/m?
Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])
X' — B'= 1,04 m
Y' — L'= ©m
Ng = 64,195, N¢ = 75,313, Ny = 79,541
Sq=1,000, sc = 1,000, sy=1,000
dq = 1,000, dc = 1,000, dy= 1,000
iq = 0,562, ic = 0,555, iy=0,326

r, = 1,000
qult:C' Nc'Sc'dc'ic+q' Nq'Sq'dq'iq+O,5'V' BI' Ny'Sy'dy'iy' ry: 155,01kN/m2

Qaop = Gut / FSNAP = 155,01 / 1,75 = 88,57 kN/m? > Osrv = 67,52 kN/m2 — ZADOVOLJAVA

3.3.5. Kombinacija opterec¢enja 5: stalno + korisno + potres (varijanta 2)

Stabilnost na prevrtanje
Msth = ZG - Xs¢ + VPa - xvpa+ VPQ - Xveq + VPdaz - Xveda2z = 92,16 - 0,84 + 2,00 - 1,70 + 0,17 - 1,70 +
0,86 - 1,70 = 82,57 kNm/m'

Mastb = ZU - Xsu + HPa - zppa + HPQ - Zupg + Sin - Zsih + Siv * Xsiv + HPdaz - Zupdaz + D Ewd © ZyEwd =
30,16 - 0,85+6,91 - 0,88+ 0,53-1,13+9,49-1,18+ 4,79 -0,84 + 3,09 - 1,18 + 3,76 -
0,71 = 53,85 kNm/m'

FSPR = Mgt / Mgsw = 82,57 /53,85=1,53 > 1,25 — ZADOVOLJAVA
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Stabilnost na klizanje

Za koeficijent trenja izmedu temeljnog kamenometa i in situ betonskog obalnog zida, usvojena je
vrijednost p = 0,65.

V' = (£G - U + VPa + VPq - Sy + VPda,) - p = (92,16 — 30,16 + 2,00 + 0,17 — 4,79 + 0,86) - 0,65 =
39,16 kN/m'

H = HPa + HPq + Sin + HPdaz + Y Ewg = 6,91 + 0,53 + 9,49 + 3,09 + 3,76 =
23,78 KN/m’

FSKt=V'/H=39,16/23,78=1,65 > 1,25 — ZADOVOLJAVA

Kontaktna naprezanja i nosivost tla/stijene

Parametri tla

@ = 40,0° efektivni kut unutarnjeg trenja temeljnog kamenometa
c'= 0,00 kN/m? efektivna kohezija temeljnog kamenometa
y"= 11,50 kN/m3 uronjena zapreminska tezina temeljnog kamenometa
Geometrijske veli¢ine
B=1,70m Sirina obalnog zida, smjer X,
L=100m duljina obalnog zida, smjer Y,
D=0,00m dubina temeljenja.
Stvarno naprezanje
Me = Mst - Masw = 82,57 — 53,85 = 28,71 KNm/m’
V=2G-ZU+VPa+VPq- Sy +VPda; =92,16 - 30,16 + 2,00 + 0,17 - 4,79 + 0,86 =
60,24 kN/m'
X=Me/V =28,71/60,24 = 0,48 m
B"=2-x=2-0,48= 0,95 m
osrv=V/(B"-L)=60,24/(0,95 - 1,00) = 63,19 kN/m?
Nosivost tla (po Brinch — Hansenu [3])
X' — B'= 0,96 m
Y' — L'= o m
Ng = 64,195, Nc = 75,313, Ny = 79,541
Sq=1,000, sc=1,000, sy= 1,000
dq = 1,000, dc = 1,000, dy= 1,000
iq=0,517, ic = 0,509, iy=0,274

f, = 1,000
qu|1:CNCSCdC|C+qNqudq|q+O,5VBlNySYdylyrv: 120,41kN/m2

Qaop = Gu / FSNAP = 120,41 / 1,75 = 68,81 kN/m? > osry = 63,19 kN/m? — ZADOVOLJAVA
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3.3.6. Rezultati proracuna

U Tablici 11. prikazani su rezultati proracuna: faktori sigurnosti na prevrtanje i klizanje te
naprezanja na temeljnoj stopi ispod rubnih toCaka obalnog zida A i A'.

Tablica 11. Rezultati proracuna

FAKTOR | FAKTOR JEZGRA
BROJ KOMBINACUA EKSCENT. on | on
KOMB. OPTERECENJA SIGURNOSTI| SIGURNOSTI| =y ) P- P, 2 2
PREVRTANJE | KLIZANJE B/6 [m] | (KN/m"] | [kN/m’]

1 1+2+3 2,55 6,02 0,08 | 028 | 48,66 | 26,64
2 1+2+3+4+6.1 2,02 2,27 021 | 028 | 6619 | 9,50
3 1+2+3+5+6.1 1,97 2,92 020 | 028 | 62,22 | 1045
4 1+2+3+6.2+7() 1,72 1,86 033 | 028 | 9002 | -
5 1+2+3+6.2+7(2) 1,53 1,65 037 | 028 | 8426 | -

Na temelju dobivenih rezultata proraCuna, moze se ustvrditi kako je obalni zid na kontaktnoj plohi
na koti -1,60 m zadovoljio zahtjevima po pitanju sigurnosti na prevrtanje i klizanje te nosivosti
temeljne podloge u svim mjerodavnim kombinacijama optere¢enja. Takoder, maksimalno
naprezanje ispod temeljne plohe iznosi Omax = 90,02 kN/m? (kombinacija br. 4), $to je ispod

maksimalno dopustenog rubnog naprezanja za podlogu od zbijenog kamenog materijala (Omax.dop =
240,00 KN/m?).
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1. PRORACUN AB ELEMENTA GLAVNOG TOKA BUJICE BAKAR
1.1. STATICKI SUSTAV

Glavni tok bujice Bakar predvida se provesti kroz uredeno kupaliSte — plazu te se planira izvesti
od tri predgotovljena, armirano-betonska elementa kojima debljine stijenki variraju. Gornja plo¢a
elementa planira se izvesti u debljini od 22 cm, donja plo€a u debljini od 40 cm, a preostale
bo&ne stranice u debljinama od 30 cm. Svi elementi izvode se u razli¢itim dimenzijama, a sve
prema nacrtnoj dokumentaciji. NajviSe od svih dimenzija variraju u svojoj visini, a staticki
proracun proveden je za najvislji element koji je i najnepovoljniji po svojem poloZaju. Elementi
se temelje na prethodno pripremljenoj podlozi od tucanika debljine sloja od oko 20 cm. Nad
elementima se naknadno betonira hodna armirano-betonska plo&a debljine 23-31 cm koja se ne
povezuje konstruktivho za predgotovljene elemente.

&,

1.2. OPTERECENJA

Slika 1. Model elementa glavnog toka bujice

1.2.1. Staticka opterecenja

Opterecenja koja djeluju na element:
1) vlastita teZina (selfweight; -z )
2) tezina betona hodne ploce (7,75 kN/m?)
3) opterecéenje od tla / svjezeg betona betonskog zida (0; 65,00 kN/m?)
4) tezina betonske lezaljke (2 x 12,50 kN/m?)
5) korisno opterec¢enje (3,00 kN/m?)
6) temperatura (+20°C)
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7) temperatura (-15°C)

Y ‘ kPa
Cases: 2 (tezina betona ploce)

Slika 2. Opterec¢enje od betona hodne ploce

p3pY=(0.0 0.0 -17.00
T

5

:
M;m -2

if&!-h‘ddy
# p3pX=(0.0 ,00 ,-65.00)

Y kPa
Cases: 3 (opterecenje od tla)

Slika 3. Opterecenje od tla / svjeZeg betona obalnog zida
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ecd

Y kPa
Cases: 4 (betonske lezaljke)
Slika 4. Opterec¢enje od betonskih lezaljki
Y kPa

Cases: 5 (korisno )

Slika 5. Korisno opterecenje
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1.2.2. Kombinacije optereé¢enja
Tablica 1. Oznake opterecéenja koje su koriStene u raunalnom modelu
Br. Opis opterecenja Vrsta opteredéenja Tip analize

1 vlastita teZina Structural Static - Linear

2 tezina betona ploce Structural Static - Linear

3 optereéenje od tla / betona Category A Static - Linear

4 tezina od betonske lezaljke Structural Static - Linear

5 korisno opterecenje Category A Static - Linear

6 temperatura (+) temperature Static - Linear

7 temperatura (-) temperature Static - Linear

Tablica 2. Kombinacije opterecenja

Oznaka kombinacije Br. Y Br. Y Br. Y Br. y | Br. Y Br. Y
COMB 1 - GSN 111,35 2] 1,50 411,50 51| 1,50
COMB 2 - GSN 11,35 3] 1,50
COMB 3 - GSN 11,35 2] 1,50 31| 1,50 41 1,50 51| 1,50 6| 0,90
COMB 4 - GSN 1| 1,35 2| 1,35 311,35 41 1,35 511,05 6| 1,50
COMB 5 - GSN 11,35 2] 1,50 31| 1,50 41 1,50 51| 1,50 710,90
COMB 6 - GSN 1]1,35 21,35 3]135 41,35 5| 1,05 711,50
COMB 1-GSU 11,00 2] 1,00 411,00 51| 1,00
COMB 2 - GSU 11,00 3] 1,00
COMB 3 - GSU 11,00 2] 1,00 3| 1,00 41 1,00 51| 1,00 6| 0,60
COMB 4 - GSU 11,00 2] 1,00 31| 1,00 411,00 51| 1,00 6| 0,60
COMBS5 - GSU 11,00 2| 1,00 31| 1,00 41 1,00 510,70 711,00
COMB 6 - GSU 11,00 2] 1,00 31| 1,00 411,00 51| 0,70 7| 1,00
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1.3. PRIKAZ POTREBNE ARMATURE

CO~NNWEA RGN~

oA UNODWONW
Yel=t=t=1=1=1=1=1=1=1=1%

[-]1Ax Main, (cm2/m)

OCOO0O0O0_aAaaaan

O=CLWUNNNONEUNINO=
NONONUONONUING

,01
[-]Ay Perpendicular, (cm2/m)

Slika 7. Prikaz potrebne povrsine armature donje zone (y smjer)

MareCon d.o.o. Rijeka



R3 — kupaliSte — gradska plaza u Bakru Stranica 7
Rijeka, srpanj 2025. godine

0,01
[+]Ax Main, (cm2/m)

O S NNWWS B UIOIO

OO0O0O0OCOOON

Bl==El=E= =]
[=Y=Y=}

0,01
[+]Ay Perpendicular, (cm2/m)

Slika 9. Prikaz potrebne povrSine armature gornje zone (y smjer)
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1.1. PRIKAZ POTREBNOG OJACANJA ARMATURE OKO KUKA ZA PODIZANJE

Ukupna masa najtezeg elementa iznosi oko 39 t. Na spoju gornje ploCe i zidova potrebno je
ugraditi duple kuke za podizanje na Cetiri pozicije odredene detaljnije u izvedbenom projektu.

Kuke moraju biti od rebrastog ¢elika BS00B promjera @32 mm (4x2032).

Na sljede¢im prikazima definirana su oja¢anja armature unutar elementa:
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Slika 11. Prikaz potrebnog ojaanja donje zone (y smjer)
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Slika 12. Prikaz potrebnog oja¢anja gornje zone (x smijer)
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Slika 13. Prikaz potrebnog ojaCanja gornje zone (y smjer)
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. OPCENITO
1.1. Primjena opé¢ih tehnickih uvjeta

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole i osiguranja kvalitete (u daljnjem tekstu: Tehnicki uvjeti)
sadrze tehniCke uvjete za izvodenje radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete.
Tehnicki uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu,
a koji su neophodni za potpuno dovrSenje predmetne gradevina.

Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obvezna. Ovi tehnicki uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o
gradnji. Svi sudionici u gradenju (investitor, izvoda¢ i dr.) duzni su pridrzavati se odredbi
navedenog zakona.

1.2. Norme i propisi za osiguranje kvalitete
1.2.1. Opcenito

Kad je rije€ o gradevinskim materijalima i elementima konstrukcija oni su isti kao u ostalim
granama graditeljstva, pa se mogu primjenjivati hrvatske norme, osim ako je izri¢ito navedeno da
se trebaju primijeniti neke druge norme (standardi) ili pravila struke, ili ako materijali i postupci
propisani ovim Tehni¢kim uvjetima odstupaju od HRN, ili pak Nadzorni Inzenjer (u daljnjem tekstu:
NI) pismeno odobri uporabu alternativnih normi (standarda) ili pravila struke. S druge strane ne
postoje hrvatske norme za pomorske konstrukcije. Stoga se primjenjuju opce hrvatske norme, ili
one za sli¢ne konstrukcije.

1.2.2. Alternativhe norme

Mogu se primijeniti i ekvivalentne vazece norme koje se koriste van Republike Hrvatske (u
daljnjem tekstu: RH), ali samo ukoliko se zadovolje slijedeci uvjeti:

- da su norme koje se predlaZzu najmanje jednako stroge kao one vazece u RH,;
- da je lzvoditelj ve¢ kod nudenja izrazio zelju da upotrijebi te alternativhe norme;
- da NI odobri uporabu tih normi.

S obzirom da ni u svijetu nije uCestala pojava izdavanja normi isklju¢ivo za pomorske gradnje
(iznimka je npr. Japanski tehniCki standard za lu¢ke gradnje), primjenjivati ¢e se i neke, u struci
Cesto citirane, preporuke kao Sto su:

- Shore protection Manual Izdan od US Coastal Engineering Center (CERC),

- Empfehlungen der Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (EAU) izdan od Njemackog komiteta
za obalne konstrukcije,

- Manual of the use of rock in coastal and shoreline engineering izdan od Construction Industry
Research and Information Association UK (CIRIA),

- The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan, Technical Standards and
Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan, 2009.

1.2.3. Certifikati, proizvodacke specifikacije, dokazi o svojstvima, dokazi o sukladnosti i
izvjestaji o ispitivanju svojstava materijala i elemenata

Materijali i elementi koji se ugraduju bit ¢e podlozni pregledima i ispitivanjima prema opc¢im
uvjetima ugovora.

Za sve materijale i gotove elemente koji se ugraduju na gradiliste, Izvoditelj je duzan dostaviti
odgovarajuée certifikate, proizvodacke specifikacije, dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih
proizvoda, dokaze o sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine, bitnim zahtjevima za gradevinu i od ovlastenih tijela
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izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i
dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene
dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili
projektom. Ovlastene organizacije i institucije za ocjenjivanje sukladnosti su na listi u glasilu
Zavoda kojeg izdaje Hrvatski zavod za norme. Svu navedenu dokumentaciju Izvoditelj je duzan
dostaviti na odobrenje NI-u dovoljno prije isporuke i planirane ugradnje na gradilistu da bi se
izbjegla zakaSnjenje u programu izgradnje. Certifikati i izvjeStaji o ispitivanju ne oslobadaju
Izvoditelja od obveze da isporuci zadovoljavajuée materijale, ako se naknadnim ispitivanjem
ustanovi da materijali nisu zadovoljili uvjete projekta.

Nadzorni inZenjer duzan je, izmedu ostalog, odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu
ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete odredenih dijelova gradevine putem
ovlastene osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka izdavanja isprava i dokaza za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku u slu€ajevima kada je ovim Zakonom,
propisom donesenim na temelju ovoga Zakona, posebnim propisom ili projektom odredena takva
obveza te je duzan za tehnicki pregled prirediti zavrSno izvjeSce o izvedbi gradevine.

1.3. Kvaliteta materijala, proizvodai izrade

Kvaliteta materijala, ugradenih proizvoda i izrade mora biti u potpunosti u skladu sa zahtjevima
ugovora, projektom, normama i propisima i bit ¢e u svakom trenutku i u svakom pogledu podlozni
pregledu i pismenom odobrenju Nl-a. NI ¢e imati ovlastenje da odbaci sve materijale i izradu koji
po njegovom misljenju ne budu u skladu sa gornjim zahtjevom.

Treba Koristiti provjerene materijale, proizvode i opremu &ija se kakvoca i uskladenost s normama i
propisima dokazuje odgovarajuéim ispravama o sukladnosti (potvrdama i/ili izjavama o
sukladnosti). Treba osigurati dokaze o kvaliteti radova u skladu s normama i propisima. NI ima
ovlastenje odbaciti sve materijale, proizvode, opremu i izradu koji po njegovom misljenju ne budu u
skladu sa gornjim zahtjevima.

TehniCka svojstva gradevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno
namjeni gradevine, uz propisano, odnosno projektom odredeno odrzavanje podnose sve utjecaje
uobiCajene uporabe i utjecaja okoline, tako da gradevina u koju je ugraden tijekom projektiranog
roka uporabe ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu. Gradevni proizvod moze se staviti na trziste,
distribuirati i rabiti samo ako je dokazana njegova uporabljivost te ako je oznacen i popracen
tehni¢kim uputama u skladu s Zakonom o gradevnim proizvodima te propisima donesenim na
temelju tog Zakona.

Da bi se osigurala stalna kakvoc¢a sastavnih materijala za proizvodnju, potrebno je kontrolirati
kakvocu materijala, osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvoéi upotrijebljenog materijala, a
Zza sama ispitivanja materijala i proizvoda primjenjivati metode ocjenjivanja sukladnosti propisane
hrvatskim normama i vaze¢om zakonskom regulativom.

U postupku ocjenjivanja sukladnosti gradevnog proizvoda provode se radnje ispitivanja gradevnog
proizvoda i radnje nadzora proizvodnje gradevnih proizvoda.

Radnje ispitivanja gradevnog proizvoda su:

— pocetno ispitivanje tipa gradevnog proizvoda koje provodi proizvodag, odnosno pocetnog
ispitivanja tipa gradevnog proizvoda od strane pravne osobe ovlaStene za ocjenjivanje
sukladnosti,

— ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu ispitivanja od strane proizvodaca ili
pravne osobe ovladtene za ocjenjivanje sukladnosti, i

— ispitivanje slu€ajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz skupine pripremljene za isporuku, odnosno
na trzistu ili na gradilistu iz isporu€ene skupine od strane pravne osobe ovlastene za ocjenjivanje
sukladnosti.

Radnje nadzora proizvodnje gradevnog proizvoda su:

— stalna tvorni¢ka kontrola proizvodnje koju provodi proizvodac,
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— pocetni nadzor tvornice i poCetni nadzor tvorniCke kontrole proizvodnje koju provodi pravna
osoba ovlastena za ocjenjivanje sukladnosti, i

— stalni nadzor, procjena i ocjenjivanje tvorni¢ke kontrole proizvodnje koju provodi pravnha osoba
ovlastena za ocjenjivanje sukladnosti.

Radnjama ispitivanja gradevnih proizvoda utvrduju se tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda.
Nadzor proizvodnje gradevnih proizvoda provodi se pregledavanjem, nadziranjem i ocjenjivanjem
proizvodnje i stalne tvorni¢ke kontrole proizvodnje.

O provedenim radnjama ispitivanja i nadzora gradevnih proizvoda te rezultatima tih radnji
ovladtena osoba odnosno proizvodac izdaje odgovarajuéi dokument i to o:

— radnjama ispitivanja gradevnog proizvoda izdaje izvjestaj o ispitivanju gradevnog proizvoda,

— provodenju stalnog nadzora, procjeni i ocjenjivanju tvorni¢ke kontrole proizvodnje izdaje izvjestaj
0 provedenom nadzoru,

— provedenom pocetnom nadzoru tvornice i pocetnom nadzoru tvorniCke kontrole proizvodnje
izdaje izvjestaj o provedenom pocetnom nadzoru.

Obavljanje poslova izdavanja potvrda o svojstvima obuhvac¢a provedbu radnji ocjenjivanja
sukladnosti gradevnih proizvoda, vrednovanije i/ili zavrSno ocjenjivanje rezultata radnji ocjenjivanja
sukladnosti (potvrdivanje) i izdavanje potvrde o svojstvima.

Vrednovanje i/ili zavrSno ocjenjivanje rezultata radnji ocjenjivanja sukladnosti provodi se
pregledom izvjeStaja o ispitivanju gradevnog proizvoda te pregleda izvjeStaja o provedenom
nadzoru i o provedenom pocetnom nadzoru tvorni¢ke kontrole proizvodnje.

U postupku ocjenjivanja sukladnosti gradevnog proizvoda moraju se provesti skupine radnji
oznacene kao sustavi ocjenjivanja 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4 sukladnosti i to:

- prije izdavanja potvrde o svojstvima — skupine radnji oznaCene kao sustavi ocjenjivanja
sukladnosti oznake 1+ i 1;

- prije izdavanja potvrde o tvorni¢koj kontroli proizvodnje — skupine radnji oznatene kao sustavi
ocjenjivanja sukladnosti oznake 2+ i 2;

- prije izdavanja izjave o svojstvima — skupine radnji oznacene kao sustavi ocjenjivanja sukladnosti
oznake 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4.

Sustavi ocjenjivanja sukladnosti koji se u postupku ocjenjivanja sukladnosti moraju provesti za
pojedini gradevni proizvod, odnosno pojedinu skupinu gradevnih proizvoda, prije izdavanja potvrde
o svojstvima i izjave o sukladnosti, odreden je tehni¢kom specifikacijom.

Potvrdu o svojstvima izdaje osoba ovlaStena za izdavanje potvrde o svojstvima na zahtjev
proizvodaca, ovlastenog zastupnika ili uvoznika gradevnog proizvoda ako su provedeni i/ili se
provode skupine radnji odredene za ocjenjivanje sukladnosti gradevnog proizvoda, za koji se
izdaje potvrda o svojstvima, te ako je sukladnost dokazana.

Potvrda o svojstvima obavezno sadrzi:

- tvrtku i sjediSte ovladtene osobe koja je izdala potvrdu o svojstvima gradevnog proizvoda,

- tvrtku i sjediSte, odnosno ime i adresu proizvodaca, ovladtenog zastupnika ili uvoznika,

- naziv, kratki opis i namjeravanu uporabu gradevnog proizvoda,

- referencijske oznake tehnickih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti
gradevnog proizvoda,

- oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,

- identifikacijsku oznaku i datum izdavanja potvrde o svojstvima,

- ime i potpis odgovorne osobe ovladtene za potpisivanje potvrde o svojstvima

Potvrdu o svojstvima trajno Cuva osoba koja ju je izdala, te proizvodac, ovlasteni zastupnik ili
uvoznik.
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Izjavom o svojstvima proizvodag, ovlasteni zastupnik odnosno uvoznik potvrduje da su provedene
i/ili da se provode skupine radnji odredene za ocjenjivanje sukladnosti gradevnog proizvoda za koji
se daje izjava, te da je dokazana sukladnost gradevnih proizvoda s tehniCkom specifikacijom.
Izjava o svojstvima obavezno sadrzi:

- tvrtku i sjediSte, odnosno ime i adresu osobe koja daje izjavu (proizvodaé, ovlasteni zastupnik ili
uvoznik),
- tvrtku i sjediSte, odnosno ime i adresu proizvodaca u slu€aju da izjavu o svojstvima izdaje
ovlasteni zastupnik ili uvoznik,
- naziv, kratki opis i namjeravanu uporabu gradevnog proizvoda,
- izjavu da je gradevni proizvod sukladan tehni¢koj specifikaciji odredenoj za taj proizvod s
referencijskom oznakom te tehnicke specifikacije,
- referencijske oznake tehnickih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje sukladnosti
gradevnog proizvoda,
- oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi,
- identifikacijsku oznaku potvrde odnosno dokumenta temeljem kojih se izjava izdaje:
a) potvrde o svojstvima, za gradevne proizvode koji podlijezu sustavu ocjenjivanja
sukladnosti 1 ili 1+, odnosno
b) potvrde o tvorni¢koj kontroli proizvodnje, za gradevne proizvode koji podlijezu sustavu
ocjenjivanja sukladnosti 2 ili 2+, odnosno
c) dokumenata o ocjenjivanju sukladnosti za gradevne proizvode koji podlijezu sustavu
ocjenjivanja sukladnosti 3 ili 4,
- identifikacijska oznaka i datum izdavanja izjave,
- ime, svojstvo i potpis osobe koja je ovlastena za potpisivanje u ime osobe koja daje izjavu.

Izjavu o svojstvima trajno Cuva proizvodag, ovlasteni zastupnik ili uvoznik.
1.3.1. Kontrola kakvoce i sukladnosti

Kontrola kakvoée materijala i proizvoda se sastoji od ispitivanja pogodnosti materijala, tekuce
kontrole, kontrolnog ispitivanja, kao i provjere kakvoce uskladiStenih materijala.

Za materijale i elemente koji se ugraduju na gradilistu, Izvoditelj ¢e provoditi kontrolu sukladnosti,
odnosno ispitivanja u svrhu ocjenjivanja sukladnosti kvalitete ugradenih materijala sa zahtijevanim
svojstvima. U sklopu izvedbenog projekta ¢e se izraditi program kontrole sukladnosti kojim ¢e se
odrediti uCestalost i opseg ispitivanja u ovisnosti o koli€ini upotrijebljenih materijala. Programom
kontrole ispitivanja ¢e se predvidjeti i prethodna ispitivanja za materijale i sustave za koje je to
potrebno.

1.3.2. Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i
vaze¢om zakonskom regulativom. Uzorkovanje i ispitivanje svojstava obavljaju ovlastene pravne
osobe, kojima je jedna od djelatnosti i kontrola kakvoce.

1.3.3. Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja
proizvoda¢ u vlastitom laboratoriju ili ih obavlja o njegovu troSku, pravna osoba registrirana za
kontrolu kakvoce.

Vrste tekucih ispitivanja, kao i njihova ucestalost, propisana su hrvatskim normama i vaze¢om
zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti, koli€ini i namjeni materijala.
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1.3.4. Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoée proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim hrvatskim normama i vazecom zakonskom regulativom. Kontrolna
ispitivanja kao i uzorkovanje materijala moze obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana za
te poslove. Vrste i uCestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i vazeéom zakonskom
regulativom i to ovisno o vrsti i namjeni materijala.

1.3.5. Provjera kakvocée uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kakvoc¢a uskladiStenog materijala (na deponijama, u silosima, cisternama i
sl.) u ovim slu€ajevima:

- kada svojstva i karakteristike materijala nisu praceni u tijeku proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja tvrtka ovlastena za kontrolu kakvoce.
1.3.6. Dokumentacija ispitivanja i kontrole

A) lzvjestaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

- op€i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku ocjenu uzorka,

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih za tu vrstu materijala,

- ocjenu kakvocée materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

B) lzvjeStaj o tekucoj kontroli: Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u
laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu ili sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati
isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na
isporucene koli€ine.

C) lzvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati:

- naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i naruciocu;
- mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavrsetak.

1.3.7. Uzorci

Gdje je to prikladno i kad NI to zatrazi, Izvoditelj ¢e dostaviti NI-u na odobrenje uzorke materijala ili
elemenata koje kani ugradivati, i nijedan materijal ili element nec¢e se narugiti niti ugraditi prije nego
to odobri NI na osnovu dostavljenih uzoraka. Materijali i elementi koji se ugraduju moraju u
najmanju ruku po kvaliteti biti jednaki uzorcima koji su dostavljeni i koje je NI odobrio.

1.3.8. Preglediiispitivanja

Materijali i elementi koji se ugraduju bit ¢e podlozni pregledima i ispitivanjima prema opc¢im
uvjetima ugovora. Isprave o svojstvima potrebne za dokazivanje udovoljavanja propisanih uvjeta
materijala i ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka; - rezultate laboratorijskih ispitivanja; - ocjenu
kakvoée materijala s obzirom na vrstu i namjenu.

1.3.9. Isprave o svojstvima
Gradevni proizvod proizveden u tvornici izvan gradiliSta smije se ugraditi u gradevinu ako

ispunjava zahtjeve propisane TehniCki propisom za gradevne proizvode i ako je za njega izdana
isprava o svojstvima u skladu s odredbama posebnog propisa.
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Gradevni proizvod izraden na gradiliStu za potrebe toga gradiliSta, smije se ugraditi u gradevinu
ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom gradevine i TehniCki propisom za
gradevne proizvode.

1.3.10. Uvjerenje o kakvoéi proizvoda

lzdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je ustanovljena

propisana kakvoc¢a. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvoci je redovita evidencija rezultata tekuée

kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kakvoéi proizvoda moZe biti najvise jedna godina. Uvjerenja o

kakvoci proizvoda moraju sadrzavati op¢i dio:

- naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i naruciocu, datum uzorkovanja te
laboratorijske oznake uzorka;

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje;

- ocjenu kakvoée i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoce proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine;

- rok vaZenja uvjerenja.

Stalnost kakvoce proizvoda do istekla roka vazenja uvjerenja o kakvoéi prati se kontrolnim
ispitivanjima.

1.3.11. Uvjerenje o kakvo¢i sirovine

Kakvocéa i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
(primjerice asfaltna mjeSavina) utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSetku ispitivanja
izdaje se uvjerenje o kakvodi i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kakvoci
primarne sirovine mora sadrzavati opci dio:

- naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetka Ispitivanja, te
laboratorijsku oznaku uzorka;

- rezultate laboratorijskih ispitivanja;

- ocjenu kakvoce i miSljenje o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu;

- rok vazenja uvjerenja.

1.3.12. 1zvjestaj o provjeri kakvoce uskladiStenog materijala

Izvjestaj o provjeri kakvoCe materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose,
cisterne i sl., izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadrZavati ove podatke:

- op€i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala te laboratorijsku oznaku uzorka;

- pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala;

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih za tu vrstu materijala;

- nacin uzorkovanija i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

- ocjenu kakvoce,

Misljenje o kakvodi i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu elemenata za
ugradivanje, trebaju se podnijeti NI-u na odobrenje dovoljno prije isporuke materijala i planirane
ugradbe na gradiliStu da bi se, u slu€aju neispunjenja trazenog kvaliteta, izbjegla zakaSnjenja u
programu izgradnje.

Svaku ispravu o suglasnosti mora potpisati ovlaStena osoba proizvodaca, a mora sadrzavati ime i
adresu lzvoditelja, ime i mjesto gradilista te koli€inu i datume isporuka za koje se suglasnost
izdaje.

Kopije laboratorijskih izvjeStaja o ispitivanjima moraju imati ime i adresu laboratorija koji vrsi
ispitivanja i datum odnosno datume ispitivanja na koje se izvjestaji odnose. Isprave o svojstvima se
ne smiju shvatiti tako kao da oslobadaju Izvoditelja od obveze da isporuéi zadovoljavajuée
materijale, ako se naknadnim ispitivanjem ustanovi da ti materijali ne zadovoljavaju uvjete.
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1.4. Imena proizvodaca i kopije narudzbi

Prije naru€ivanja materijala i elemenata za ugradivanje, Izvoditelj ¢e dati na uvid i odobrenje NI-u
imena proizvodaca ili isporucitelja, i nakon toga, bude li to od njega trazeno, dostavit ¢e kopije
narudzbi. Ako isporucitelj ili proizvodaC naru€uje materijal za svoj podugovor, gore opisanim
zahtjevima udovoljit ¢e posredstvom glavnog lzvoditelja. Ako isporucitelj ili proizvoda¢ moraju
napraviti radne nacrte za materijale i radove koje trebaju izvesti, dostavit ¢e posredstvom glavnog
Izvoditelja tri kopije ovih nacrta Ni-u. Ove nacrte NI mora pismeno odobriti prije poCetka radova.

1.5. Uputstva isporuditelja

Prilikom rukovanja skladistenja, ugradivanja ili instaliranja materijala isporucenih Izvoditelj ¢e se
strogo drzati uputstva isporucitelja osim ako ne dobije drukgciji nalog od Nl-a. Izvoditelj mora kod
davanja narudzbe osigurati dobivanje i ovih uputstava.

1.6. Rukovanje i skladistenje materijala i elemenata za ugradivanje

Postupci kod rukovanja i skladiStenja materijala i elemenata za ugradivanje moraju se provesti na
nacin da se izbjegne ostecivanje i mora dobiti odobrenje Nl-a. SkladiStenje mora biti takvo da
omoguci jednostavnu provjeru i kontrolu, kao i takvo da dijelovi budu na raspolaganju onako kako
se bude za njima ukazivala potreba, a razli€ite robe treba drzati odvojeno.

1.7. Ostecéeni i defektni materijal

Cim se otkrije neko o$teéenje ili defekt na materijalima ili elementima, napravit ¢e se pismeni
izvieStaj Nl-u, a od njega ¢&e se traziti pismeni nalog za daljnji postupak. Osteceni ili defektni
materijali ili elementi prikladno ¢e se oznaditi u skladiStu ili slagaliStu kako u tom stanju ne bi bili
ugradeni. Ukoliko se popravci budu mogli izvrsiti na licu mjesta, i NI ih bude zahtijevao, tako
popravljeni dijelovi moci ¢e se ugraditi tek poslije njegovog pregleda i odobrenja.

1.8. Oprema

Izvoditelj ¢e se drzati odgovornim za dobavu, koriStenje i odrzavanje odgovarajuée gradevinske
opreme, a koja Ce se odrzavati na nacin da bude osiguran njen djelotvoran rad.

NI mozZe odrediti da se oprema koja nije djelotvorna, a moze negativno utjecati na kvalitetu
radova, ukloni s gradiliSta, te zamjeni drugom, zadovoljavaju¢om.

1.9. Podizvodaci

Izvoditelj ¢e biti odgovoran za sve podizvodace i pobrinut ée se da njihova radna snaga i
oprema zadovolje trazene standarde.

1.10. Osoblje

Izvoditeljevo rukovodno i tehniCko osoblje mora biti iskusno u vrsti radova koji se izvode
pod njihovim rukovodstvom i mora biti sposobno osigurati da se radovi izvrSe efikasno i
kvalitetno.

2. PRIPREMNI RADOVI

Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije poCetka gradnje
predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u skladu sa vazec¢im
zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz postivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih
uvjeta. Zbog opseznosti radova, duzine gradnje, sudjelovanja velikog broja izvrsitelja te zbog
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drugih specifiénosti gradevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu,
potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije gradenja (POG).

2.1. Ciséenje terena

Kontrolu kakvoce obavljati u svemu prema vazecoj normi.

Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehni¢kih zastitnih mjera, bez nano&enja Stete susjednim
objektima, posjedima uz trasu i imovini uopce. RuSenjem stabala ne smiju se oStetiti stabla koja
nisu predvidena za ruSenje.

2.2. Iskol€enje trase i objekata

Izvodal radova duzan je za vrijeme gradenja stalno odrzavati iskolCenje, osiguranje svih toCaka,
postavljenih profila, repera i poligonskih to¢aka. Iskol&enje objekata treba neprestano nadzirati i po
potrebi obnavljati. Izvodac€ je sve vrijeme gradenja duzan obnavljati iskolCenje i sve oznake na
terenu, bez obzira na uzroke Stete. Geodetskom kontrolom utvrduje se visinski i polozajno pocetno
stanje ili stanje izvedenog posla. Toénost mjerenja mora biti u skladu s geodetskim normama za
pojedine vrste mjerenja i u skladu sa zahtjevima za kakvocu pojedinih radova prema ovim ili
posebnim tehni¢kim uvjetima. Investitor je duZan najkasnije na dan tehni¢kog pregleda dati na uvid
povjerenstvu za tehnicki pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji i:

- Situacijski nacrt izgradene gradevine kao dio geodetskog projekta, koji je ovjerilo nadlezno
drzavno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba registrirana za obavljanje te
djelatnosti po posebnom propisu;

- Geodetski snimak izvedenog stanja nakon zavrSetka radova radi konanog obracuna radova.

Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se drzati vaZzecih zakona i propisa.

3. ZEMLJANI RADOVI
3.1. Opéenito
3.1.1. Materijali na koje se odnose zemljani radovi

Zemljani radovi odnose se na prirodnu stijenu zemaljske povrSine. Prednjoj geoloskoj definiciji sva
mineralna tvar zemaljske povrSine naziva se stijenom. Za razliku od toga ovi zemljani radovi iste
mineralne tvari nazivaju se drukgcije: zemljani materijal i kamen.

Pod zemljanim materijalom podrazumijevaju se sithozrne koherentne i nekoherentne stijene koje
se mogu iskapati bez miniranja.

Pod kamenim materijalom podrazumijevaju se Cvrste vezane kompaktne stijene koje se radi iskopa
moraju minirati, a kod nasipa moraju se koristi manje ili viSe usitnjene.

3.1.2. Nacin rada

Prije poCetka rada lIzvoditelj mora pribaviti od Nl-a suglasnost za metode i postupke koji ¢e se
primjenjivati za privremene radove, te redoslijed rada i opremu koja ¢e se upotrijebiti.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole kvalitete, projektom
organizacije gradili§ta, zahtjevima NI i priznatim normama i tehni¢kim propisima.

Na gradilistu se bez pismene dozvole NI-a neée vrSiti nikakvi iskopi ili nasipi osim onih
predvidenih projektom.

3.1.3. Konaéne dimenzije

Zemljani radovi po dovrSetku moraju odgovarati svim visinama, dimenzijama i nagibima iz projekta
ili uputama Nl-a. Svi radovi koji ne budu u skladu s gornjim moraju se popraviti na zadovoljstvo NI-
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a.

Radovi se ne¢e smatrati dovrSenima tamo gdje lzvoditelj ne predvidi potrebne mjere za slijeganje,
skupljanje, te druge predradnje ili mjere predostroznosti.

3.1.4. Geodetska snimanja radi obrac¢una

NI i lzvoditelj ¢e zajedniCki geodetski snimiti cijelu zonu na kopnu i na moru gdje ¢e se
izvoditi zemljani radovi, a lzvoditelj ¢e naciniti odgovaraju¢e obraCunske snimke u dvije
kopije, za Nl-a i za sebe. Sve kopije moraju supotpisati NI i lzvoditelj itime izraziti svoju
suglasnost sa snimkama. U odsustvu takve suglasnosti NI mozZe narediti obustavu
relevantnih radova dok se suglasnost ne postigne. NI moZe zatraZiti i dodatna zajednicka
snimanja.

3.1.5. Zastita od utjecaja morai nevremena

Izvoditelj mora radove zastititi od oStecenja uslijed utjecaja nevremena, valova, plime i oseke, te
sprijeciti eroziju postojeéeg nasipa i novoizradenog iskopa odnosno nasipnog materijala za sve
vrijeme dok su tim utjecajima izlozeni. U tom smislu na gradilitu treba osigurati efikasne mjere za
sprieCavanje nezeljenih posljedica. Izvoditelj mora zastititi od oStec¢enja susjedne objekte, ako bi im
se ovim radovima bilo kako moglo nastetiti. Sva oStecenja proizasla iz neadekvatnih mjera zastite,
uklju€ujuci i zapreke stvorene depozitima ispranog materijala sanirat ¢e se na troSak lzvoditelja.

3.2. Iskopi
3.2.1. Opcenito
Iskopni radovi kod izgradnje pomorsko gradevinskih objekata po ovom projektu obuhvacaju:

- Podmorski i nadmorski iskop kamenog nabacaja kojeg Cine naslage slabo graduiranog
Sljunka s pijeskom
- Podmorski iskop pod morem pretpostavljene gline s odlomcima vapnenca

3.2.2. Materijali

Iskop u materijalu kategorije "A"

- Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod
cijelog iskopa.

- Toj skupini pripadaju sve vrste Cvrstih i veoma C¢&vrstih kamenih tala kompaktnih stijena
(eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, ukljucuju¢i i mogucée tanje slojeve
rastresitog materijala na povrsini, ili takve stijene s mjestimi¢nim gnijezdima ilovace i lokalnim
troSnim ili zdrobljenim zonama.

- U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrze viSe od 50% samaca vecih od 0,5 m?3, za ¢iji je iskop
takoder potrebno miniranje.

Iskop u materijalu kategorije "B"

- Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se poluévrsta kamenita tla, gdje je potrebno
djelomi¢no miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.

- Toj skupini materijala pripadaju: flisni materijali, ukljuCujuéi i rastresiti materijal, homogeni lapori,
troSni pjeS€enjaci i mjeSavine lapora i pjeS€enjaka, veéina dolomita (osim vrlo kompaktnih),
raspadnute stijene na povrSini u debljim slojevima s mijeSanim raspadnutim zonama, jako
zdrobljeni vapnenac, sve vrste Skriljaca, neki konglomerati i sli¢ni materijali.

Iskop u materijalu kategorije "C"

- Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego
se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skrejperom. U
ovu kategoriju spadala bi:
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- sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao §to su gline, praSine, praSinaste gline (ilovace),
pjeskovite prasine i les,

- krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao Sto su pijesak, Sljunak odnosno njihove
mjesavine, prirodne kamene drobine - siparisni ili sli¢ni materijali,

- mjesovita tla koja su mjeSavina krupnozrnatih nevezanih i sithozrnatih vezanih materijal.

3.2.3. Tehnologijarada

Odredivanje nacina kopanja, kao i izbor mehanickih sredstava, zavisi s jedne strane od materijala
iskopa, opsega rada, duzZine, izloZzenosti polozaja, ograni¢enosti prostora, namjeni iskopane
povrsine i povezanosti iskopnih radova s ostvarenjem plana nastavnog gradenja, a s druge strane
o raspolozivoj mehanizaciji Izvoditelja. Plan i tehnologiju iskopa mora odobriti NI.

3.3. Iskopi za temelje i gradevne jame
3.3.1. Opécenito

Rad obuhvaca iskope za temelje Sirine do 2 m i gradevne jame za objekte Sire od 2 m, raznih
dubina, u svim kategorijama tla. Iskopi se rade to€no po mjerama i profilima te visinskim kotama iz
projekta.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce
projektom organizacije gradenja zahtjevima nadzornog inZenjera i ovim projektom.

Temeljne konstrukcije ovisno o tip kao trakasti, samci i plo¢e. Prema dubini temeljenja razlikujemo:

a) plitko temeljenje,
b) temeljenje u otvorenoj jami,
C) duboko temeljenje.

Temeljenje u otvorenoj jami moze biti:

- bez podgradivanja i razupiranja s iskopom u nagibu pokosa koji osigurava najmaniji faktor
sigurnosti F = 1,3 protiv klizanja, i

- podgradivanjem, koje moze biti pomocu drvene oplate,

Temeljenje se obavlja prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja.
Gradevne jame treba oblikovati prema projektu.

3.3.2. Tehnologijarada

Odredivanje nacina kopanja, kao i izbor mehanickih sredstava, zavisi s jedne strane od materijala
iskopa, opsega rada, duzine, izlozenosti polozaja, ograniCenosti prostora, namjeni iskopane
povrsine i povezanosti iskopnih radova s ostvarenjem plana nastavnog gradenja, a s druge strane
o raspolozivoj mehanizaciji Izvodac¢a. Plan i tehnologiju iskopa mora odobriti NI.

Iskop u materijalu A i B kategorije
Iskop u kamenom materijalu se obavlja uz pomo¢ pneumatskih alata odnosno hidraulickih strojeva
(sa nasipa ili s plovila).

3.3.3. Tolerancije

Iskop mora biti u skladu s projektiranim. Kontrola uskladenosti podmorskog iskopa s projektom vrsi
se na bazi snimljenih profila prije poCetka i nakon zavrdetka radova. Nadzorni inZenjer moze po
svom nahodenju kontrolirati iskop i u "meduprofilima".

Nadomjestak prekopanog materijala nasipom, ili betonom, obavezan je na svoj teret obaviti
Izvoditelj ako se na mjestu iskopa temelji neka gradnja.
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3.3.4. Uporaba materijalaiz iskopa

Uporaba materijala iz iskopa u bilo koju svrhu podloZna je odobrenju Nl-a. Kontrola kakvoce
iskopanog materijala za ponovnu upotrebu obavljati prema vazecim standardima.

3.3.5. Zastita iskopa

Izvoditelj je duzan osigurati zastitu iskopa: oplatu i druga odobrena sredstva za pridrzavanje bo¢nih
strana iskopa, kako rovova tako i jama. Kod koncipiranja zastite treba voditi raCuna da se sprijeCi
bilo kakvo pomicanje tla na bo¢nim stranama ili $teta na susjednim objektima, a u obzir se mora
uzeti i utjecaj iskopanog materijala deponiranog uz rubove iskopa. Sav materijal uporabljen za
podupiranje strana iskopa mora se uklanjati paralelno s napredovanjem zatrpavanja, osim ako se
izriCito ne naredi da se istog ostavi u zemlji, a podupore moraju biti tako projektirane da odgovaraju
tim medufazama zatrpavanja. Podupirali se nacelno moraju stavljati u za tu svrhu dodatno
iskopanim prostorima izvan projektiranih linija iskopa, radi odrzavanja radnog prostora oko
gradevine.

3.3.6. Podmorski iskop marinskih nanosa i opéih kamenih nasipa

Podmorski iskop mora biti u skladu s projektiranim. Kontrola uskladenosti podmorskog iskopa s
projektom vrSi se na bazi snimljenih profila prije poCetka i nakon zavrSetka radova. Nadzorni
inzenjer moze po svom nahodenju kontrolirati iskop i u "meduprofilima”.

Iskope za temeljne nasipe zidova treba izvesti s naro€itom paznjom, a kvalificirani ronilac treba
pregledati da li je iskopom dobivena podloga pogodna za daljnju gradnju (uklonjeni stisljivi slojevi
materijala) ili je drugim mjerama treba odcistiti i dotjerati (ukloniti slojeve mulja) u prihvatljivo stanje
za tip gradnje koji ide na razmatrani iskop.

Slijedecoj fazi gradnje pristupa se tek kad NI prihvati obavljeni iskop temelja.

Nadomjestak prekopanog materijala nasipom, ili betonom, obavezan je na svoj teret obaviti
Izvoditelj.

3.4. Nasipi
3.4.1. Opécenito

Za nasip se moze koristiti samo kameni materijal specific(ne mase > 2.600,0 kg /m?® otporan na
habanje, smrzavanje i more, kompaktan bez pukotina i uslojenosti.

Kontrola kvalitete kamenog materijala za izradu nasipa vrsi se na uzorcima iz pozajmista kamena:
kamenolom, ili drugi izvori kamena. Provodi se na pozajmistu ili u laboratoriju prije odvoza na
ugradnju.

Radovi nasipavanja kod izgradnje pomorsko-gradevinskih objekata po ovom projektu obuhvacéaju:
- temeljni kamenomet i op¢i kameni nasip (kamen mase 0,1 — 100 kg),

- temeljni kamenomet i op¢i kameni nasip (kamen mase 0,1 - 50 kg),

- rasteretna kamena prizma (kamen mase 5 - 50 kg),

- op¢i kameni nasip (kamen mase 0,1 - 30 kg),

- nosivi sloj od mehanicki drobljenog kamenog materijala bez veziva ®31,5/63 mm (Sakanac)
- nosivi sloj od mehanicki drobljenog kamenog materijala bez veziva ®0/63 mm (tampon)

- filtarski sloj (kamen mase 30 — 50 kg)

- zastitni kamenomet nasipa (kamen mase 150 — 250 kg)

- zastitni kamenomet nasipa, Skoljera (kamen mase 300 — 500 kg)

- pijesak ®0/2 mm

- Zalo, Sljunak ®16/32 mm

- Zalo, Sljunak ©32/48 mm
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3.4.2. Standardna specifikacija i pravila struke

Osim kada se drugi zahtjevi izrijekom navode u specifikacijama, sav materijal, izvodenje,
uzorkovanije i ispitivanje mora se uskladiti sa preporukama i smjernicama danima u “Priru¢niku za
koriStenje stijena u obalnom i priobalnom Inzenjerstvu”’, Posebnoj publikaciji 83 (CIRIA -
Construction Industry Research and Information Association) i u lzvjeStaju 154 (CUR- Centre for
Civil Engineering Research and Codes). Pozivanje na CIRIA-u u ovoj TehniCkoj specifikaciji znacit
¢e upucivanje na ovaj dokument.

3.4.3. Materijal

Kameni materijal od kojeg se izvode podmorski i nadmorski nasipi u pomorskim gradnjama treba
biti od zdravog i kompaktnog vapnenca ili eruptiva otpornog na djelovanje morske vode,
smrzavanje, upijanje vode, habanje i drobljenje. Osim toga mora imati propisanu gusto¢u mase i
pritisnu ¢évrstocu:

. postojanost u morskoj vodi: gubitak mase <5%

. postojanost na smrzavanje: gubitak mase <5%

. upijanje vode <0,60% mase

. habanje i drobljenje LA testom: gubitak mase <25%
. odsutnost pukotina: vizualna kontrola

. prostorna masa fkam>2.600 (kg/m3)

. prisutna ¢&vrsto¢a u suhom stanju Gkamiak >80(MPa)

NOoO O~ WNPRE

Gore dane granice za kontrolu kakvo¢e kamenog materijala moraju biti potvrdene prethodnim
ispitivanjem u vidu isprave o svojstvima koju daje isporucitelj kamena. Kontrolna ispitivanja moraju
se obaviti u jednoj seriji na 10.000 t isporu¢enog kamena prema vazec¢im normama.

Kameni materijali skladiSte se na gradilitu ili deponiji odvojeno po granulometrijskim frakcijama
kad je rije€ o tuCencima i drobljencima, a po tezinskim frakcijama kad je rije€ o kamenim
blokovima. Nadzorni inZenjer mora kontrolirati krupnoc¢u i veli€inu kamenih blokova bilo na deponiji
ili prilikom transporta te preuzeti svaku novu partiju. Ovo svakodnevno unositi u gradevinski knjigu.
Sav materijal za zastitni kameni nasip ne smije sadrzavati viSe od 50% kamena s omjerom duljine i
debljine (I / d) veéim od 2 kao ni drugo kamenje sa istim omjerom vec¢im od 3.

Duljina, I, definirana je kao najveca udaljenost izmedu dvije toCke na kamenu (npr. dijametralno
suprotni kutovi kubi¢nog bloka), a debljina, d, kao minimalna udaljenost izmedu dvije paralelne
ravne linije kroz koje kamen moze nesmetano proci.

3.4.4. Dokazi i ispitivanje kakvo¢e materijala

Kameni materijal predviden za nasipe mora imati isprave o svojstvima prema hrvatskim propisima i
normama. Isprave o svojstvima pribavlja lzvodag. Sve isporuke kamenog materijala za nasipanje
moraju biti, u najmanju ruku jednake onima u ispravi o svojstvima. Ako nadzorni inZenjer to zatrazi
Izvoditelj je duzan staviti na raspolaganje uzorke materijala za nasipe i to dovoljno unaprijed da se
mogu izvrsiti potrebna ispitivanja prije planiranog poc¢etka rada.

Za materijale podmorskih radova velikog volumena koji sadrZze krupnu granulaciju treba provesti
vizualnu kontrolu granulometrije materijala prema donjim kriterijima za svaku pojedinu kategoriju
kamenog nasipa. Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna
kontrola granulometrijskog sastava u laboratoriju obavlja se na materijalu do najveéeg zrna od 10
cm, a udio pojedinih frakcija iznad 10 cm odreduje se vizualnom kontrolom i procjenom.

Tekuca kontrola ugradnje (geometrija, tolerancije, slog, CistoCa iskopa) vrSi se na kontrolnim
profilima svakih 15 metara.

MareCon d.o.o. Rijeka



R3 — kupaliSte — gradska plaza u Bakru Stranica 14
Rijeka, srpanj 2025. godine

3.4.5. Neodgovarajuci materijal za temeljenje

Neodgovarajuéim materijalom smatrat ¢e se povrSinski materijal ili materijal na projektiranoj dubini
kojeg NI ocijeni neadekvatnim za temeljenje objekta koji se na njemu nadograduje. Takav se
materijal treba ukloniti uz poStivanje stabiliteta iskopa, zamijeniti odgovaraju¢im, ako je nad
morem, zbiti ga do odgovarajuce zbijenosti, i na trazenu kotu sve u skladu sa NI-ovim uputama.

3.4.6. NadviSenja

Uslijed slijeganja kamenog nasipa na stijeni treba racunati s 3%-tnim nadvidenjem nasipa u fazi
gradnje. Kod nasipa na marinskim sedimentima treba izvesti nadviSenje nasipa sukladno
geotehnic¢kim proracunima te brzini i tehnologiji izvodenja radova.

3.4.7. Priprema za podmorske kamene nasipe

Podmorski nasipi moraju biti otporni protiv oste¢enja valnom klimom te djelovanja brodskih
propelera. To se na nacrtima u projektu definira granulacijama jezgre, filtara i zastitnih kamenih
obloga.

3.4.8. Op¢i kameni nasipi u moru (0,1 — 100 kg) u podru¢ju novoplaniranih pomorskih
gradevina. Pod materijalom se podrazumijeva kameni materijal dobiven miniranjem.

Materijal mora zadovoljavati slijedece uvjete.
- Maksimalni sadrzaj €estica manjih od 0,074 mm je 5%
- Maksimalna veli€ina zrna iznosi 35 cm ili mase 100 kg
- Koeficijent nejednolikosti deo/d10 mora biti veci od 4
- Prosje¢no zrno dspo mora biti vec¢e od 50 mm
- Postojanost mase s gubitcima manjim od 10%
- Granulometrijski sastav za op¢e kamene nasipe

Moze se graditi s krune (sipanje kiperom) ili s plovila (ugradnja prevrtaljkama, klapetama ili
grajferom). Podmorski nasip mora geometrijski biti u skladu s projektiranim. Kontrola uskladenosti
podmorskog iskopa s projektom vrSi se na bazi snimljenih profila prije poCetka i nakon zavrSetka
radova. Nadzorni inZenjer moze po svom nahodenju kontrolirati nasip i "meduprofilima".

Tekuce ispitivanje granulometrije kamenog materijala vrS$i se na svakih 5000 m® ugradenog
materijala dok se kontrolno ispitivanje vrsi na svakih 8000 m3.

Ispitivanja vrsi tvrtka neovisna o IzvodaCu radova i dobavljacu materijala.

Kontrole granulometrije se obavljaju na bazi uzoraka koji se ispituju gradiliStu. Za ,velike* uzorke
ne postoje hrvatski standardi ispitivanja, pa je ovdje ve¢ prethodno definiran nacCin obavljanja
kontrole u t. 3.4.4. Za ,male” uzorke Koristiti e se naprijed navedene postojece hrvatske norme.

Cistoéa iskopa namijenjenom opéem kamenom nasipu

Cistocéa iskopa se kontrolira nakon izrade ,velikog uzorka“ — uklanjanja veéeg kamena, na nadin
da se provjeri granulometrijski sastav za dio materijala koji bi proSao kroz sito $100mm. Nacin
preuzimanja rada od strane NI i njegovo odobrenje za slijede¢u fazu rada.

NI za tekuce kontrole materijala preuzima zapisnik nakon ugradene ovdje propisane partije, a
provjerava ga ha bazi gore propisanih kriterija. Tek kada pregleda dokumentirane dokaze o
kvaliteti materijala i prihvati ih moze odobriti sliedec¢u fazu rada.

Izrada opéeg kamenog nasipa izvoditi ¢e se prema tehnoloSkom projektu nasipavanja, kojeg
izvodac treba dati na odobrenje NI.
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Definiranje postupka NI ako kontrola ne zadovoljava

Ako kvaliteta izvedenog rada materijala ne zadovoljava nadzorni inZenjer ne smije dopustiti daljnju
izvedbu sve dok izvodac ne popravi neprihvaceni rad. Nacin popravljanja treba definirati projektant
uz vrdenje kontrolnih ispitivanja prilikom popravljanja. Nadzorni inZenjer duzan je o tome napisati
izvjeStaj i predati ga investitoru, projektantu i izvodacu.

Nastavku radova nad opéim nasipom moZe se pri¢i tek kad NI pregleda i odobri kakvocu i
geometriju njegove izvedbe.

3.4.9. Nosivi sloj od mehanicki drobljenog kamenog materijala bez veziva ®31,5/63 mm
(Sakanac)

Podrazumijeva se Cisti kameni materijal dobiven drobljenjem i usitnjavanjem

Materijal mora zadovoljavati slijedece uvjete.
- Maksimalni sadrzaj Cestica manjih od 1 mm je 2%
- Maksimalna veli€ina zrna iznosi 64 mm
- Prosje€no zrno dso mora biti vece od 40 mm
Postojanost mase s gubitcima manjim od 10%.

3.4.10. Nosivi sloj od mehanicki drobljenog kamenog materijala bez veziva ®0/63 mm
(tampon)

Za izradu tamponskog sloja koristi se tucanik promjera 0-63 mm koji se postavija na grubo
planiranu podlogu, u sloju debljine oko 30 cm ispod armirano betonske plo€e platoa, a na kote
prema projektu.

Planiranje tucani¢ke podloge treba biti izvedeno sa to¢noséu £1 cm u odnosu na projektiranu kotu i
s trazenom zbijenoS¢u. Zbijenost treba ispitati i dokumentirati. Posteljica ispod obalnog platoa
mora imati zbijenost Ms>80 MN/m? , a ispitivanje posteljice se obavlja prema vaze¢im normama.
Tekuée ispitivanje granulometrije se vr$i na svakih 6.000 m? te odredivanje modula stisljivosti
kamenog materijala na svakih 1.000 m?, dok se kontrolno ispitivanje vr$i za granulometriju na
svakih 10.000 m?, a modula stisljivosti na svakih 2.000 m?, sve o tro$ak izvodaca.

Kriteriji za tamponski sloj

Karakteristike kamenog materijala: Cisti kameni materijal vapnenackog porijekla, tucanik
granulacije 0-63 mm. Granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti
U=dso/d10 mora biti veci od 9; Cestica manjih od 0.1 mm manje od 5%.

Nastavku radova moze se pri¢i tek kad NI pregleda i odobri kakvocu izvedbe tamponskog sloja.

3.4.11. l1zvedba filtarskih i zastitnih kamenih slojeva
3.4.11.1. Referentni uzorak kamena

Prije prve isporuke na lokaciju, reprezentativni uzorci svih klasa/gradacije materijala od donjeg
sloja do zastitnog kamenog nasipa bit ¢e ispitani te ¢e im biti utvrdena prikladnost u svakom
pogledu. Dva kompletna seta odobrenih uzoraka moraju biti €itko identificirani pomocu neizbrisivih
oznaka koje oznacavaju specifiénu gradaciju ili tezinu; jedan set mora se zadrzati za usporedbu na
mjestu utovara (kamenolom), dok ¢e drugi set biti referentan na mjestu istovara (mjesto izvodenja
radova).

Naknadno isporu¢eni materijali moraju biti u skladu sa kvalitetom uzoraka odobrenih od strane
nadzornog inzenjera.

3.4.11.2. Prijevoz, rukovanje i polaganje

Prijevoz i rukovanje kamenjem moraju se obaviti na nacin da se minimizira segregacija kamenja.
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Kamenje za zastitni kameni nasip ne smije se bacati kao ni postavljati vrhom na svoje mjesto. Ono
¢e biti postavljeno od samog dna nagiba i to komad po komad u strukturu kako bi se postigle
najmanje "tri uporisne toCke* i bilo stabilno po linijama i razinama prikazanima na nacrtima. Zastitni
kameni nasip mora biti postavljena u gustoj konfiguraciji s dobro definiranim i ujednacenom
povrsinom profila.

4. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

- Beton proizveden prema odredbama TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije i ovih
tehnickih uvjeta ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu i vaze¢im normama.

- Izvoda¢ mora u skladu s vaze¢om normom prije pocCetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo do promjene
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

- Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZzeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima vazece norme i
projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem
konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

- Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne &vrsto¢e o€vrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

- Ako je koli¢ina ugradenog betona veéa od 100 m3, za svakih slijedec¢ih ugradenih 100 m? uzima
se po jedan dodatni uzorak betona.

- Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a
podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedinacnog
elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton
ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

- Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrsto¢e o€vrsnulog betona ugradenog u pojedini element
betonske konstrukcije u slu€aju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem.

- Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne &vrstoée betona treba na dijelu konstrukcije
u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlaCne CvrstoCe provesti naknadno ispitivanje
tlacne &vrstoée betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1:2019 i ocjenu sukladnosti prema
HRN EN 13791:2019.

4.1. Isporuka svjezeg betona
4.1.1. Informacije korisnika betona proizvodacu

Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:
- datum isporuke,

- vrileme i

- koli¢inu,

i informirati proizvodaca o:

- posebnom transportu na gradiliste,

- posebnim postupcima ugradnje,

- ogranienjima vozila isporuke, npr. tipa (agitiraju¢a ili neagitiraju¢a oprema), veli€ine, visine ili
bruto teZine.

4.1.2. Informacije proizvodaéa betona korisniku
Kada naruCuje beton, korisnik ¢e zahtijevati informacije o sastavu mjeSavine betona radi primjene
pravilne ugradnje i zastite svjeZeg betona i utvrdivanja razvoja ¢vrsto¢e betona.
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Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvodac prije isporuke betona, ve¢ prema tome
kako odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvorni¢ki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i
referencama proizvodaceva kataloga sastava mjeSavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti
o klasama ¢vrstoce, klasama konzistencije, teZzina mjeSavine i drugi mjerodavni podaci.

Informacije za utvrdivanje vremena zastite betona prema razvoju ¢vrstoce mogu biti iskazane
nazivima iz tablice 2 ili krivuljom razvoja ¢vrsto¢e betona pri 20°C izmedu 2 i 28 dana.

Razvoj ¢vrstoée betona pri 20°C

Razvoj ¢vrstoce Omijeri ¢vrstoce - 02 / 028
Brz >0,5

Srednji >0,3<0,5

Polagan >0,15<0,3

Vrlo polagan <0,15

Omijer Cvrstoce kao indikator razvoja €vrstocCe jest omjer srednje vrijednosti tlacne ¢vrsto¢e nakon
2 dana 02 i srednje vrijednosti tlacne &vrsto¢e nakon 28 dana 028 utvrden poCetnim ispitivanjima
ili zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.

U ovim pocetnim ispitivanjima uzorke za utvrdivanje &vrstoCe treba praviti, njegovati i ispitivati
prema vazeéim normama.

Proizvodac treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moze pojaviti tijekom rukovanja
betonom.

4.1.3. Otpremnica za gotov (tvorni¢ki proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim
sredstvom isporu€enu koli€inu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedece
informacije:

- ime tvornice betona,

- serijski broj otpremnice,

- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
- broj vozila,

- ime kupca,

- ime i lokacija gradilista,

- detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

- koli¢ina betona u m3,

- deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i HRN EN 206: 2016,
- ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

- vrijeme kad beton stiZze na gradiliSte,

- vrijeme pocetka istovara,

- vrijeme zavrSetka istovara.

4.1.4. Otpremne informacije za gradiliSni beton

Odgovaraju¢a informacija trazena poglavlem 4.1.3. za otpremnicu betona mjerodavna je i za
beton proizveden na velikom gradilistu ili kad uklju€uje viSe tipova betona.
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4.1.5. Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim
slu€ajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovorno3c¢u proizvodaca i
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajuéi da uvjetovane
grani¢ne vrijednosti nisu prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka uklju¢en u projekt betona.
Koliina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u
otpremni dokument u svim slu€ajevima.

4.1.6. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima
ocjene sukladnosti radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je
integralni dio kontrole proizvodnje. Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja
se mjere odgovarajucim ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava
betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o
dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. Plan uzorkovanja i
ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u normi HRN EN
206:2016 i odredbama ovog poglavlja projekta. Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti
treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav betona znacajnije ne mijenjaju od
mjesta uzorkovanja do mijesta isporuke. Proizvoda¢ moze koristiti i druge rezultate ispitivanja
isporu¢enog betona u prihvac¢anju sukladnosti. Sukladnost ili nesukladnost prosuduje se prema
kriterijima ocjene sukladnosti.

4.1.7. Kontrola proizvodnje betona

Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti
predmet kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje betona provoditi ¢e se u skladu s vazecom
regulativom.

Kontrola proizvodnje obuhvaca sve mjere nuzne za odrZavanje svojstava betona u sukladnosti s
uvjetovanim svojstvima. To ukljucuje:

- izbor materijala,

- projektiranje betona,

- proizvodnju betona,

- preglede i ispitivanja,

- uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjezeg i o¢vrslog betona i opreme
- kontrolu sukladnosti .

Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzavati odgovarajuée dokumentirani postupak i upute.
Namjeravanu ucestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati.

Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvjeStajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjeStajima).
Izvjestaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze
duze razdoblje.

4.1.8. Vrednovanje i potvrdivanje sukladnosti

Proizvodac je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i
sljedece:

- pocetno ispitivanje kad je trazeno
- kontrolu proizvodnje
- kontrolu sukladnosti
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Proizvodacevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i
pregledavati ovlasteno nadzorno tijelo i zatim ovijeriti ovlasteno certifikacijsko tijelo. Proizvodac je
odgovoran za odrzavanje sustava kontrole proizvodnje.

4.1.9. Izbor materijala

Sastavni materijali ne smiju sadrzavati Stetne primjese u koli¢inama koje mogu biti opasne za
trajnost betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano koriStenje
betona. Samo osnovne sastojke utvrdene uporabivosti za uvjetovanu primjenu treba koristiti u
betonu sukladnom HRN EN 206: 2016.

4.1.10.Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom HRN EN 197 koja uvjetuje sastav,
svojstva i kriterije sukladnosti obiénog cementa. Od ostalih vrsta cementa mogu se rabiti oni
cementi za koje se objave odgovarajuéi ostali dijelovi HRN EN 197 ili za njih u nedostatku tih
dijelova postoje odgovarajuée jo$ uvijek vazec¢e HRN ili tehni¢ka dopustenja nadleznog drzavnog
ministarstva.

Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu svojstvima s uvjetima odgovarajuce vazeée
norme, izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji. Dokaz potvrdene sukladnosti je potvrdbeni

(certifikacijski) znak, ¢iji je izgled i na€in upotrebe propisao Hrvatski zavod za norme Pravilnikom o
izgledu i uporabi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka.

Znak mora biti otisnut na pakiranje u kojem se cement otprema ili na otpremni dokument ako se
otprema cisternama. Uvozni cementi moraju zadovoljavati uvjete propisane odgovarajuéim
hrvatskim normama i ove tehnicke uvjete i moraju biti na propisani nacin certificirani.

Cement i u vrecama i cisternama treba transportirati i skladistiti na nacin i u uvjetima koji ne utjecu
negativno na njegovu kakvocu. Treba ga skladistiti posebno po vrstama i klasama i rabiti prema
redoslijedu primitka na betonari.

Cementi iste vrste i klase razliCitih proizvodaca smiju se skladistiti u istom silosu samo ako se
prethodno dokaze da njihovo mijedanje ne djeluje negativno na svojstva i ujednacenost kakvoée
betona. Ne smije se rabiti cement koji je na betonari uskladiSten duze od 3 mjeseca, ako
ispitivanjima osnovnih svojstava nije potvrdeno da mu kakvoc¢a odgovara propisanim uvjetima.

4.1.11. Agregat

Za izradu betona moze se upotrebljavati obi¢ni i teSki agregat propisan normom HRN EN 12620:
2008 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055: 2016. Buduéi da su svojstva agregata i
uCestalost kontrolnih ispitivanja u navedenim normama, ovisno o namijeni, uvjetovani klasama
(kategorijama) kvalitete, za betonske radove na cestama smije se rabiti samo agregat Cija svojstva
zadovoljavaju uvjete najmanje za drugu klasu kakvoce.

Agregat pri spravljanju betona mora biti razdvojen u najmanje 3 frakcije. Prirodno granulirani
agregat smije se rabiti samo za izradu valjanog betona, podloznih betona i betona ispune
uvjetovane klase C 8/10. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima
navedenih normi, koju izdaje ovlastena hrvatska institucija.

Dokaz potvrdene sukladnosti je potvrdbeni (certifikacijski) znak, Ciji je izgled i nacin uporabe
propisao Hrvatski zavod za norme Pravilnikom o izgledu i uporabi potvrdbenog (certifikacijskog)
znaka.

Znak mora biti otisnut na otpremni dokument koji se uz isporu€eni agregat dostavlja kupcu.
Uporabljivost recikliranog agregata, koji se dobiva preradom prethodno rabljenog anorganskog
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materijala, a za koji zahtjevi nisu jo$ uklju¢eni u normu HRN EN 206: 2016, treba utvrdivati prema
uvjetima iz potpoglavlja 7-00.1.2 «OTU-a». Frakcije agregata moraju se transportirati i skladistiti
odvojeno, tako da se ne prljaju, ne predrobljuju i ne segregiraju. Podloga odlagalista agregata
treba biti izvedena u dovoljnom nagibu za odvodnju vode koja se procjeduje iz agregata. Na istom
mjestu smije se odlagati samo agregat iste nazivne frakcije iz istog izvora, a iste nazivne frakcije iz
razli¢itih izvora samo ako je prethodno dokazano da imaju ista ili dovoljno sli¢na svojstva koja ne
uzrokuju promjenu koli¢ine doziranja u betonu.

4.1.12.Voda za spravljanje betona

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN 1008: 2002. Pouzdano pitka
voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti.

Vodu koja se ne koristi za pi¢e, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba
kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

4.1.13. Kemijski dodaci

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo
oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala
ovlasdtena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se
rabiti samo uz odgovarajuce tehni¢ko dopustenje nadleznog ministarstva ili institucije koju to
ministarstvo ovlasti.

Dokaz potvrdene sukladnosti je potvrdbeni (certifikacijski) znak Ciji je izgled i nacin uporabe
propisao Hrvatski zavod za norme Pravilnikom o izgledu i nacinu uporabe potvrdbenog
(certifikacijskog) znaka.

Svaka isporuka dodatka na betonaru mora imati na pakovanju otisnut certifikacijski znak, kopiju
certifikata s izvjeStajem o rezultatima provedenih ispitivanja i deklaraciju s uputama o primjeni.
Upute moraju sadrzavati sve potrebne podatke o dodatku, granice doziranja, vrste cementa koji se
mogu pritom rabiti, nacin skladiStenja i doziranja, te rok trajnosti do uporabe.

Uporabljivost i u€inkovitost svake isporuke kemijskog dodatka treba prije uporabe prema vazec¢im
propisima provjeriti u konkretnim uvjetima. SkladiStenje i primjenu kemijskih dodataka treba
provoditi prema uputama proizvodaca.

4.1.14. Mineralni dodaci

Pod uvodno definiranim pojmom mineralnih dodataka razlikuju se:

- gotovo inertni mineralni dodaci (tip 1),
- pucolanski ili latentno hidrauli¢ni mineralni dodaci (tip II).

Od mineralnih dodataka tipa | mogu se rabiti:
- fileri koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12620: 2008,
- pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878: 2014.

Od mineralnih dodataka tipa Il mogu se rabiti:

- lebdedi pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450-1:2013,
- silikatna pra$ina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263-1:2009 i HRN EN 13263-2:2009.

Ostali mineralni dodaci mogu se rabiti samo ako zadovoljavaju uvjete odgovarajuce hrvatske
norme ili tehniCkog dopustenja izdanog od nadleZznog ministarstva ili institucije koju je to
ministarstvo ovlastilo.
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Dokaz uporabljivosti mineralnog dodatka jest potvrdena sukladnost s odgovaraju¢éom normom koju
je izdala ovlastena institucija i certifikacijski znak otisnut na pakovanje ili otpremni dokument.

4.1.15. Polipropilenska vlakna za ojacanje betona

Prema potrebi, u betonsku mjeSavinu se dodaju i vlakna radi poboljSavanja mehanickih
karakteristika betona i opcéenito njegovog ponasanja. Polipropilenska vlakna se ugraduju na
betonari prilikom mijeSanja betona prema uputama i specifikacijama pojedinog proizvodaca
vlakana. Duljina vlakana do 20 mm.

4.2. Montazni betonski i armirano betonski elementi
4.2.1. Opécenito

Montazni AB elementi ¢e se opcéenito proizvoditi u skladu sa odredbama opcih tehnickih uvjeta koji
vrijede za beton ugraden na licu mjesta. Elementi koji su projektirani kao izradeni na licu mjesta
mogu se izvesti kao montazni jedino uz odobrenje Nl-a.

4.2.2. lzrada

Oplatni vibratori i vibracioni stolovi ¢e se uporabiti tek nakon pokusnog vibriranja i uz odobrenje NI-
a. Radi postizanja vece preciznosti kod montaze te boljeg izgleda lica vidljivog betona preporuca
se uporaba metalne oplate.

Ukoliko se elementi izraduju u serijama na nacin da stranica gotovog elementa sluzi kao oplata
slijede¢em elementu, trebaju se poduzeti mjere da se izbjegne lijeplijenje betona za postojedi
element. U slu€aju primjene ovakvog nacina izrade elemenata, plan rada na ugradnji betona treba
biti podeSen tako da se uskladi sa odredbama tehnickih uvjeta koje se odnose na dizanje
elemenata.

4.2.3. Njega

Njega betona montaznih elemenata moze se provoditi osim na nacin propisan za betone ugradene
na licu mjesta i zaparivanjem. U slu€aju zaparivanja lzvoditelj (ili proizvoda¢ elemenata) treba
prethodnim ispitivanjima dokazati prirast Cvrstoce betona tijekom zaparivanja. Takoder treba
dokazati da zaparivanje nema $tetni utjecaj na koeficijent difuzije klorida betona.

4.2.4. Obiljezavanje

Svi izbetonirani montazni konstruktivni elementi moraju se obiljeziti, na mjestima koji neée biti
vidljivi u konacnom polozaju, referentnim brojem, datumom ugradnje betona te ako je potrebno i
naznakom orijentacije i polozaja u konstrukciji.

4.2.5. Skladistenje, transport i montaza

Montazni betonski elementi moraju biti tako uskladiSteni, transportirani i gradeni da se sprijeci
njihovo prekomjerno naprezanje i oste¢enje. Nacin dizanja blokova prilagoditi ¢e se tehnologiji
odabranog izvodaCa i detaljno obraditi u izvedbenom projektu. Sva oSteCenja idu na teret
Izvodacda,

Uzad, kuke i drugi elementi sistema za dizanje moraju se proracunati na dvostruku tezinu
betonskog elementa koji treba podizati.
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5. SKELE | OPLATE

5.1. Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, ukljuCujuci njihove potpore i temelje, treba projektirati, konstruirati u skladu sa
normom HRN EN 13670:2010, tako da su:

- otporne na svako djelovanje kojem su izloZene tijekom izvedbe,

- dovoljno ¢vrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprijeCe
oStecivanje konstrukcije.

- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroZeni ni oste¢eni svojstvima
skela i oplate te njihovim uklanjanjem.

Skele i oplate trebaju se kontrolirati prije betoniranja u skladu sa normom HRN EN 13670:2010.
5.2. Materijali

MoZe se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati
odgovarajuce norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala.
Svaka oplata bilo da je drvena, od SperplocCe ili Celi€na, a koja se upotrebljava visekratno, mora se
obnoviti kada po miljenju Nl-a toliko propadne da Stetno djeluje na kvaliteta povrdinske obrade ili
kvaliteta betona ili oboje.

5.3. Oplatnaulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju
Stetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na valjanost
povrsine, njezinu boju ili na posebne povrsinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu
s uputama proizvodaca ili isporucitelja.

5.4. Skele

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle Stetne
pukotine u mladom betonu. To se moze postici:

- ograni¢enjem progiba i/ili slijeganja,
- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.

5.5. Oplate

Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne ocvrsne. Oplata i spojnice izmedu elemenata
trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijeCe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira znacajniju
koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba odgovarajuce vlaziti da se sprijeci gubitak
vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja povrsina oplate
mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu povrSinu betona.
Paneli moraju imati ravne rubove da omoguce tocno poravnavanje i priljubljivanje uz susjedne
panele i sa spojnicama prekida u betoniranju. Paneli se moraju pri€vrstiti tako da im spojnice budu
ili horizontalne ili vertikalne osim ako nije drukdije specificirano ili odobreno.

Ako se stavljaju letve za zarubljivanje, iste moraju biti pravilne i to€nih dimenzija da se osigura
glatko i neprekinuto zarubljivanje.

5.6. Povrsinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama.
Za prihvacanje zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.
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Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

5.7. Oplatni ulosci i nosaci

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i sli¢ni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. ploce, sidra, kuke i distanceri trebaju:

- biti ¢vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

- ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim ¢elikom,

- ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

- ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu &vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne
smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili
otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvoce sli€¢ne okolnom
betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.

Mogu se upotrijebiti sredstva za uc¢vrséivanje i ukrucivanje oplate jedino od potvrdenih proizvodaca
kao i odgovarajuéi zatezaci oplate te odstojnici. Zatezaci oplate moraju biti postavljeni najmanje 5
cm ispod povrdine betona. Zatezne matice moraju biti takve da nakon njihovog uklanjanja ostanu
rupe pravilnog oblika.

5.8. Otpustanje skela i uklanjanje oplate
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu &vrstoéu:

- otpornu na osteéenje povrSine skidanjem oplate,

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

- da izbjegne deformacije veée od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelasticnog ponasanja
betona.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti. Opterecenja

skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i

oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju optereéenja. Postupak podupiranja ili otpustanja

kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja pocetnog opterecenja, sukcesivno opterecenje ifili

izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.

6. ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE
6.1. Opcenito

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010, normama na koje
ta upucduje.

Rukovanje, skladiStenje i zaStita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija
koje se odnose na Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladistenja
armature doSlo do njezinog ostec¢ivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na
tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije po€etka betoniranja mora:
- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za c&elik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,
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- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera
zapisom u gradevinski dnevnik.

6.2. Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080:2012 i uvjete projekta
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1992, priznatih propisa navedenih u
TPGK i uvjete projekta.

Povrsina armature mora biti o€iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik,
beton ili vezu izmedu njih.

Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja
na vezu s galvaniziranom armaturom.

6.3. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba
izvoditi uz poduzimanje odgovarajuéih posebnih mjera osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

Promijer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature.

7. IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

7.1.  Uvjeti kakvoce betona

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206-1.

7.2. Isporuka, preuzimanje i gradiliSni prijevoz svjezeg betona

Nadzor i kontrolu kakvocée treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom
ovim tehniCkim uvjetima. Medu ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi
izvrSeni nadzor.

7.3. Kontrola prije betoniranja

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim
projektom, a ako ne postoji projekt a prema sloZenosti izvedbe je neophodan, potrebo ga je
izraditi.

- Treba po potrebi izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati.

- Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no Sto ugradnja
betona pocne.

- Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba odcistiti od prljavstine, leda,
shijega ili vode.

- Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjeZi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka
vode.

- Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla
ili za odgovarajucéu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.
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Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju
imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no $to dostigne dovoljnu
otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve
slu€ajeve nisu predvidene posebne mjere.

Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju
njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od oste¢enja smrzavanjem.

Povrsinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 0°C.

Ako se predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba
planirati mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

7.4. Ugradnjai zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traZzenu ¢vrstocu i
trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene
presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.
Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba uloZiti 8to blize konacnom polozaju u konstrukcijskom elementu:
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba
izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja revibrira.
Kod debljih slojeva je revibriranje povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog
slijeganja betona ispod gornjih sipki armature.

Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni
zrak. Prekomjerno povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrSinskog sloja betona treba
izbjeci. Kad se primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi¢no ne
treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugacije. Korisno
je dodatno vibriranje povrsina uz podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i
dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preoptereéenje oplate i skela. Hladna
spojnica se moze stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje i
zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod
posebnih zahtjeva za povrsinsku obradu.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i
snijega.

Naknadno dodavanje vode, cementa, povrSinskih otvrdivaca ili slicnih materijala nije dopusteno.

7.5. Njegovanje i zastita

Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

da se postigne potrebna povrsinska ¢vrstoca,

da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
od smrzavanja,

od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

Pogodni su sljedeci postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

drZzanje betona u oplati,

pokrivanje povrSine betona paronepropusnim folijama, posebno uévr§c¢enim i osiguranim na
spojevima i na krajevima,

pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od suSenja,

drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlaZzenjem,
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- primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnickim
dopustenjem).

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrSinskog sloja betona ili drzati
povrSinu stalno vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju
potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u viaznom,
kiSnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje povrSine betona treba bez odgode zapoceti odmah po
zavrSetku zbijanja i povrSinske obrade. Ako slobodnu povrsinu betona treba zastititi od pucanja
zbog plasticnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije povrSinske obrade.

Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrSinskom sloju
ovisno o0 omjeru:

- C&vrstoce i zrelosti betona,

- oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.

Ako se razvoj topline Kkoristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuce
CvrstoCe treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlastena institucija. Pobliza odredenja razvoja
svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedec¢ih postupaka:

- raCunu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najvise 10 mm u betonu ispod povrsine,
- racunu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka,

- temperaturi grijanja,

- drugim pogodnim postupcima.

Racun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajuéoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili
kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje ¢e
se naknadno obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima,
osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljede¢e operacije ili ako dokazano ne djeluju
Stetno na tu sljede¢u operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglaSeno dopusteno, zastitni
premazi se ne smiju koristiti ni na povrS§inama s uvjetovanim posebnim izgledom povrsine.

PovrSinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrSina betona ne dosegne &vrstoéu
dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm2). NajviSa temperatura betona ne
smije prijeCi 65°C.

Moguéi negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja ukljuéuju:

- znacajno smanjenje ¢vrstoce,

- znacajno povecanje poroznosti,

- odloZeno formiranje etringita,

- povecanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

7.6.  Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti
kontrolu povrsine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Povrdinu betona treba tijekom izvedbe zastititi od ostecivanja i remecenja povrSinske teksture.

U sluCaju pojave uobiCajenih pogreSaka i nedostataka u izvedbi, kao npr. veza starog i novog
betona, segregacije, neravnine, Supljine od vezanja oplate i sl. preporuka je da se ovakva
oStecCenja saniraju na nacin da se obrade sanacijskim mortom sa dodatkom sredstva za povecanje
prionjivosti starog i novog betona. Sanacijski mort mora biti slicnih mehanickih svojstava i boje kao
podloga na koju se nanosi.
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Oste¢ena mjesta treba o istiti ¢elicnim Cetkama, te ukloniti sve slobodne komade betona ili
cementne skrame Kkoji nisu ¢vrsto povezani s podlogom. Tako ocCiS¢ena mjesta treba navlaZiti
vodom i oStecenja premazati sredstvom za nastavak betoniranja (SN veza) na nacin da se u suho
izmijeSa smjesa pijesak:cement=2:1 (u suhom stanju) te se uz mijeSanje dodaje prethodno
pripremljena smjesa SN-veza:voda=3:1. Pijesak moze biti granulacije 0-2 ili 0-4 mm u ovisnosti 0
povrsini i dubini osteéenja.

Najbolji se rezultati postiZu ako se sanacija obavlja odmah pri skidanju oplate, odnosno dok je
beton mlad. Ako se obraduju dublja oSteCenja, u smjesu se dodaju polipropilenska vlakna.
Sanirane povrsine se njeguju 2-3 dana.

Povrdina koja se krpi mora se prije nano$enja suhe mjeSavine ovlaZziti ili po potrebi namazati
liepljivom smolom, a onda ovu nakon nanosenja zbiti ¢elichom Sipkom i Cekicem.

Ostali povrsinski defekti mogu se popraviti isijecanjem defektnog betona do dubine koju odredi NI i
zamjenom betonom istih osobina te zagladivanjem istog.

Bez odobrenja NI-a ne¢e se dozvoliti krpljenje, zapunjavanije ili premazivanje cementom gnijezda ili
povrsinskih pukotina. Ovo odobrenje nece biti potrebno za krpanje rupa koje su posljedica vadenja
oplate, zatega ili rupa od uzrokovanja.

Potrebe ispitivanja betona na gradevini (svojstvo, u€estalost i kriterije sukladnosti) treba prema
uvjetima izvedbe i eksploatacije gradevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole
kvalitete izvedbe radova.

7.7. Konstrukcijske spojnice

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neostecéeni, to¢no postavljeni i ispravno izvedeni tako da
osiguraju ucinkovito ponasanje konstrukcije.

7.8. Geometrijske tolerancije

lzvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najveCih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja stetnih utjecaja na:

- mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
- ponasanije tijekom uporabe gradevine,
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
pona$anje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Dane tolerancije, nhominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama,
ENV 1992 i trazenoj razini sigurnosti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka
medukontrola tih dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razli€itim zahtjevima (preduvjetovano),
primjenjuje se strozi uvjet.

Dimenzije popreCnog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od
zadanih vrijednosti viSe no $to je prikazano u slijedecoj tablici.
8. GEOTEKSTIL | GEOMREZA

Prilikom nabave, ugradnje i odrZzavanja drzati se uputa navedenih u ,Op¢im tehni¢kim uvjetima za
radove u vodnom gospodarstvu®, Knjiga 2 — Gradnja i odrzavanje komunalnih vodnih gradevina, 3.
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Poglavlje — Polaganje geotekstila i geomreza, izradio Gradevinsku fakultet Sveucilista u Zagrebu i
Institut IGH d.d. Zagreb, u Zagrebu 2012. godine.

9. OPREMA

9.1. Mornarske ljestve

Odabrane mornarske ljestve izvode se od nehrdajuceg Celika AISI 316L. Montaza i ugradnja
mornarskih ljestvi izvrSit ée se po preporukama i specifikacijama proizvodata uz obvezno
odobrenje Nadzornog inZenjera, a sve prema projektu.

10. KONTROLA VODONEPROPUSNOSTI VODOVODA
Cijevi koje se koriste moraju biti sukladne zahtjevima normi HRN EN 12201-2:2013.

Ispitivanje se vrsi na dionicama do 200 m. Maksimalna visinska razlika krajeva dionice je 5 m. Na
najnizem kraju postavi se crpka za punjenje cijevi i crpka za probni pritisak.

Prije punjenja vodom cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim
krivinama, krajevima koljenima i raCvama. Cijevi ukrutiti (sapeti) na stranice rova i na ravnim
dionicama. Sidrenje mora biti prilagodeno ispitnom tlaku. Razupirae na krajevima cjevovoda ne
skidati prije nego se spusti pritisak do nule.

Cjevovod se mora napuniti vodom iz najnizeg mjesta i iz njega mora biti ispusten sav zrak. Cjevovod
mora biti napunjen 24 sata prije poCetka ispitivanja. Dotok vode u cijevi kod punjenja ne smije biti veci
od 3,0 I/s. Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni bazdareni manometri sa to¢nos¢u ocitanja na 0,1
bar. Probu izvrsiti sa dva mjerna instrumenta.

Za vrijeme probe izvoda¢ mora imati na licu mjesta montersku ekipu i ovlasteno lice za preuzimanije i
potpisivanje zapisnika.

Tlagna ispitivanja cjevovoda se ne smiju izvoditi sa montiranim vodovodnim armaturama (zasuni, ZV i
sl.). Vodovodne armature i njihovi spojevi ispitati ¢e se skupnom tlacnom probom.

Ako se na ispitnoj dionici pokazu mjesta koja propustaju na spojevima, ispitivanje se prekida i dionica
se mora isprazniti i otkloniti nedostatke.

Iz sigurnosnih razloga, za vrijeme vrdenja probe, mora se prekinuti svaki rad u rovu.

10.1. Prethodno ispitivanje

Cjevovod mora biti odzraCen. Pozeljnije da se za vrijeme ispitivanja temperatura vode ne mijenja.
Ispitni tlak mora biti 19 bara za cijevi PN16 i 15 bara za cijevi PN10, a trajanje ispitivanja 2 sata. Ako
se poslije 2 sata ne primijete nikakva propustanja, pristupa se glavnom ispitivanju.

10.2. Glavno ispitivanje

Vrai se odmah nakon prethodnog. Nakon &to je cjevovod napunjen vodom, odzraéen i stavljen pod
radni pritisak u trajanju od 6 sati, iz cjevovoda se tada ponovno ispusta zrak. Nakon toga se pritisak
postupno povecava na probni pritisak koji iznosi 1,0 x najve¢i pogonski +5 kg/cm? i pod tim pritiskom
se cijevi drze 2 sata. Minimalni ispitni pritisak iznosi 10 kg/cm?. Za vrijeme probe biljeZi se i kontrolira
svakog sata pritisak ha manometrima, temperatura vode i stanje podupiraca i spojeva.

Ispitivanje je uspjesno, ako u toku probe pritisak nije opao vise od 0,1 bara, kad se uzme u obzir
utjecaj temperature. Prilikom ispitivanja potrebno je izvrsiti kontrolu nepropusnosti voda putem
iscrtavanja krivulje tlaka i koli¢ine vode potrebne za punjenje cjevovoda.

Gubitak vode se oc€itava na krivulji tlacnih koli€ina.

Nakon zavrsetka tlacne probe treba u cjevovodu zadrzati pogonski tlak radi kontrole da ne dode do
oStecéenja prilikom daljnjeg zatrpavanja.
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10.3. Skupna proba

Skupna proba se provodi za ispitivanje svih mjesta spajanja izmedu ispitnih dionica. Provodi se hakon
uspjesSno obavljene glavne probe i montaze svih vodovodnih armatura.

U toku ispitivanja spojna mjesta moraju biti otkrivena. Ispitni pritisak iznosi 1,0 x najveéi pogonski tlak
u trajanju od 2 sata (15 bara).

Ispitivanje zadovoljava ako su svi spojevi izmedu dionica vodonepropusni. Minimalni ispitni tlak iznosi
10 kg/cm?.

10.4. Ispiranje i dezinfekcija gotovog cijevhog voda

Nakon izvrSene tlacne probe pristupa se ispiranju cijevnog voda od necisto¢e. Za ispiranje se koriste
muljni ispusti s tim da treba nastojati da voda te€e na najniza mjesta. Brzina vode u cijevi mora biti
min. 1,5 m/sec. Ispiranje €istom vodom vrsi se sve dotle dok na ispust ne potece bistra voda. Za
ispiranje je potrebno od 2-5 puta veca koli¢ina vode od one s kojom se dionica moze napuniti.

Za dezinfekciju ispranog cjevovoda najCescée se upotrebljava rastvor kalcijum hipoklorida.

Prilikom dezinfekcije, koncentracija slobodnog aktivnog klora treba da je izmedu 30 do 50 g/m?3
protoke, $to ¢e odrediti sanitarni organ na licu mjesta.

Otvaranjem svih muljnih ispusta i zasuna omoguciti ¢e se dotok klora do svih dijelova cjevovoda. Kad
se po mirisu osjeti prisustvo klora na tim ispustima, zasune treba zatvoriti.

Tako ispunjen cjevovod treba drzati zatvoren 24 sata. Nakon toga treba isprazniti cjevovod.

Voda se iz cjevovoda ne smije ispustati na obradene ili saobracajne povrsine, prije nego se postigne
odgovarajuce razrijedenje zbog velike koncentracije klora. Praznjenje treba vrsiti sporo.

Prije i poslije dezinfekcije treba vrsiti bakterioloSku analizu vode, kako bi se utvrdilo poCetno i sadasnje
stanje vode.

Dezinfekciju cijevnih vodova smiju vrSiti samo ovlastene osobe prema uputama nadlezne sanitarne
inspekcije. Prilikom upotrebe klornog rastvora rukovati pazljivo i pod stalnom kontrolom sanitarnih
organa, uz primjenu svih mjera zastite da ne bi doslo do oste¢enja zdravlja.

Nakon dezinfekcije cijevi isprati Cistom vodom koja sadrzi uobicajene koli€ine klora za pitku vodu, $to
Ce odrediti nadlezna sanitarna inspekcija.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Ovim projektom predvideno je uredenje gradske plaze Banj u Bakru, a sve prema uvjetima iz
vazece prostorno-planske dokumentacije.

Za predmetni zahvat dobiveno je rjeSenje Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja, Uprava za
procjenu utjecaja na okoli$ i odrZivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoli§
KLASA: UP/I-351-03/23-09/251, URBROJ: 517-05-1-1-24-13 od 11. oZujka 2024. godine, da za
namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Takoder, za namjeravani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloSku
mrezu.

Ovo Rjesenje sastavni je dio ovog glavnog projekta, te je ulozeno u prvoj mapi projekta: gradevinski
projekt - projekt konstrukcije.

Tehni€ki uvjeti gradnje pomorskih gradevina uobi€ajeni su za takvu vrstu gradevina.

U projektu je predvideno maksimalno koriStenje postojecih materijala pomorskih gradevina koje se
uklanjaju iz iskopa za izgradnju, a viSak ¢e se odvesti na deponiju u dogovoru s investitorom,
predstavnicima lokalne samouprave, nadzornim inZzenjerom te zbrinuti u skladu s vazecom
regulativom. Investitor radova treba prije po€etka izvodenja radova precizno snimiti sadasnje
stanje radi obracuna po zavrSetku radova.

Svi prostori potrebni za organizaciju gradilidta (kancelarija, prostor za radnike sa sanitarnim
¢vorom, skladi$ta, mehanizacija i dr.) postaviti ¢e se u dogovoru s Gradom Bakar i nadzornom
sluzbom na samom gradili$tu, na dijelu plaze ili u blizem okoliSu.

U tijeku svih radova izvodac¢ je duZan brinuti da se pri svim dovozima/odvozima materijala, opreme
i strojeva ne oStecuje okoli§, u ovom slu€aju ceste, povrSine obale, postoje¢e luke i planirane
pomorske gradevine, te da iste ostanu Ciste. Radovi se izvode veé¢inom na moru a dijelom i na
kopnu.

Nakon izvodenja radova i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je izvrSiti sanaciju okolisa
gradilita, kako bi se gradevina &to viSe uklopila u postoje¢e stanje okoliSa. Prema ovom je
projektu planirano da se cijela povrSina gradiliSta dovede u stanje Sto sli¢nije sadasnjem.
Izvedbom izgradnje ovog projekta zahvatiti ée se podmorski i nadmorski okoli§. Radi toga je
potrebno sve iskope, nasipe i ostale povrSine stabilizirati tehni¢kim mjerama predvidenim u
projektu gradevine. Potrebno je izvesti i bioloSku sanaciju, gdje je to moguce.

Prilikom sanacije okoli$a gradilista potrebno je posebnu pozornost obratiti na slijedece:

- Sve privremene putne prilaze gradilistu urediti prema vizualnim zahtjevima okolida, a one
putove koji trajno ostaju u funkciji sanirati te urediti prema postojeéem stanju.

- Prethodno oformljene deponije i pozajmiSta za potrebe izgradnje ove gradevine urediti i
isplanirati, kako bi se u Sto ve¢oj mjeri uklopili s prirodnim okoliSem u moru te na kopnu, a
u $to manjoj mjeri ugrozile blize susjedne gradevine.

- Sve gradevine privremenog karaktera, opremu gradiliSta, neutroSeni materijal, otpad i sl.,
na kopnu i u moru, treba ukloniti, a predmetno zemljiSte adekvatno sanirati i dovesti u
prvobitno stanje.

- Cijelo podrucje devastirano zahvatom treba dovesti u uredno stanje, tj. najmanje na razinu
prvobitnog stanja.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Projektantica: Sara Bolonj o
mlg.ing.ledif.%?):’LQ\' ;

R H H Ovigitena infenjerka gndevimrs\m A
Sara Bolonja, mag.ing.aedif. G 7138

MareCon d.o.o. Rijeka
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MareCon

Marecon d.o.o.

J.P. Kamova 15

51000 Rijeka

tel.: +385/51/218336

e-mail: marecon@ri.t-com.hr
www.marecon.hr

BROJ PROJEKTA: 13G/24

INVESTITOR: GRAD BAKAR
51222 BAKAR, Primorje 39

GRADEVINA: R3 — KUPALISTE — GRADSKA PLAZA U BAKRU

15. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA IZGRADNJE

Projektantica:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bolon% fb:;tovg“

mag.ing.aedif. \
Ovisitena infenjerka gradevinarstva A

G 7138
Sara Bolonja, mag.ing.aedif.

MareCon d.o.o. Rijeka



R3 — kupaliSte — gradska plaZza u Bakru Stranica 2
Rijeka, srpanj 2025. godine

ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA IZGRADNJE

1. | GRADEVINSKI RADOVI 764.958,00

2. | HIDROINSTALACIJE 66.797,00

3. | KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA 367.552,00
SVEUKUPNO 1.199.307,00

U cijeni nije sadrzan PDV, a cijene su izraZzene u eurima.

Glavni projektant:

HRVATSKA K2AORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

lvan Zido

mag.ing.aeghf:

Oviaiteni izgzfler gradevinarstva SR>
G 5545

lvan Zigo, mag. ing. aedif.

MareCon d.o.o. Rijeka
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MareCon

Marecon d.o.o.

J.P. Kamova 15

51000 Rijeka

tel.: +385/51/218336

e-mail: marecon@ri.t-com.hr
www.marecon.hr

BROJ PROJEKTA: 13G/24

INVESTITOR: GRAD BAKAR
51222 BAKAR, Primorje 39

GRADEVINA: R3 — KUPALISTE — GRADSKA PLAZA U BAKRU

16. PROCJENA TROSKOVA IZVODENJA RADOVA GRADEVINSKE
KONSTRUKCIJE | HIDROINSTALACIJA

Projektantica:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolonja. o .
mlg.lng.nedif.%'?)"ko\ i S

Oviaitena infenjerka gndwinm\m 4
G 7138
Sara Bolonja, mag.ing.aedif.

MareCon d.o.o. Rijeka



R3 — kupaliSte — gradska plaZza u Bakru Stranica 2
Rijeka, srpanj 2025. godine

Iskaz procijenjenih troskova izvodenja radova gradevinske konstrukcije i hidroinstalacija
(radovi obuhvaéeni ovom mapom projekta):

831.755,00 €

U cijeni nije sadrzan PDV, a cijena je izrazena u eurima.
Zasebno su izradeni detaljni troSkovnici izvodenja radova gradevinske konstrukcije i hidroinstalacija
te troSkovnik krajobrazne arhitekture.

Projektantica:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolonja- o .

mlg.lng.ndif.%-’b"to\ls

Ovisitena inkenjerka gradevinarstva @D®
G 7138

Sara Bolonja, mag.ing.aedif.

MareCon d.o.o. Rijeka
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MareCon

Marecon d.o.o.

J.P. Kamova 15

51000 Rijeka

tel.: +385/51/218336

e-mail: marecon@ri.t-com.hr
www.marecon.hr

BROJ PROJEKTA: 13G/24

INVESTITOR: GRAD BAKAR
51222 BAKAR, Primorje 39
GRADEVINA: R3 — KUPALISTE — GRADSKA PLAZA U BAKRU
17. NACRTI
Projektantica:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara B°|°"%fbgtov‘§

mag.ing.aedif. «
Ovisitena infenjerka gradevinarstva A

G 7138
Sara Bolonja, mag.ing.aedif.

MareCon d.o.o. Rijeka
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MareCon d.oo.
RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupalidte - gradska plaZa u Bakru

Razinarazradei
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog
prikaza:

Situacija Sireg podrucja

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bclon%%_\xu_\_.,_k

Projektant: mag.ing.aedif. .
Ovisitena infenjerka gradevinarstvi DD
G 7138
Datum izrade: Broj revizije: Mijerilo: Prikaz br.:
srpanj 2025. 0 1




postojeci mjesoviti ispust br. 6 (oznaka preuzeta
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postojeci mjeSoviti ispust br. 5
(oznaka preuzeta iz projekta:

LKanalizacijski sustav grada Bakra i

vodovodnih cjevovoda uz trasu
kanalizacije®)
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bujice Bakar

sigurnosni preljev CS
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Situacija
mj. 1:200
POSTOJECE STANJE
MareCon ..
RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336
Legenda:
Investitor: GRAD BAKAR
Bl B B granica obuhvata zahvata
Naziv gradevine: | R3 - kupaliSte - gradska plaza u Bakru
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ granica R3 - kUpa“Ste - Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
gradska plaza iz vazece strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
prOStomO pl?‘nSke Sraif;izj_ grafickog Situacija postojeceg stanja
dokumentacije prikaza. _
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bolonja- 5 _o_ .
Projektant: mug.ing.nﬂif.%'?)I"L""L =
. Oviad indenjerka gradevinarstva
NAPOMENA: e fein rtevsin NS
Visine na nacrtu dane su u visinskom , T . )
Datum izrade: | Broj izmjene: Mierilo: Prikaz br.:
referentnom sustavu HVRS71. srpanj 2025. 0 1:200 >
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NAPOMENA:
Visine na nacrtu dane su u visinskom
referentnom sustavu HVRS71.
N
Legenda:
Bl Bl B granica obuhvata zahvata w E
betonska povrSina suncaliSta S
kameno poploCenje ] N
Situacija
hortikulturno uredenje zelenog pojasa mj. 1:200
UREDENO STANJE
betonska rampa za osobe s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti MareCon
d.o.o.

RIJEKA, J. Polica Kamova 15

protuklizna plastiCna reSetka tel.: 051/218-336
(7L 7373 nadmorski dio zastitnog kamenometa Investitor: GRAD BAKAR
(SkOIJere) 300 - 500 kg Naziv gradevine: | R3 - kupaliSte - gradska plaza u Bakru
nadmorskl dlo kamena iala - éljunak Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
- « - Sadrzaj grafickog | .. . .
podmorski dio kamena Zala - Sljunak prikaza: Situacija uredenog stanja
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
i iS i - Dii Sara Bolonja. o _o_ .
Igra“Ste Za djeCU pljesak Projektant: mug.ing.nﬂif.%'?)I"L""L =
Ovisitena infenjerka gradevinarstva DD
. oy . . G 7138
] granica R3 - kupaliste - gradska plaza iz
vazece prostorno planske dokumentacije Datum izrade: | Brojizmjene: |  Mjerilo: Prikaz br.:
srpanj 2025. 0 1:200 3
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— Poprecni presjek 1-1 rampe za osobe s invaliditetom i

2= smanjene pokretljivosti
——= = mj. 1:50
: = = ;//éjpretpostavljena'glinai// UREDENO STANJE
/A/ / — odIomC| vapnenca — —

MareCon ..

/ /ﬂl
%////// ——— e

GRAD BAKAR
NAPOMENE:
¢ Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HYRS71. Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru
e Gabairiti i slojevi postojeceg obalnog zida i temeljne podloge su pretpostavljeni. S— S _
e Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugagije od projektom predvidenih, Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu sluzbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
rieSenje temeljenja gradevine. _ . . _ : o Sadrzaj grafitkog | Poprecni presjek 1-1 rampe za osobe s invaliditetom
¢ Beton rampe na dijelu gdje se predvida postavljanje plasti¢ne protuklizne resetke se izvodi zavrSno do prikaza: i smanjene pokretljivosti, uredeno stanje

kote koja ovisi o debljini reSetke. Potrebno je na licu mjesta u dogovoru s projektantom i nadzornom
sluzbom definirati i provjeriti to€ne mjere kako bi se reSetku visinski uklopilo s preostalim dijelom

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

rampe koji je predviden sa zavrnom obradom iz betona. Projektant: a‘l';?ﬂgilg;‘%?};tr o
e Potrebno je predvidjeti ugradnju procjednica na rasteru i pozicijama u dogovoru s projektantom i Ovisitena infenjerka gradevinarstva D>
nadzornom sluzbom. G 7138
e Nagibi i zavr8na obrada partera izvode se prema detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta. Datum izrade: . ___ _ _
e Zastitna ograda rampe izvodi se prema detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta. aum izrade. | Broj izmjene: Mjerilo: Prikaz br.:

srpanj 2025. 0 1:50 4
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Poprecni presjek 2-2 obalnog zida

—— — mj. 1:50
— ﬁetpostavljena gﬁn;%ot,ekstll + ge@reg UREDENO STANJE
odlomci vapnenca — =

MareCon

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor: GRAD BAKAR

NAPOMENE: Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

¢ Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71.
o Gabariti i slojevi postojeceg propusta i temeljne podloge su pretpostavljeni.
o Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugacije od

Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija

projektom predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu Sadrzaj grafickog | Poprecni presjek 2-2 obalnog zida, uredeno
sluzbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno rieSenje temeljenja gradevine. prikaza: stanje

¢ Prije izvodenja in situ armirano-betonske plo¢e partera, na dijelu nalijeganja HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
iste na prethodno ugradene predgotovljene elemente propusta bujice, Sara Bolon

mtg.lng.ladif.%‘?-)':’L(“";g\'
Ovisitena infenjerka gradevinarstva D
G 7138

potrebno je predvidjeti ugradnju dvostruke PE folije. Prethodno je potrebno Projektant:
prikladnim alatom pobrusiti povrsinu nalijeganja (¢im glada zavrSna obrada u

dogovoru s projektantom i nadzornom sluzbom).
¢ Nagibi, zavrSna obrada partera i kompletna kamena obloga izvode se prema Datum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta. srpanj 2025. 0 1:50 5
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Poprecni presjek 2a-2a glavnog toka buijice

m;j. 1:50
UREDENO STANJE

NAPOMENE:

e Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71.

e Gabariti i slojevi postoje¢eg propusta i temeljne podloge su pretpostavljeni.

e Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugacije od projektom predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta
i nadzornu sluzbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno rieSenje temeljenja gradevine.

e Na bo¢nim stranicama elemenata propusta koji se nalaze u kontaktu sa okolnim kamenim nasipom potrebno je ugraditi sloj geotekstila.

e Prije izvodenja in situ armirano-betonske plo¢e partera, na dijelu nalijeganja iste na prethodno ugradene predgotovljene elemente propusta
bujice, potrebno je predvidjeti ugradnju dvostruke PE folije. Prethodno je potrebno prikladnim alatom pobrusiti povrSinu nalijeganja (¢im
glada zavrSna obrada u dogovoru s projektantom i nadzornom sluzbom).

¢ Nagibi, zavrSna obrada partera i kompletna kamena obloga izvode se prema detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta.

MareCon ...

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i

strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafi¢kog
prikaza:

Poprecni presjek 2a-2a glavnog toka bujice,
uredeno stanje

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
olonj s
Sara B B oo 5

Datum izrade:
srpanj 2025.

mag.ing.aedif.
Ovisitena infenjerka gradevinarstva D
G 7138
Broj izmjene: Mierilo: Prikaz br.:
0 1:50 6
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mj. 1:50
UREDENO STANJE
MareCon ...

RIJEKA, J. Poli¢a Kamova 15
tel.: 051/218-336

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupalidte - gradska plaZa u Bakru

NAPOMENE:
e \/isine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVYRS71.

o Gabariti i slojevi postojeceg obalnog zida i temeljne podloge su pretpostavljeni.

o Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugacije od
projektom predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu
sluZbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno rjeSenje temeljenja gradevine.

¢ Potrebno je predvidjeti ugradnju procjednica na rasteru i pozicijama u dogovoru s

projektantom i nadzornom sluzbom.

Razinarazradei

strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog
prikaza:

Poprecni presjek 3-3 obalnog zida, uredeno
stanje

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolonj S

mag.ing. l!ﬂlf%?)‘/L(

Oviaitena infenjerka gradevinarstva ’
G 7138

¢ Nagibi, zavrSna obrada partera, kompletna kamena obloga i uredenje zelenog

Datum izrade: i izmjene:
pojasa izvode se prema detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta. Broj izmjene:

srpanj 2025. 0

Mijerilo: Prikaz br.:
1:50 7




— AB in situ ploCa; d = 18 cm

— nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog materijala
(tampon) @0/63 mm; d = 30 cm

— AB in situ ploCa; d = 18 cm

— nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog materijala
(tampon) @0/63 mm; d = 30 cm
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NAPOMENE:

¢ Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71.

o Gabariti i slojevi postoje¢eg obalnog zida i temeljne podloge su pretpostavljeni.

e Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugadije od
projektom predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu
sluzbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno rieSenje temeljenja gradevine.

e Potrebno je predvidjeti ugradnju procjednica na rasteru i pozicijama u dogovoru s
projektantom i nadzornom sluzbom.

¢ Nagibi, zavrSna obrada partera i kompletna kamena obloga izvode se prema
detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta.

4 4
< pretpostavljeni kameni
nasip

UREDENO STANJE

—— — _—_— —
Poprecni presjek 4-4 obalnog zida

mj. 1:50

MareCon ...

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafiCkog
prikaza:

Poprecni presjek 4-4 obalnog zida, uredeno
stanje

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
olonj
Sara B %%;;vay

srpanj 2025.

Projektant: mag.ing.aedif. %
Ovisitena infenjerka gradevinarstva D>
G 7138
Datum izrade: | Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:

0 1:50 8




13,97 0,40

3,42 9,50 1,05
1,28 1,70 0,44 9,50 0,35 0,35 0,35
linija postojeceg partera
115 /
1,00 Y/

/L/ _/4 4 {_//_4/_/‘ 4

postojeci kameni obalni zid S
pa

4 4

<

pretgostavljeni kameni
nasip

%7 " opéi kameni nasip. . % [ Tt
ORAEN 0,1 -‘5«0 kg ST .

/<r |"'/k//%j'/ //
e nija skopa— ;tucanik®31/5/63M
| t — — —f T Y ;////
norskog Ojeceg%étemeljni kamenomet, 0,1 - 50 kg — —

=

— g

—linija postojeceg-
—morskog dna =
—<

linija postojeceg
morskog dna

— pretpostavljena glina i
odlomci vapnenca
-4 — =

Poprecni presjek 5-5 plaze
mj. 1:50
UREDENO STANJE

MareCon ...

RIJEKA, J. Policéa Kamova 15
tel.: 051/218-336

NAPOMENE:

e Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71. .

o Gabariti i slojevi postoje¢eg obalnog zida i temeljne podloge su pretpostavljeni. Investitor. GRAD BAKAR

o Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugacije od
projektom predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru
sluzbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno rjeSenje temeljenja gradevine. — — -

e Potrebno je s posebnom paznjom izvoditi iskop za potrebe uredenja nozice Razinarazradei | Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
zastitnog kamenometa (3koljere) i betonskih stepenica ispred postojeéeg strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
obalnog zida u blizini sigurnosnog preljeva CS "Bakar 1", a sve kako ne bi doSlo Sadrzaj grafi¢kog P L. ) . .
do o3teéenja istog. Na mjestu preljeva ne smije se izvesti iskop veé je potrebno prikaza: oprecni presjek 5-5 plaze, uredeno stanje

zrna Skoljere poloziti na postojec¢e morsko dno, dok se na preostaloj duljini

- ) - ) ) . HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
zastitnog pera izvodi iskop radi ugradnje ukupno 2 zrna krupnog kamena u sloju,

L Sara Bolonj e
prema detalju iz nacrta. Projektant: i Ing.% d]f‘%‘?‘)“,kq\hs'-
¢ Potrebno je predvidjeti ugradnju procjednica na rasteru i pozicijama u dogovoru g Ovisitena infenjerka gradevinarstva DD
projektantom i nadzornom sluzbom. G 7138

¢ Nagibi, zavrdna obrada partera i kompletna kamena obloga izvode se prema

detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta. Datum izrade: Broj izmjene: Mjerilo: Prikaz br..

srpanj 2025. 0 1:50 9
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Poprecni presjek 5a-5a plaze
mj. 1:50
UREDENO STANJE

I
I
I
I
: linija postojeceg
I
I
I
I

MareCon q...

RIJEKA, J. Policéa Kamova 15
tel.: 051/218-336

postojeéi sigurnosni — —
= —
—_—

/preljev CSBakar1 =— —
—_—
—— —

Investitor: GRAD BAKAR

Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

NAPOMENE:
¢ \/isine na nacrtu dane su u visinskom referenthom sustavu HVYRS71.
e Gabariti i slojevi postoje¢eg obalnog zida i temeljne podloge su pretpostavljeni.

Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija

e Potrebno je s posebnom pazZnjom izvoditi iskop za potrebe uredenja noZice Sadrzaj grafickog Popre&ni presjek 5a-5a plaze, uredeno stanje
za8titnog kamenometa (8koljere) i betonskih stepenica ispred postojeceg prikaza: ’
obalnog zida u blizini sigurnosnog preljeva CS "Bakar 1", a sve kako ne bi HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
doslo do ostecenja istog. Na mjestu preljeva ne smije se izvesti iskop ve¢ je Sara Bolonja- o ..
potrebno zrna Skoljere poloziti na postojece morsko dno. Projektant: mtg.lng.lad]f.%%l"LL\;y'
e Potrebno je predvidjeti ugradnju procjednica na rasteru i pozicijama u dogovoru Oviaitena inkenjerka gradevinarstva P
s projektantom i nadzornom sluzbom. 7138
¢ Nagibi, zavr8na obrada partera i kompletna kamena obloga izvode se prema Datum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:

detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta. srpanj 2025. 0 1:50 10
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— rasteretni sloj kamene prizme 5 - 50 kg
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NAPOMENE:

 Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71.

o Gabariti i slojevi postoje¢eg obalnog zida i temeljne podloge su pretpostavljeni.

o Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugacije od
projektom predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu
sluzbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno rieSenje temeljenja gradevine.

¢ Nagibi, zavrSna obrada partera, kompletna kamena obloga i uredenje zelenila
izvode se prema detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta.

m;j. 1:50

UREDENO STANJE

Poprecni presjek 6-6 obalnog zida

MareCon ...

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
Poprecni presjek 6-6 obalnog zida, uredeno
stanje
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bolonj e
Projektant: m:g.lng.lad]f.%‘?)"’L”'LB\'
Ovisitena infenjerka gradevinarstva A
G 7138
Datum izrade: | Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
srpanj 2025. 0 1:50 11
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Poprecni presjek 7-7 obalnog zida
m;j. 1:50
UREDENO STANJE

MareCon ...

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor: GRAD BAKAR

Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog | Poprecni presjek 7-7 obalnog zida, uredeno
NAPOMENE: prikaza: stanje
e Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71. HRVATSKA KOMORA INIENJERA GRADEVINARSTVA
o Gabariti i slojevi postoje¢eg obalnog zida i temeljne podloge su pretpostavljeni. Sara Bolonj = N—
o Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugacije od Projektant: mag.ing. "M%?},U g
projektom predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu Oviadtena indenjerka gradevinarsta DD
sluzbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno rieSenje temeljenja gradevine. s
* Nagibi, zavrSna obrada partera i kompletna kamena obloga izvode se prema Datum izrade: Broj izmjene: Mjerilo: Prikaz br.:
detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta. srpanj 2025. 0 1:50 12
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Isoprec”:ni presjek 8-8 obalnog zida

UREDENO STANJE

m;j. 1:50

MareCon

RIJEKA, J. Polica Kamova 15

NAPOMENE:
e Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71.

o Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugacije od
projektom predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu

o Ukoliko se prilikom iskopa postoje¢eg obalnog platoa za potrebe uredenja
djecjeg igralista naide na kvalitetni kameni materijal moguce je izvesti manje
iskopa od projektom predvidenog, a sve prema uputi i odobrenju projektanta i
nadzorne sluZbe. Takoder je potrebno zavrino nasipavanje partera igralista
prilagoditi zahtjevima prozvodaca igrala koje se planira postaviti, a sve u
dogovoru s nadzornom sluzbom.

o Nagibi, zavrSna obrada partera i kompletna kamena obloga izvode se prema
detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta.

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

o Gabariti i slojevi postojeceg obalnog zida i temeljne podloge su pretpostavljeni.

Razina razrade i

strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

sluZzbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno rjeSenje temeljenja gradevine.

Sadrzaj grafiCkog
prikaza:

Poprecni presjek 8-8 obalnog zida, uredeno
stanje

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
olonj s
Sara B B oo 5

Datum izrade:
srpanj 2025.

mag.ing.aedif.
Ovisitena infenjerka gradevinarstva D
G 7138
Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
0 1:50 13
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tucanik @ 31,5/63 mm — MareCon 4o
temeljni kamenomet, 0,1 - 50 kg — NAPOMENE RIJEKA, J. Polica Kamova 15
: tel.: 051/218-336
¢ Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71.
o Gabariti i slojevi postojeceg obalnog zida, preljevnog kanala bujice Bakar i Investitor: GRAD BAKAR

temeljne podloge su pretpostavljeni.

* Prije poCetka izvodenja radova potrebno je na licu mjesta detaljno pregledati i ) . . .
shimiti otvor preljevnog kanala buijice, a pro&elje otvora novog obalnog zida Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru
urediti kao postojece stanje.

o Ukoliko se prilikom iskopa naide na uvjete u temeljnoj podlozi drugacije od
projektom predvidenih, potrebno je o tome obavijestiti projektanta i nadzornu

Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija

sluzbu kako bi se po potrebi korigiralo projektno rieSenje temeljenja gradevine. Sadrzaj grafickog | Uzduzni presjek A-A djecjeg igralista i
o Ukoliko se prilikom iskopa postojeceg obalnog platoa za potrebe uredenja prikaza: suncalista, uredeno stanje

djecjeq igraliSta naide na kvalitetni kameni materijal moguce je izvesti manje

; : . . . . . HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
iskopa od projektom predvidenog, a sve prema uputi i odobrenju projektanta i

. : i . . T ) Sara Bclqnj%fh,_. Porie
nadzorne sluZbe. Takoder je potrebno zavrino nasipavanje partera igralista Projektant: mag.Ing.sedif. -1V~ |
prilagoditi zahtjevima prozvodaca igrala koje se planira postaviti, a sve u Ovisitena infenjerka gradevinarsiva D>
dogovoru s nadzornom sluzbom. G 7138
e Nagibi, zavrSna obrada partera i kompletna kamena obloga izvode se prema Datum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:

detalju i uputama iz Arhitektonskog projekta. srpanj 2025. 0 1:50 14
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] 5“ PREDMET PROJEKTA :
o/ [ el O v
e Pvc DN O’\, INTERNIVOD T-1, ZA TUSEVE
- i 3 ~ \70 I=29 Q 0 VODOMJERNO OKNO ZA TUSEVE
.09 1.1( — - \
T 71 - &ev INTERNI VOD N-1, ZA NAVODNJAVANJE
8 2_10 S~ Lo L PE 20 ™ -~ Sv
S ~~ \\\\\\ -~ -~ 3 Q"O
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Boft v TS v 2 KP KOTA POKLOPCA
@é‘d I o - KDO KOTA DNA OKNA
o b . ~ — / / DO DUBINA OKNA
N [ .
0.8 1.0 - S~ N— gl i tok ~N .
N . v bujice Bakar ~ 2 ODVODNJA TUSEVA
® 24 ] S
/! v X
L] yZi / :
1.09 — /|
ISPUST 1
_____ N L =9,6 m, D280x16,6 mm Situacija - hidroinstalacije
AB okno mj. 1:200
0,8x0,8x1,6 m / / UREDENO STANJE
/ N\ / NAPOMENE: MareCon ...
AN Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71. RIJEKA, J. Poli¢a Kamova 15
tel.: 051/218-336
/ / S obzirom da se za planirane sadrzZaje predvida opskrba sanitarnom vodom preko Investitor: GRAD BAKAR

postoje¢eg vodovodnog priklju¢ka, sukladno Op¢im uvjetima isporuke vodnih usluga KD

Sva postojeca infrastruktura ucrtana je na temelju dobivenih podloga od
nadleznih komunalnih drustava. Prije poCetka izvodenja radova na uredenju
kupalita - plaze potrebno je zatraZiti i uris postojecCih elektroinstalacija - javne
rasvjete od nadleznog komunalnog drustva.

Sva mjesta mjesta kolizija novih hidroinstalacija i postojece infrastrukture izvesti
Ce se prema uputama i u dogovoru s nadleznim komunalnim drustvom te prema
detalju iz nacrtne dokumentacije projekta.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, prikazani vodovod je interna vodovodna instalacija.

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i

strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt

konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog
prikaza:

Situacija hidroinstalacija, uredeno stanje

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolon i
Projektant: mg.ing.udif.%%"t*’u
Ovisitena infenjerka gradevinarstva DD
G 7138
Datum izrade: | Broj izmjene: Mierilo: Prikaz br.:
srpanj 2025. 0 1:200 15
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=f91 SE5

: . v . _ NN | <_(, N3

— AB in situ plo¢a; d = 23 - 31 cm P2 i 522

— predgotovljeni AB element propusta E | 9°& postojeca zastitna
zls & ograda |
I - |
! +1,77 I
[ AV |
! 085 |
0,8% | I
+1 é)3 i :
< +0,80 KNC +0.87 & \_ |
zastitna reSetka otvora |
240,58 PROTURA I
REBRASTE CIJEVI |
10,00 SMR 3110/94mm 10,00 SMR I
A v
p— — |
I
linija postojeceg 2100 ——l | _ _— —
morskog dna Z —— - S~ \_ . L I
e -—__§§ ——T pretpostavljena linija |
—— ‘*---__ - -1,00 S=—m——— 10 postojec¢eg morskog dna |
- ————— ’ |
-1A50 |
-2,00 .~ ,
~
¥
linija iskopa

pretpostavljena glina i
odlomci vapnenca

Poprecni presjek 2-2 obalnog zida - hidroinstalacije

m;j. 1:50

UREDENO STANJE

MareCon

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafiCkog
prikaza:

Poprecni presjek 2-2 obalnog zida -
hidroinstalacije, uredeno stanje

NAPOMENA:

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
olonj Py
Sara B B o ofon ¢

e \Visine na nacrtu dane su u visinskom
referentnom sustavu HVRS71.

Datum izrade:
srpanj 2025.

mag.ing.aedif. 4
Ovisitena infenjerka gradevinarstva D
G 7138
Broj izmjene: Mierilo: Prikaz br.:
0 1:50 16




linija postojeéeg
morskog dna

— AB in situ plo¢a; d = 18 cm _EE ggz
[a)
— nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog materijala égg | Z E,ci;
(tampon) @0/63 mm; d = 30 cm PES | 222
5198
| TUS-1 Ziz S
6,04 ] 1,48 !'
- - - - - - - - - - |
| !
i s " | 0,70 |
ACO Multiline V 100 preckasta reSetka — — |
ACO Multiline V 100 Flach — :.
0,8% plitki kanal visine 10 cm, |zIJiev DN 100 mm +1’E11 | +1,10
A
I Yoh KNC +$70 ————————————
PVCDN11Omml=2%____________=j|7 . |
——— - L T T ——————————— PROTURA I
T — acos o |
linija postojeceg |
morskog dna \ -0,50 |

Popre¢ni presjek 3-3 obalnog zida - hidroinstalacije

pretpostaviljena glina i
odlomci vapnenca

UREDENO STANJE

mj. 1:50

MareCon do.o.
RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
Sadrzaj grafickog | Poprecni presjek 3-3 obalnog zida -
prikaza: hidroinstalacije, uredeno stanje
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bolonj S
Projektant: mug.ing.ndif.%?)"’L”"L .
Oviaitena inenjerka gradevinarstva A
NAPOMENA: G 7138
e Visine na nacrtu dane su u visinskom Datum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
referentnom sustavu HVRS71. srpanj 2025. 0 150 17
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linija postojeceg
morskog dna

Popre¢ni presjek 4-4 obalnog zida - hidroinstalacije
pretpostavljena glina i mj 1:50

odlomci vapnenca UREBDENO STANJE

MareCon doeo.
RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

GRAD BAKAR

Naziv gradevine: | R3 - kupalidte - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog | Poprecni presjek 4-4 obalnog zida -
prikaza: hidroinstalacije, uredeno stanje

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara BGIOH%%-\LC.-VI

Projektant: mag.ing.aedif. .
Ovisitena infenjerka gradevinarstva <D
NAPOMENA: ks
e Visine na nacrtu dane su u visinskom Datum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
referentnom sustavu HVRS71. srpanj 2025. 0 1:50 18




INTERNI VOD T-1

NAVODNJAVANIJE
DN 32mm

INTERNI VOD N-1

+1,15
+0,85
G2 o S EPUp U ———
N PROTURA
REBRASTE CIJEVI
2110/94mm
+0,00 SMR
SV
\— linija postojeceg
morskog dna
pretpostavljena glina i
odlomci vapnenca
linija postojeéeg
morskog dna
pretpostavljena glina i . . . . .
odlomci vapnenca PoprecCni presjek 5-5 plaze - hidroinstalacije
m;j. 1:50
UREDENO STANJE

MareCon ...

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor: GRAD BAKAR

Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog | Poprecni presjek 5-5 plaze - hidroinstalacije,
prikaza: uredeno stanje

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
olonj Py
Sara B B o ofon Bk

Projektant: mag.ing.aedif. %
Oviaitena inenjerka gradevinarstva A
NAPOMENA: G 7138
e Visine na nacrtu dane su u visinskom Datum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
referentnom sustavu HVRS71. srpanj 2025. 0 1:50 19




TUSEVI
DN 20mm

INTERNI VOD T-1

DN 32mm
INTERNI VOD N-1

NAVODNJAVANIJE

O
-_—
©

1,70 10,64

+0,85
SZ

linija postojeceg
/ morskog dna

\
linija postojeceg |
morskog dna I \ T .
* postojeci sigurnosni
-2,00 preljev CS Bakar 1
postojeci sigurnosni
preljev CS Bakar 1
pretpostaviiena glina i Poprecni presjek 5a-5a plaze - hidroinstalacije
odlomci vapnenca mj 150
UREDENO STANJE

MareCon q...
RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor: GRAD BAKAR

Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog | Poprecni presjek 5a-5a plaze -
prikaza: hidroinstalacije, uredeno stanje

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
olonj Py
Sara B B o ofon Bk

Projektant: mag.ing.aedif. %
Oviaitena inenjerka gradevinarstva A
NAPOMENA: G 7138
e Visine na nacrtu dane su u visinskom Datum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
referentnom sustavu HVRS71. srpanj 2025. 0 1:50 20




— AB in situ plo€a; d = 18 cm

linija postojeceg
morskog dna \

y_

pretpostaviljena glina i
odlomci vapnenca

AB in situ plo€a; d = 18 cm
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Poprecni presjek 7-7 obalnog zida - hidroinstalacije
m;j. 1:50
UREDENO STANJE
MareCon ..
RIJEKA, J. Poli¢éa Kamova 15
tel.: 051/218-336
Investitor: GRAD BAKAR
Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru
Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
Sadrzaj grafickog | Poprecni presjek 7-7 obalnog zida -
prikaza: hidroinstalacije, uredeno stanje
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bolonj S
Projektant: mug.ing.nﬂif.% ot i
Oviaitena inkenjerka gradevinarstya 4
NAPOMENA: i
e \Visine na nacrtu dane su u visinskom Datum izrade: Broi izmi . Mierilo: Prikaz br.:
referentnom sustavu HVRS71. srpanj 2025. ol |z(r)njene. %?goo' " 3? -
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MareCon ...

RIJEKA, J. Policéa Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog
prikaza:

Uzduzni profil, interni vod T-1 za tuSeve

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolonja- ~_o_ -

mag.ing.aedif. J%JL“’:“S

Oviadtena inkenjerka gradevinarsiva DD
G 7138

Datum izrade:
srpanj 2025.

Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
0 1:500/100 22




SPOJ NA POSTOJECI

JAVNI VODOVOD JAVNI VODOVOD

DUKTL DN 150mm
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L=115 m
NAPOMENA :

CIJEVI POLOZENE U PROTURE , REBRASTE CIJEVI @110/94mm

NAVODNJAVANJE

PE DN 32

LEGENDA

INTERNI VOD T-1, ZA TUSEVE
— —— — INTERNIVOD N-1,ZA NAVODNJAVANJE

PROTURE

KUGLASTI VENTIL S RUCICOM

X X

KUGLASTI VENTIL S RUCICOM I ISPUSTOM

MareCon do..
RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupalite - gradska plaza u Bakru

Razinarazradei
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog
prikaza:

Shema - interni vod T-1 i N-1

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolonja o _o_ .

mag.Ing.aedif. -3‘?)“1'“"\% =

Ovisitena infenjerka gradevinarsiva D>
G 7138

Datum izrade:
srpanj 2025.

Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
0 - 23




SHEMA ODVODA TUSEVA

TUS -1

[T T T T T T T T — ACO Multiline V 100 preckasta resSetka

—— ACO Multiline V 100 Flach
KNC 0.50 Plitki kanal visine 10 cm, izljev DN 100mm

L 90 DN110
PVC DN 110 I=2%
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PE CIJEV D280%16,6 mm SDR17

oPTEnuAG Casus

PEHD CIJEV ISPUSTA
obloga i posteljica pResiEx P . TocsT

PEHD CIJEV,_ D280 SDR17
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DETALJ ARMIRANJA BLOKOVA CUVARA ISPRED ELEMENATA PROPUSTA
Ukupno je 3 komada.
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GRAD BAKAR

NAPOMENE:

e Visine na nacrtu dane su u visinskom
referentnom sustavu HVRS71.

e Beton C35/45, armatura B500B.

o Zastitni sloj betona do armature iznosi 6,0 cm.

o Dilatacije ploCe izvode se prekidom
betoniranja, a svaka vidljiva linija prekida
dodatno se zarezuje prema Arhitektonskom
projektu arhitekture.

¢ Preklop Sipki pozicije 1 iznosi najmanje 1,0 m,
a preklop mreza je najmanje 40 cm.

o Dimenzije na nacrtu su iskazane u cm.
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DETALJ ARMIRANJA BLOKOVA CUVARA ISPRED MASIVNIH OBALNIH ZIDOVA Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru
Ukupno je 47 komada.
NA.PQMENE: . Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
e Visine na nacrtu dane su u visinskom strukovna odrednica:| konstrukgije i hidroinstalacija
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referenthom sustavu HVRS71.
e Beton C35/45, armatura B500B.

o Dilatacije ploCe izvode se prekidom
betoniranja, a svaka vidljiva linija prekida
dodatno se zarezuje prema Arhitektonskom
projektu arhitekture.

* Preklop Sipki pozicije 1 iznosi najmanje 1,0 m,
a preklop mreza je najmanje 40 cm.

¢ Dimenzije na nacrtu su iskazane u cm.

o Zastitni sloj betona do armature iznosi 6,0 cm.

Sadrzaj grafiCkog
prikaza:

Poprecni presjek 3-3 obalnog zida - armaturni
nacrt
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NAPOMENE:

e Visine na nacrtu dane su u visinskom
referentnom sustavu HVRS71.

e Beton C35/45, armatura B500B.

o Zastitni sloj betona do armature iznosi 6,0 cm.

o Dilatacije ploCe izvode se prekidom
betoniranja, a svaka vidljiva linija prekida
dodatno se zarezuje prema Arhitektonskom
projektu arhitekture.

® Preklop Sipki pozicije 1 iznosi najmanje 1,0 m,
a preklop mreza je najmanje 40 cm.

¢ Detalj armiranja blok ¢uvara prikazan je na
nacrtu "Poprecni presjek 3-3 obalnog zida -
armaturni nacrt"

¢ Dimenzije na nacrtu su iskazane u cm.
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Poprecni presjek 4-4 obalnog zida - armaturni
nacrt
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NAPOMENE:

e \isine na nacrtu dane su u visinskom
referenthom sustavu HVRS71.
e Beton C35/45, armatura B500B.

o Dilatacije ploCe izvode se prekidom
betoniranja, a svaka vidljiva linija prekida
dodatno se zarezuje prema Arhitektonskom
projektu arhitekture.

® Preklop Sipki pozicije 1 iznosi najmanje 1,0 m,
a preklop mreza je najmanje 40 cm.

¢ Detalj armiranja blok ¢uvara prikazan je na
nacrtu "Poprecni presjek 3-3 obalnog zida -
armaturni nacrt"

¢ Dimenzije na nacrtu su iskazane u cm.

o Zastitni sloj betona do armature iznosi 6,0 cm.
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MareCon

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

NAPOMENE:

e Visine na nacrtu dane su u visinskom
referentnom sustavu HVRS71.

e Beton C35/45, armatura B500B.

o Zastitni sloj betona do armature iznosi 6,0 cm.

o Dilatacije ploCe izvode se prekidom
betoniranja, a svaka vidljiva linija prekida
dodatno se zarezuje prema Arhitektonskom
projektu arhitekture.

® Preklop Sipki pozicije 1 iznosi najmanje 1,0 m,
a preklop mreza je najmanje 40 cm.

¢ Detalj armiranja blok ¢uvara prikazan je na
nacrtu "Poprecni presjek 3-3 obalnog zida -
armaturni nacrt"

¢ Dimenzije na nacrtu su iskazane u cm.

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafi¢kog
prikaza:

Poprecni presjek 7-7 obalnog zida - armaturni
nacrt

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bclon%%;,t&-vgk

Datum izrade:
srpanj 2025.

mag.ing.aedif. 4
Ovisitena infenjerka gradevinarstva D
G 7138
Broj izmjene: Mierilo: Prikaz br.:
0 1:25 36
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NAPOMENE:

¢ Visine na nacrtu dane su u visinskom
referentnom sustavu HVRS71.

e Beton C35/45, armatura B500B.

o Zastitni sloj betona do armature iznosi 6,0 cm.

o Dilatacije plo¢e izvode se prekidom
betoniranja, a svaka vidljiva linija prekida
dodatno se zarezuje prema Arhitektonskom
projektu arhitekture.

* Preklop Sipki pozicije 1 iznosi najmanje 1,0 m,
a preklop mreza je najmanje 40 cm.

o Detalj armiranja blok ¢uvara prikazan je na
nacrtu "Poprecni presjek 3-3 obalnog zida -
armaturni nacrt"

o Ankere pozicije 9 potrebno je kemijski sidriti u
postojeci obalni zid

¢ Dimenzije na nacrtu su iskazane u cm.

MareCon

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafi¢kog
prikaza:

Poprecni presjek 8-8 obalnog zida - armaturni
nacrt

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bolonja ?j';,tc-"’gk

Projektant: mag.ing.aedif. - %
Ovisitena infenjerka gradevinarstva D
G 7138
Datum izrade: | Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:

srpanj 2025.

0 1:25 37
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AB blok ¢uvar

MareCon

RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336

NAPOMENE:

e Visine na nacrtu dane su u visinskom referentnom sustavu HVRS71.

e Beton C35/45, armatura B500B.

e Zastitni sloj betona do armature iznosi 6,0 cm.

¢ Dilatacije ploCe izvode se prekidom betoniranja, a svaka vidljiva linija
prekida dodatno se zarezuje prema Arhitektonskom projektu
arhitekture.

¢ Preklop Sipki pozicije 1 iznosi najmanje 1,0 m, a preklop mreza je
najmanje 40 cm.

¢ Detalj armiranja blok ¢uvara prikazan je na nacrtu "Popreéni presjek
3-3 obalnog zida - armaturni nacrt"

¢ Ankere pozicije 10 potrebno je kemijski sidriti u postojecu stijenku
preljevnog kanala bujice. Ukoliko je stijenka manje debljine nego $to
je nacrtano, potrebno je duljinu ankera prilagoditi debljini stijenke

¢ Dimenzije na nacrtu su iskazane u cm.

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razina razrade i
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafiCkog
prikaza:

UzduZzni presjek A-A djecjeg igralista -
armaturni nacrt

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
olonj Py
Sara B B oo ¢

Projektant: mag.ing.aedif. %
Ovisitena infenjerka gradevinarstvi DD
G 7138
Datum izrade: | Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
srpanj 2025. 0 1:25 38




Q283 6,00x2,15m KOM 121

63 63
600 57/ (2)10/20 g (3) 210120 7/ (4) 210120
5 24 24 - 7 L=2,30
52 52 L=2,40m 8 L=1,90 m 45 45 ~oUm
B500B B500B B500B
(1) @12 L=12,00m B500B KOM 72 KOM 115 63 KOM 236 KOM 30
i 63
1200 63
78 12 25
- -
9 4
9 (5)@10120 !'57'3 (6) 1020 @) @14 (8) 214 48
58 58 L=2,90m L=2,00m L=1,00m L=0,80m NG 18 (12)@12/30
B500B 80 B500B 75 B500B 80 B500B 9 L=1,50 m
KOM 67 80 KOM 50 KOM 50 KOM 22 18 B500B
KOM 35
78
12 r— - - - - - - - ---- - - - - -\ -\ - -/ —/ /1
| (aksonometrijski uvec¢ani prikaz) |
@12
I I
16 @L= 0,80 m (13)@12/30
| najnizi distancer B500B ! 53 54 L=1,20m
(9) @14 30 (10) @14 | » " visina 11 cm = KOM 4 | B500B
50 20 L=0,70 m /] 20 L=0,50 m 21 visina 12 cm = KOM 4 KOM 35
B500B B500B ! visina 13 cm = KOM 4 ! 13
KOM 78 KOM 60 I 16 visina 14 cm = KOM 4 |
visina 15 cm = KOM 4 |
najvisi distancer 19 19 visina 16 cm = KOM 4
x visina 17 cm = KOM 4 I
ARMATURA BLOKOVA CUVARA 13 e _ 13
| 13 visina 18 cm = KOM 4 | .@12/30
— - - - - — — — — — — — — 4 visina 19 cm = KOM 4 23 24 L=060
! ukupno =KOM 36 | — U m
| 15) @12 L=1,76 m B500B KOM 2x47=94 | . | B500B
I I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = KOM 35
176 ISKAZ Q ARMATURNIH MREZA
I I
MJ 1:12,5 L N TEZINAPO METRU| TEZINA | UKUPNA | UKUPNA TEZINA
I I X x x - P s
& POZICIJA Q Dl(chn':;A s:cRr":")A KOMADA | KVADRATNOM |ELEMENTA| TEZINA | SVIH ELEMENATA Izvodac je duzan sam pregledati sve dimenzije i
'Y s d6) @12 | (kg/m?) (ko) (kg) (kg) koli¢ine iz nacrta prije narudZbe armature i
- _ 1 283 600 215 121 4,48 57,79 6992,83 6992,83 ;
I & L=0,90 m I izrade elementa.
| N < B500B | 3
3 KOM ISKAZ $IPKASTE ARMATURE (B500B)
! o 2x47=94 | MareCon
| & > | TEZINA PO TEZINA UKUPNA UKUPNA TEZINA RIJEKA. J. Polica Kamova 15
POZICIJA o L (m) KOMADA METRU | ELEMENTA | TEZINA | SVIH ELEMENATA s
| | tel.: 051/218-336
(kg/m) (kg) (kg) (kg)
| | 1 12 12,00 72 0,911 10,93 787,10 2036,53 o
| 2 10 2,40 115 0,634 1,52 174,98 Investitor: GRAD BAKAR
3 10 1,90 236 0,634 1,20 284,29
I 4 10 2,30 30 0,634 1,46 43,75 Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaZza u Bakru
| 5 10 2,90 67 0,634 1,84 123,19 R — _
@ 314 6 10 2.00 50 0,634 1,27 63,40 Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
L=1,55m ! 7 14 1,00 50 1,242 1,24 62,10 strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
B500B | 8 14 0,80 22 1,242 0,99 21,86 Sadrzaj grafitkog | | reb ¢
KOM | 9 14 0,70 78 1,242 0,87 67,81 prikaza: Skaz potrebne armature
2x3=6 | 1(1) 1‘21 8:8 22 ;gﬁ g?g :23232 HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
’ ) ’ ’ | j 3 s
| 12 12 1,50 35 0,911 1,37 47,83 Projektant: 23;?3 9 oM xoton &
13 12 1,20 35 0,911 1,09 38,26 Ovisitens indenjerka gradevinarsivs D
| I 14 12 0,60 35 0,911 0,55 19,13 G 7138
L 0 15 12 1,76 Y 0,911 1,60 150,72 ) T . _
- - - - - - = = = = = = 16 12 0,90 9 0,911 0,82 77.07 Datum izrade: | Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
17 14 1,55 6 1,242 1,93 11,55 srpanj 2025. 0 1:25 39




TLOCRT DONJE PLOCE TLOCRT GORNJE PLOCE PRESJEK B-B
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67 270 k.. 1x1 cm
337
PRESJEK A-A
490
30 430 30
k.. 1x1 cm k.. 1x1 cm
N N
N N
R R
g| 2 g
™ ™
MareCon ...
RIJEKA, J. Polica Kamova 15
tel.: 051/218-336
Investitor: GRAD BAKAR
° ° e Volumen elementa = 14.87 m? Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru
< < Zi =
: Eg;pan daatiz;na elementa = 37,20 t Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
k.l. 1x1 cm e i
30 430 30 kI 1x1 cm Sa_ldrzaI grafickog Plan oplate elementa P1 glavnog toka bujice
490 NAPOMENE: prikaza:
o Zastitni sloj betona do armature cpom = 6 cm HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
e Beton C35/40 Sara Bclonj% o
e Armatura B500B Projektant: mag.ing.aedif. %"1"_“'18\'
e Kutne letve dimenzija 1 x 1 cm postaviti na Oviaitena infenjerks gradevinarstva ﬁ
sve bridove osim na vidljive bridove (gorniji
vanjski i bocni vanjski) Datum izrade: | Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
o Dimenzije na nacrtu iskazane su u cm. srpanj 2025. 0 1:25 40




TLOCRT DONJE PLOCE TLOCRT GORNJE PLOCE PRESJEK B-B
21030 7 (1) @12/20 - donja zona (2)212/30 - donja zona (6)@10/30 216/30 (19 (14) @16/15 - donja zona (16) @12/30 - donja zona 9 @16/30 (15) @12/15 - gornja zona ) 216120 18
@12/20 @ @ @12/20 - gornja zona @ @12/30 - gornja zona @ @12/20 @12/30 @ @ @12/15 - gornja zona @12/30 - gornja zona @ @12/30 @10/30 @ 337 @ @10/30
'B 'B
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3 o 5 % r t I ’F“Wn_‘_u‘_'_'_i_'_u‘_q_u'_'_u‘"_'_ul_t_uj o~ 91 91
O > Ld Ll « L L L L Ld Ld Ld Ld Ld L L L
| & 16130 (1) b | ok ahetemo | = Nl KOM 20
1 I I T I I I T T I 9 | | 9 !
= - | (15) 4212
| I :
+—1 ; : : +—+ JT L1 i RN 4012 @ @@16/15-d0nja zona
| 1
| | | i | i @ 91‘2/30 - gornjalzonla
9 o | | o 1 T
| I | | I | - doni
T | Ll L 2 ; | i - @912/30 donja zona o
| | | @36 (18) ; | i 18) @36 “ T
Z2NS o 5 iy P g s e s s s s sy s .y O O N e e e e e e - ————_—d I I B ~ @or:
A g o 1 I o ° A A o I ol o A C’N) ﬂg)/ L= 1,50 m
| | : o O | k! | L L] 29I N B B500B
T i == 3 | | | 53 KOM 20
S| — I T N 5 T L | L N ©
) T I T ) ) 1 | I o ol & o
| | | | © ©
[ o | | o o ;i I T ™ ™
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| | 1 i
T I ——F | ! |
e | A} T ; L 120 @
T T T I I 10 | 216
d— : o @136 (19) ! : I 3 18) @36 — 70 L=2,00m
: ,—1] et 4 I 1] : re / KOM 21
| |- ' & ! — 1 [ = : . 6)@10/30
164 ~ | i i / o
| —— : I _— | 21030 (5 (1) 4212 -
| I~ | [ ]/- _ | g 0
, B © == H I <, B © -
| < L\
(17) 210/30
o
30 296 134 30 30 296 134 30 ~ L 20 (17)210
p— 290 p— 290 v * s * s * = v s * s * v 7 7 L=0,60 m
20 B500B
67 270 @ 12012 KOM 30
337
@12/30 - gornja zona @12/20 - gornja zona
PRESJEK A-A , @ @
@12/30 - donja zona @ @ @12/20 - donja zona
@ 236 @ @12/15 - gornja zona @12/30 - gornja zona @ 216/30 18) @36
@16/30 @ @ @16/15 - donja zona @12/30 - donja zona @ 212 L= 478 m BSOOB KOM 48
=4, m
86
21230 (12 ||EC ; ; ; ; ; 1| RS (12) @12/30 478 ()12 @ o12
L=2,00m 8 L=2.00 m 150
b (2) @12 L=3,17 m B500B KOM 38 oe B500B S (8 0% o
KOM 31 -
216/30 (17) (11) @16/30 o 91 91 56 - B500B
716 - KOM 4
. 18 L=3,00m Q
7 B500B
@12 L=3,48 m B500B KOM 62 5/
@ 18 5 (6)@10 150 KOM 20
©16/30 (10) ° (10) 216/30 348 o
102 102 KOM 15
20 210 DETALJ UGRADNJE KUKE
@12 L=2,58 m B500B KOM 20 — @L 0
@12/20 (7 7)312/20 =1,00m
@ 2l - 25| 5| 25 320051 oy m 18) 736
KOM 15 -
©12/30 (9) & 8) @12/30 20 | il i ‘
(9) @12 L=3,17 m B500B KOM 20 18 | M It |
N || S
317 )
ISKAZ SIPKASTE ARMATURE (B500B)
TEZINA PO TEZINA UKUPNA UKUPNA TEZINA . -
@16 L=4,78 m B500B KOM 20 POZICIJA @ L (m) KOMADA METRU | ELEMENTA | TEZNA | SVIH ELEMENATA Z_VOdac_ Je _0"(“2,‘;'[7_ sam P’egt’eda!'_ sve MareCon 4o..
imenzije i koliine iz nacrta prije .
@12/20 (3 3) @12/20 (kg/m) (kg) (kg) (kg) . . RIJEKA, J. Polica Kamova 15
Q Q 478 1 1 2.78 48 0,911 4.35 209,02 1553.00 narudzbe armature i izrade elementa. tel - 051/218-336
2 12 3,17 38 0,911 2,89 109,74
312/20 ( 4 4)@12/20 @ @12 L=478 m B500B KOM 28 3 12 2,00 31 0,911 1,82 56,48 NAPOMENE: Investitor: GRAD BAKAR
’ 4 12 2,00 31 0,911 1,82 56,48 e Zastitni sloj betona do armature chom = 6 cm
478 S 10 1,00 15 0,634 0,63 9,51 * Beton C35/40 Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaZa u Bakru
%_’ 6 10 2,50 15 0,634 1,59 23,78 o ,f\rmatura B500B
7 12 3,48 62 0,911 3,17 196,56 o Slpke poz. 1, 2, 14, 15i16 pOtrebnO je Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
8 12 2,58 20 0,911 2,35 47,01 odrezati na mjestu gdje kosina tlocrta ne strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
30 430 30 @12 =317 m B500B KOM 38 9 12 3,17 20 0,911 2,89 57,76 dozvoljava ugradnju cijele Sipke Sy b S ———— P ——
10 16 3.00 20 1,621 4,86 97.26 « Kutne letve dimenzija 1 x 1 cm postaviti na a_k rzaj gratickog Irma “”:[" Ea%r | ISkaz armature elementa
490 317 11 16 2,00 20 1,621 3,24 64,84 sve bridove osim na vidljive bridove (gornji prikaza: glavhog loka bujice
i i 12 12 1,50 20 0,911 1,37 27,33 vanjski i bo¢ni vanjski) - detaljnije opisano u HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
@ @12/20 - gornja zona @ 212/30 - gornja zona 13 16 2.00 21 1,621 3,24 68.08 planu oplate ) _ Sara Bclqn% Rctonien
(1) @12/20 - donja zona (2)@12/30 - donja zona 14 16 4,78 20 1,621 7,75 154,97 * Kuke za podizanje potrebno je odrezati u Projektant: ;;f‘:f'::; i MWE}, ——
15 12 478 28 0,911 435 121,93 razini lica elementa nakon to¢nog s ke G 7138
16 12 3,17 38 0,911 2.89 109,74 pozicioniranja elementa ili neposredno prije
17 10 0,60 30 0,634 0,38 11,41 betonaze hodne ploce Datum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
18 36 4,00 4 8.200 32,80 131,20 e Dimenzije na nacrtu iskazane su u cm. srpanj 2025. 0 1:25 41
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MareCon ...

RIJEKA, J. Poliéa Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

e \/olumen elementa = 13,50 m?
e Ukupna tezina elementa = 33,75 t
e Komada =1

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razinarazrade i
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

NAPOMENE:

o Zastitni sloj betona do armature cpom = 6 cm

¢ Beton C35/40

e Armatura B500B

¢ Kutne letve dimenzija 1 x 1 cm postaviti na
sve bridove

o Dimenzije na nacrtu iskazane su u cm.

Sadrzaj grafickog
prikaza:

Plan oplate elementa P2 glavnog toka bujice

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bclon%%;/tu__.gk

Projektant: mag.ing.aedif. .
Ovisitena infenjerka gradevinarsiva D>
G 7138
Datum izrade: | Broj izmjene: Mierilo: Prikaz br.:
srpanj 2025. 0 1:25 42




TLOCRT DONJE PLOCE
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(15) @12 L=2,88 m B500B KOM 38
ISKAZ SIPKASTE ARMATURE (B500B)
288
TEZINA PO TEZINA UKUPNA UKUPNA TEZINA Izvodaé je duzan sam pregledati sve M arecon 400
POZICIJA o L (m) KOMADA METRU ELEMENTA TEZINA | SVIH ELEMENATA dimenzije i koli¢ine iz nacrta prije RIJEKA J. Polica Kamova 15
(kg/m) (kg) (kg) (kg) narudzbe armature i izrade elementa. tol. O 5'1 1218336
1 12 4,78 46 0,911 4,35 200,31 1427,85
2 12 2,88 38 0,911 2,62 99,70 Investitor: GRAD BAKAR
3 12 2,00 30 0,911 1,82 54,66
4 12 2,00 30 0,911 1,82 54,66 . . . .
5 10 1.00 15 0.634 0.63 9,51 Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru
6 10 2,50 15 0,634 1,59 23,78 NAPOMENE: : , — ——
: ! ! : e _ Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
7 12 2,53 60 0,911 2,30 138,29 e Zastitni sloj betona do armature cpom = 6 cm strukovna odrednica:| konstrukgie i hidroinstalacia
8 12 2,88 28 0,911 2,62 73,46 ¢ Beton C35/40 — : —
9 16 3.00 20 1,621 4,86 97,26 e Armatura B500B Sa_eraJ grafickog | Armaturni nacrt i iskaz armature elementa P2
10 16 2.00 20 1,621 3.24 64.84 « Kutne letve dimenzija 1 x 1 cm postaviti na prikaza: glavnog toka bujice
11 12 1,50 20 0,911 1,37 27,33 sve bridove - detaljnije opisano u planu HRVATSKA KOMORA INJENJERA GRADEVINARSTVA
12 16 2,00 20 1,621 3,24 64,84 oplate o , , _ Sara Bolonja o ¢ .o
13 16 478 20 1621 775 154 97 ¢ Kuke za podizanje potrebno je odrezati u Projektant: mag.Ing.aedif, =+~ 3 RS
14 12 4,78 8 0’911 4'35 121’93 razini lica elementa nakon to¢nog Oviaitena inkenjerka gradevinarstva ﬂ
15 12 2,88 38 0,911 2,62 99,70 ngéﬂggéri'ggn‘zepﬂga lli neposredno prije S—
16 10 0,60 30 0,634 0,38 11,41 ; » . atum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
7 35 4,00 7 8 200 32.80 131,20 e Dimenzije na nacrtu iskazane su u cm. srpanj 2025. 0 1:25 43
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MareCon ...

RIJEKA, J. Poliéa Kamova 15
tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

e \/olumen elementa = 9,50 m*®
e Ukupna tezina elementa = 23,75 t
e Komada =1

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru

Razinarazrade i
strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

NAPOMENE:

o Zastitni sloj betona do armature cpom = 6 cm

¢ Beton C35/40

e Armatura B500B

¢ Kutne letve dimenzija 1 x 1 cm postaviti na
sve bridove

o Dimenzije na nacrtu iskazane su u cm.

Sadrzaj grafickog
prikaza:

Plan oplate elementa P3 glavnog toka bujice

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Sara Bclon%%;/tu__.gk

Projektant: mag.ing.aedif. .
Oviaitena inkenjerka gradevinarstya A
G 7138
Datum izrade: | Broj izmjene: Mierilo: Prikaz br.:
srpanj 2025. 0 1:25 44
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@12/20 - gornja zona - i . - . .
@ gomn; @ @12/30 - gornja zona ISKAZ SIPKASTE ARMATURE (B500B) Izvodac je duzan sam pregledati sve M areCOn d.o.o
@ @12/20 - donja zona @ @12/30 - donja zona dimenzije i koli¢ine iz nacrta prije RIEKA. J. Polita Kamova 15
TEZINA PO TEZINA UKUPNA UKUPNA TEZINA narudzZbe armature i izrade elementa. tol - 651 /2?| |80_?336amova
POZICIJA 1] L (m) KOMADA METRU ELEMENTA TEZINA SVIH ELEMENATA N
(kg/m) (kg) (kg) (kg) Investitor: GRAD BAKAR
1 12 4,78 38 0,911 4,35 165,47 1114,72 NAPOMENE:
2 12 2,88 38 0,911 2,62 99,70 e Zastitni sloj betona do armature cnom = 6 cm Nazi ine: | R3 - kupaliite - ka plaza u Bak
3 12 2 00 26 0911 182 47.37 « Beton C35/40 aziv gradevine: 3 - kupaliSte - gradska plaza u Bakru
5 10 1,00 30 0,634 0,63 19,02 * Sipke poz. 1, 2, 11, 121 13 potrebno je strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
6 12 2,88 16 0,911 2,62 41,98 odrezati na mjestu gdje kosina tlocrta ne o - ; —
7 16 2.00 18 1,621 3.24 58,36 dozvoljava ugradnju cijele Sipke Sa_drzaj grafickog | Armaturni nacrt i iskaz armature elementa P3
8 16 2,00 16 1,621 3,24 51,87 e Kutne letve dimenzija 1 x 1 cm postaviti na prikaza: glavnog toka bujice
9 12 1,50 18 0,911 1,37 24,60 sve bridove - detaljnije opisano u planu HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA
10 16 2,00 16 1,621 3,24 51,87 oplate Projektant Sar? Bcl::% Rolore
H H H H . mag.ing.aedif, s
11 16 4,78 19 1,621 7,75 147,22 . Kull<e. za podizanje potrebno Jve odrezati u wfmi desjerta grdevnanin. D
12 12 4,78 27 0,911 4,35 117,57 razini lica elementa nakon to¢nog G 7138
13 12 2,88 38 0,911 2,62 99,70 pozicioniranja elementa ili neposredno prije
14 10 0,60 30 0,634 0,38 11,41 betonaze hodne ploce Datum izrade: Broj izmjene: Mijerilo: Prikaz br.:
15 36 4.00 4 8.200 32 80 131.20 e Dimenzije na nacrtu iskazane su u cm. srpanj 2025. 0 1:25 45
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@ $ 50x50x3 INOX 316L kvadratni profil kom 6 @ L70x50x5 INOX 316L L profil kom 12
50 1300 50 r P EI
1400 5 100
50x50x3 INOX 316L kvadratni profil kom 6
(2 £ p
SPECIFIKACIJA INOX PROFILA
TIP L TEZINA
50 450 50 POz PROFILA (m) kgim | koM. 1 567 (kg)
550 1 Kvadratni profil 50x50x3 1,400 4,65 6 39,06 MareCon 4.0
2 Kvadratni profil 50x50x3 0,550 4,65 6 15,35 RIJEKA, J. Policéa Kamova 15
(31403 INOX 3161 plosnata Sipka ko 35 3 Plosnata $ipka 40x3 0,450 0,94 36 15,23 tel. 051/218-336
X plosnata Sipka kom —
4 Plosnata Sipka 40x3 0,097 0,94 39 3,56 Investitor: GRAD BAKAR
SfI | | 5 L profil 70x50x5 0,100 _ 4,6 12 5,52
450 UKUPNA TEZINA PO POZ. (kg) 78,71 Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru
1% 0,79
AL Ya r Razina razrade i Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
) UKUPNA TEZINA (kg) 79,50 NAPOMENE: strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
@ [ 40x3 INOX 316L plosnata Sipka kom 39 ) N , N : : : _ . _
- * Dimenzije su iskazane u milimetima. _ Sadrzaj grafickog | Detalj zastitne reSetke na mjestu postojeceg
gI ] SPECIFIKACIJA PRICVRSNOG PRIBORA * Zcral::l'r::Io:ol\(;!ieeriltzir:i(:r?ezazsi't:givfrsaetke potrebno je prikaza: obalnog ruba glavnog toka bujice
97 POZ OPIS kom o Svi eljemelzti izjvode se od néhrdajuée;; Selika (inox AISI ;’f:;‘;‘o'l‘g:g'm”m SRADEVIARSTSR
. 316L). Proiektant Sara Bolonja, i
e Zastitna reSetka se pri¢vrséuje vijcima M10 kemijskim roleitan ov:gl:. in:z:jcm gnaevin-r}‘nsa >
- inox sidrena nawojna Sipka M10 A4-80 L=150 mm 12 sidrenjem. G 7138
- inox matica M10 12 o ?:I\i/kgriévrsni pribor mora takoder biti od nehrdajuceg Datum izrade: Broj izmjene: Mierilo: Prikaz br -
- inox podlozna ploc¢ica M10 12 ' srpanj 2025. 0 1:10 46
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35 2100 30 2100 35 60 @EE 60x30x3 INOX 316L pravokutni profil kom 4 MJ 1:5
35 4230 35 R e A N ottt
4300 @ P2 INOX 316L Sarka @ P3 INOX 316L prihvatna plocica sa Sarkom
30 1200 30 | d=6 mm kom 6 d=6 mm kom 6 |
1260 | |
| o o |
| 15 20 15 &\/ 5/ 5 |
| S “{ [ o 4 | 21 |
Al Al L{)
60 (3)E 60x30x3  INOX 316L pravokutni profil kom 2 10 P atift ~o 1916 5
=y | . |
A F— | | 2525 2, § @ 8] § 3 gl 8] |
(40}
1200 | 50 6 30 6 REN |
—_— 47 e
el %
| ol P Q I |
y | v S |
@ [ 60x6 INOX 316L plosnata Sipka kom 8 ®'\ 15 90 15\
OI | | 120 |
) | ]
1600
POGLED
4300 PRESJEK (5) 166 INOX 316L plosnata sk kom 16 SPECIFIKACIJA INOX PROFILA
134 120 771 120 771 120 228 120 771 120 771 120 134 X plosnata sipka Kom TP 3 TEZINA
POZ kg/m kom.
194 891 891 348 891 891 194 | 8[ | PROFILA (m’) g POZ. (kg)
. - >q| 332 1 Pravokutni 60x30x3 2,100 4,17 4 35,03
sidreni vijak M10, L 150 mm sidreni vijak M10, L 150 mm 2 Pravokutni 60x30x3 1,260 417 4 21,02
5 b3 o3 s o 3 Pravokutni 60x30x3 1,200 4,17 2 10,01
@\ = I /@EE 60x30x3 @\I /@ /@EE 60x30x3 /@ i /@ 4 Plosnata Sipka 60x6 1,600 283 8 36,22
P2 (8)~ O | O\ | ® ® I eyl % | 5 Plosnata Sipka 60x6 0,332 2,83 16 15,03
S T Y “ > Nk H™— LS N | & | Plosnata Sipka 60x6 0,329 2,83 8 7,45
8 P1 % N—— ] L T N—— ] Ly ! /@ P1 8 8 9)P3 @ I] 60x6 INOX 316L plosnata élpka kom 8 UKUPNA TEZINA PO POZ (kg) 124 76
8) P2 | SI | 1% na var 1,25
. iR - \@ P | - UKUPNA TEZINA (kg) 126,01
3 = 3 | v
60x30x3 B2 60x30x3 EE@X 60x30x3 EE@\ /@EE 60x30x /@EE 60x30x =) 60X30XT SPECIFIKACIJA MEHANIZAMA ZATVARANJA | PLOGASTIH ELEMENATA
60x30x3 TEZINA
(2)EH eoxdox /@ Je0x6 | POZ OPIS kg kom. | 007 (ka)
iO,O%SMR \ iO,O%SMR iO,O%S'V'R ! 7 plo¢ica ukrute P1 0,540 8 4,32
— = — | 8 Sarka P2 0,220 6 1,32
g sl o ol s g é sl o | 9 prihv. pl. sa $arkom P3 1,670 _ 6 10,02
S| T ] 60x6 ] 60x6 ] 60x6 g SIS | UKUPN TEZINA (kg): 15.66
/@ [ 60x6 | SPECIFIKACIJA PRICVRSNOG PRIBORA
| : POZ OPIS kom.
N\ : | - inox sidrena navojna Sipka M10 A4-80 L=150 mm 24
§r § § [ 60x6 | - inox matica M10 24
| - inox podlozna plo€ica M10 24
S 7N ARl j SR L S o 075 \@ | MareCon ...
P1 @/ \@ P1 P1 | RIJEKA, J. Polica Kamova 15
| tel.: 051/218-336
£ 60x30x3 E3 60x30x3 ] 60x6 £53 60x30x3
Investitor: GRAD BAKAR
NAPOMENE: Naziv gradevine: | R3 - kupaliste - gradska plaza u Bakru
-, m—m——m—m—m—m——m————_— ee————————— e e - ¢ Dimenzije su iskazane u milimetima.
35 30 335 335 335 30 335 335 335 303030 335 335 335 30 335 335 335 30 35 * Prije radionicke izrade zaStitnih vrata potrebno je Razinarazradei | Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
detaljno provjeriti dimenzije otvora. strukovna odrednica:| konstrukcije i hidroinstalacija
35 2100 30 2100 35 e Sarke pozicije 8 i 9 izvoda¢ moze oblikovati na svoj nacin ali Sadrzaj grafitkog | Detalj zastitne re$etke na mjestu novog
35 4230 35 debljine spojnih ploCica ne smiju biti tanje od 6 mm, stiftovi ne prikaza: obalnog ruba glavnog toka bujice
4300 smiju_ t_)iti prorr_ljera manjeg odv 1_6 mm i vrata se moraju modi  RVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
otvoriti do horizontalnog polozaja. Sara Bolon; o
e Svi elementi izvode se od nehrdajuceg celika (inox AlSI Projektant: m‘g_lﬂg..!d]f’%%i‘ti’v SK

316L).

e Zastitna vrata se pri¢vrSéuju vijcima M10 kemijskim
sidrenjem.
e Sav pri¢vrsni pribor mora takoder biti od nehrdajuceg Celika.
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DETALJ OJACANJA SREDNJEG VERTIKALNOG PROFILA

Vertikalne profile poz. @ u sredini otvora potrebno je ojacati
plosnatom Sipkom poz. @i ukrutama poz S UNUTARNJE
strane prema sljedec¢em detalju:

50x6 [ (3)—

P1

50x6 | (3)
P1(8)

P1(8)—

P1(8)
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100

1600
1800

50, (1)E3 100x50x4  INOX 316L pravokutni profil ~ kom 4
4
8] ]‘ 3
100 1600 100
1800
0 (2)EE 100x50x4  INOX 316L pravokutni profil - kom 4
4
2| [T,
100 1050 100
1250
SPECIFIKACIJA INOX PROFILA
TIP L TEZINA
INOX 316L pl Sipka k POZ kg/m kom.
@ | 50x6 OX 316L plosnata Sipka kom 6 PROFILA (m) g POZ. (kg)
rupa O 12 rupa O 12 rupa O 12 1 Pravokutni 100x50x4 1,800 9,169 4 66,02
%I | §1 Y Y Y 2 Pravokutni 100x50x4 1,250 9,169 4 45,85
T 3 Plosn. Sipka 50x6 1,600 2,36 6 22,66
400 400 400 400 4 Okrugla $ipka 10 mm 1,050 0,62 6 3,91
1600 7 L 60x40x6 0,060 1,51 4 0,36
UKUPNA TEZINA PO POZ. (kg) 138,79
1% na var 1,39
UKUPNA TEZINA (kg) 140,17
@ ®10 [INOX 316L okrugla Sipka kom 6
1050 SPECIFIKACIJA MEHANIZAMA ZATVARANJA | PLOCASTIH ELEMENATA
TEZINA
POZ OPIS Kk kom.
g POZ. (kg)
5 Sarka A1 3,000 6 18,00
(5) A1 Ll\(l)%X:‘IGL Sarka (6) A2 Ikl\cl)%X3316L zasun 6 ~asun A2 1,500 3 450
80 8 ploCica ukrute d=4mm 0,035 12 0,42
7~ rupa ®14 cijev UKUPN TEZINA (kg): 22,92
OI Sipka ®16
*® § SPECIFIKACIJA PRICVRSNOG PRIBORA
POZ OPIS kom.
rupa G14 - inox sidrena navojna Sipka M12 A4-80 L=150 mm 16
- inox matica M12 16
- inox podlozna ploCica M12 16
MJ 1:5
r o
(7)L60X40 INOX 316L "L" profil P1 INOX 316L plogica ukrute ME?/{ ?(P:ogp Kan?(';\’,:'w

| |
| kom 4 d=4 mm kom 12 |
| ovalna rupa 25x14 mm |
10 mm
| 8] o H O [% |
| - N |
| 60 40 40 |
- - - _

NAPOMENE:

Dimenzije su iskazane u milimetima.
Prije radioniCke izrade zastitnih vrata potrebno je

detaljno provijeriti dimenzije otvora.

Sarke pozicije 5 izvoda& moze oblikovati na svoj nagin ali
debljine spojnih plocica ne smiju biti tanje od 6 mm,
Stiftovi ne smiju biti promjera manjeg od 16 mm i duljine
zavara ne smiju biti manje od 80 mm.

Zasune pozicije 6 izvoda¢ moze oblikovati na svoj nacin
ali promijer &tifta mora biti minimalno 16 mm.

Svi elementi izvode se od nehrdajuceg celika (inox AISI
316L).

Zastitna vrata se pricvrS¢uju vijcima M12 kemijskim
sidrenjem.

Sav pri€vrsni pribor mora takoder biti od nehrdajuceg
Celika.

tel.: 051/218-336

Investitor:

GRAD BAKAR

Naziv gradevine:

R3 - kupaliste - gradska plaZza u Bakru

Razinarazradei

strukovna odrednica:

Glavni projekt - gradevinski projekt - projekt
konstrukcije i hidroinstalacija

Sadrzaj grafickog
prikaza:

Detalj zastitnih vrata preljevnog kanala bujice

Projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sara Bolon
mag.ing.aedif,

B, ot Sa

Oviaitena infenjerka gradevinarstva P

G 7138

Datum izrade:
srpanj 2025.

Broj izmjene:
0

Mijerilo:
1:10

Prikaz br.:
48




R3 — kupaliSte — gradska plaza u Bakru

Rijeka, srpanj 2025. godine

MareCon d.o.o. Rijeka
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