projektantski ured

Studio za Krajobraznu razina razrade

Arhitekturu, Prostorno

Planiranje, Okolis d.o.o.

Rovinj, Centener 40 zajednicka oznaka projekta

OIB 37485751133
broj projekta

investitor

Grad Bakar

Primorje 39

51222 Bakar

OIB 31708325678

strukovna odrednica

broj mape

glavni projektant
Gradevina

R3 - KUPALISTE -
GRADSKA PLAZA U
BAKRU

lokacija

Grad Bakar, k.¢. 2534,
novonastale k.c.:
2533/6i 2533/7,
nastale od 2533/1,
novonastale k.c.:
2535/5, 2535/6,
2535/7, 2535/8,
2535/9, 2535/10,
2535/11, 2535/12,
2535/13, nastale od
2535/1, nove k.C.
3014 i 3015 i obalno
more ispred k.c.
2533/1, 2534 i
2535/1, sve k.o. Bakar

ovlasteni projektant

suradnici

odgovorna osoba

mjesto i datum izrade

GLAVNI PROJEKT S IZVEDBENIM
DETALJIMA

13/2024
2023-053

Arhitektonski projekt — Projekt
krajobrazne arhitekture

MAPA 2

Ivan Zigo, mag. ing. aedif.
broj ovlastenja G 5545

- Digitally signed

;""SK:: 0‘ IORA INZENJERA GRADEVINARSTVA by Ivan Zlgo

o %ﬁ W?gg Date: 2025.07.16
15:29:32 +02'00'

Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.
broj ovlastenja KA4327

. Digitalno
potpisao: Sanja
Sa nJ a Bibuli¢
. e 7 Datum:
Bibulic¢zss0.16
13:24:48 +02'00'

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
Dunja Dukié, mag.ing.prosp.arch.
Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
Doroteja Mati¢,univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc.Lido Sosié¢, kraj.arh.

dr.sc.Ivana Venier

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.

direktor

MARK Digitalno
potpisao:
MARKO SOSIC

O Datum:

SOSIC 53531 vor00

Rovinj, srpanj 2025.



gradevina R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

lokacija Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1,
novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11,
2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more
ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar

razina razrade Glavni projekt s izvedbenim detaljima

strukovna odrednica Arhitektonski projekt — Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 13/2024

broj projekta 2023-053

mjesto i datum izrade Rovinj, srpanj 2025.

I. OPCI DIO

1. POPIS MAPA

MAPA 1 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE I HIDROINSTALACIJA
~Marecon" d.o.o. Rijeka

Projektantica: Sara Bolonja, mag. ing. aedif.

Broj projekta: 13G/24

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT - PROJEKT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE
»Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoli$" d.o.0. Rovinj
Projektantica: Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

Broj projekta: 2023-053

2. POPIS SURADNIKA

Glavni projektant: Ivan Zigo, mag. ing. aedif.
Ovlasteni projektant: Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.
Suradnici: Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.

Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
Doroteja Mati¢, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc.Ivana Venier

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 2/ 49
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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10
11
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13
14
15
16

gradevina
lokacija

razina razrade

strukovna odrednica
zajednicka oznaka projekta
broj projekta

mjesto i datum izrade

R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1,
novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11,
2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more

ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar
Glavni projekt s izvedbenim detaljima

Arhitektonski projekt — Projekt krajobrazne arhitekture
13/2024

2023-053

Rovinj, srpanj 2025.

SADRZAJ MAPE

oPCI DIO:

POPIS MAPA
POPIS SURADNIKA
SADRZAJ MAPE

N A& W N

IZJAVA PROJEKTANTA

TEHNICKI DIO:

TEKSTUALNI DIO

1. TEHNICKI OPIS ARHITEKTONSKOG PROJEKTA - PROJEKTA KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE

GOSPODARENJE OTPADOM

g A W N

PROCIENA TROSKOVA GRADENJA

GRAFICKI PRIKAZI

Granica obuhvata na geodetskoj podlozi

Situacija

Kotno nivelacioni plan

Plan sadnje

Plan navodnjavanja
Presjek A-A'

Presjek B-B'

Presjek C-C'

Presjek D-D'

Presjek E-E'

Detalj — kabina za presvlacenje
Detalj - tus

Detalj - rukohvat na rampi

Detalj - ograda

Detalj - inox stepenice za ulazak u more

Detalj

lezaljka prilagodena osobama s invaliditetom

RIESENJE O REGISTRACIJI - IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
IMENOVANJE OVLASTENOG PROJEKTANTA
RIESENJE O UPISU U HRVATSKU KOMORU ARHITEKATA

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA I ZASTITE NA RADU

1150
1150
1150
:100
1100
:100
:100
1100
1100
1100
125
:25
125
:20
:25
:20

T XX X X XXX X2XX=2XZX2ZX22ZXEXZX2=ZXxZXZ-EXx
[ S e S T = T = T T e O e e e S

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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18
19
20

gradevina
lokacija

razina razrade

strukovna odrednica
zajednicka oznaka projekta
broj projekta

mjesto i datum izrade

R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1,
novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11,
2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more
ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar

Glavni projekt s izvedbenim detaljima

Arhitektonski projekt — Projekt krajobrazne arhitekture

13/2024

2023-053

Rovinj, srpanj 2025.

Detalj - klupa u sklopu zone za igru
Detalj — zardinjera
Idejna skica - jedra za zasjenu

Detalj kamene obloge obalnog zida

M 1:25
M 1:25
M 1:75
M 1:25

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno
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gradevina R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

lokacija Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1,
novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11
2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more
ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar

razina razrade Glavni projekt s izvedbenim detaljima

strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 13/2024

broj projekta 2023-053

mjesto i datum izrade Rovinj, srpanj 2025.

4. RIESENJE O REGISTRACIJI - IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U PAZINU Datum: 28.01.2022

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040167857
OIB:
37485751133
EUID:
HRSR.040167857
TVRTKA:
1 Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okolis,
d. o. o.
1 Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okolis d.
0. O.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Rovinj (Grad Rovinj - Rovigno)
Centener 40

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
8 info@studio-kappo.com

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 =® - obavljanje poslova izrade detaljnih planova uredenja
i izrade struénih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola i konzalting

1 * - izrada goeografskih informacijskih sustava te vodenje
nadzora i konzalting

L. = - projektiranje i nadzor nad gradnjom

T 3 - izrada projekata uredenija okolisSa i krajobraznog
prostora te studija utjecaja na okolis, vodenje
nadzora i konzalting

1 72 - RACUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA

1 71 - IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME, BEZ RUKOVATELJA I
PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUCANSTVO

1 = - izrada WEB Internet stranica i pruZanje drugih
internetskih usluga

T ¥ - kupnja 1 prodaja robe na domac¢em i inozemnom trzistu

1 = - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pié¢a i napitaka,
pripremanje hrane za potroSnju na drugom mjestu (u
prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i
opskrba tom hranom (catering)

1 = - pruzanje usluga smjestaja

r = - mjenjacki poslovi

Izradeno: 2022-01-28 10:20:22 D004
Podaci od: 2022-01-28 Stranica: 1 od 4

KAPPO'

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 5/ 49
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



gradevina
lokacija

R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1,
novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11
2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more

REPUBLIKA HRVATSKA

ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar
Glavni projekt s izvedbenim detaljima

Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
13/2024

2023-053

Rovinj, srpanj 2025.

razina razrade

strukovna odrednica
zajednicka oznaka projekta
broj projekta

mjesto i datum izrade

Elektronicki zapis

TRGOVACKI SUD U PAZINU Datum: 28.01.2022
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

1 * - pruzanje usluga u nautickom, seljackom, zdravstvenom,
kongresnom, Sportskom, lovnom i dr. oblicima turizma,
pruZanje turistickih usluga

g = - izrada WEBGIS (WEB geografskih informacijskih
sustava) te vodenje nadzora i konzalting

B ~ - struc¢ni poslovi prostornog uredenja

3 * - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

a4 * - nadzor nad gradnjom

3 * - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

3 * - struéni poslovi zaStite okoli3a i prirode

F o - fotografska djelatnost

T * - djelatnost snimanja iz zraka

#o® - djelatnost iznajmljivanja bezpilotnih letjelica

7 = - specijalizirane dizajnerske djelatnosti

T o* - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenja

7 - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

T ¥ - izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije

7 - izrada geodetskoga projekta

T % - iskol¢enje gradevina i izradu elaborata iskolcenja
gradevine

T - izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

¥y o* - geodetsko prac¢enje gradevine u gradnji i1 izrada

elaborata geodetskog pracenja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

03038635263

6 Marko Sosi¢, OIB:
Rovinj, Centener 40
7 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Dr.sc. Lido So8i¢, OIB: 31757009550
Rovinj, Centener 40

5 - prokurist

5 - pojedinaé¢na prokura

6 MARKO SOSIC, OIB: 03038635263
Rovinj, CENTENER 40

6 - ¢lan uprave

6 - zastupa samostalno i pojedinacno

6 - imenovan Odlukom od 17.10.2016.

TEMELJNI KAPITAL:

1

20.000,00 kuna

Izradeno:

2022-01-28 10:20:22
Stranica: 2

D004
od 4

i : 2022-01-28
I<APIP<id/ac1 od 1~2

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0.,
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno

6 /49



gradevina R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

lokacija Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1,
novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11
2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more
ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar

razina razrade Glavni projekt s izvedbenim detaljima
strukovna odrednica Arhitektonski projekt - Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 13/2024
broj projekta 2023-053
mjesto i datum izrade Rovinj, srpanj 2025.
REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U PAZINU Datum: 28.01.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1

DruStveni ugovor o osnivanju zakljucen je dana 23. listopada 2001.
godine.

Odlukom ¢lanova drusStva na Skup3tini drusStva od 14. veljace 2011.
godine izmijenjen je Dru3tveni ugovor od 23. listopada 2001.
godine i ispravak istog od 28. studenoga 2001. godine; u ¢l. 3. o
predmetu poslovanja - djelatnosti druStva.

Pro¢isc¢eni tekst Ugovora od 14. veljace 2011. godine dostavljen je
u zbirku isprava.

Drudtveni ugovor potpuni tekst od 14. veljace 2011. izmijenjen je
odlukom ¢lanova druStva na SkupStini druStva od 17. listopada
2016. izmijenjen u ¢l. 1. glede imena &lanova drustva, u ¢l. 4.
glede podjele poslovnih udjela i imatelja poslovnih udjela, u &1.
6. glede razmjera uceS¢a u pravima i obvezama u drustvu,
dodavanjem novog ¢lanka 14. glede tro3kova osnivanja i1 izmjena
akata drustva i ¢l. 15. glede osnivanja podruZnice i
predstavniStva druStva.

Potpuni tekst Drustvenog ugovora od 17.10.2016. dostavljen je u
zbirku isprava.

DruStveni ugovor potpuni tekst od 17. listopada 2016. izmijenjen
je odlukom ¢lana druStva na Skup3tini drustva od 7. studenoga
2017. izmijenjen u ¢l.1. glede imena ¢lanova drustva, u &1l.3.
dopunom predmeta poslovanja, u ¢l.4. glede imatelja poslovnih
udjela, u ¢l.6. glede razmjera uce3c¢a u pravima i obvezama u
drustwvu.

Potpuni tekst DrusStvenog ugovora od 7. studenoga 2017. dostavlijen
je u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblie Vrsta izvjestaja
eu 27.04.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-01/3149-5 11.12.2001 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-10/3382-2 21.01.2011 Trgovacki sud u Rijeci
Stalna sluZba u Pazinu
0003 Tt-11/833-3 15.03.2011 Trgovacki sud u Rijeci
Stalna sluZba u Pazinu
0004 Tt-16/458-2 03.02.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0005 Tt-16/6287-2 01.09.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0006 Tt-16/7739-3 11.11.2016 Trgovacki sud u Pazinu
0007 Tt-17/6587-2 17.11.2017 Trgovacki sud u Pazinu
0008 Tt-20/7850-2 27.08.2020 Trgovacki sud u Pazinu
eu / 30.06.2009 elektronicki upis
Izradeno: 2022-01-28 10:20:22 D004

B(QA&I)IPOdaCi od: 2022-01-28 Stranica: 3 od 4
A9

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 7/ 49
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



gradevina R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

lokacija Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1,
novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11,
2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more
ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar

razina razrade Glavni projekt s izvedbenim detaljima

strukovna odrednica Arhitektonski projekt — Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 13/2024

broj projekta 2023-053

mjesto i datum izrade Rovinj, srpanj 2025.

5. IMENOVANJE OVLASTENOG PROJEKTANTA
ARHITEKTONSKOG PROJEKTA - PROJEKTA KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE
Oznaka rjesenja: 2023-053-pr

Temeljem ¢l.52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se
RIESENJE

Kojim se imenuje
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch., ovlastena krajobrazna arhitektica, za projektanta
arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture:

R3 — KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

na lokaciji: Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1, novonastale
k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od
2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar
Investitora: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch., upisana u Imenik ovlastenih arhitekata u stru¢ni smjer ovlastena
krajobrazna arhitektica, pod rednim brojem KA4327, s danom upisa 20.srpnja 2016. (Klasa: UP/I-034-
02/15-01/15, Urbroj: 505-04-16-3, Zagreb, 20.srpnja 2016.)

Odgovorna osoba:
Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
Direktor

U Rovinju, srpanj 2025.

ZNU
STUDIO ZA KRAJOBRA
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.0.0.
Rovinj - Rovigno

Niodbr- Xz

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 8/ 49
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno



gradevina R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

lokacija Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1,
novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11,
2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more
ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar

razina razrade Glavni projekt s izvedbenim detaljima

strukovna odrednica Arhitektonski projekt — Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 13/2024

broj projekta 2023-053

mjesto i datum izrade Rovinj, srpanj 2025.

6. RIESENJE O UPISU U HRVATSKU KOMORU ARHITEKATA

4

o

IS ]
#
B
o ¥
R

REPUBLIKA HRVATSKA

8 |

o m

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/15-01/15
Urbroj: 505-04-16-3
Zagreb, 20.srpnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlugujuéi o zahtievu, SANJE BIBULIC, mag. ing. prosp.
arch., iz PAZINA, TROSTI 64 A, u predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata na
temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske
komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se SANJA BIBULIC, mag. ing.
prosp. arch., iz PAZINA, TROSTI 64 A u struéni smjer za: ovlastena
krajobrazna arhitektica pod rednim brojem 4327, s danom upisa
20.07.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, SANJA BIBULIC, mag. ing.
prosp. arch., stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena
krajobrazna arhitektica" i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem
Glanka 50. Statuta Hrvatske komore arhitekata te pravo na pecat i
iskaznicu ovlastene krajobrazne arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlatenih arhitekata, SANJI BIBULIC, mag. ing. prosp.
arch. Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastene krajobrazne arhitektice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna upla¢ena je na radun Hrvatske
komore arhitekata.

Obrazlozenje

SANJA BIBULIC, mag. ing. prosp. arch., iz PAZINA, TROSTI 64 A podnijela je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata dana 10.09.2015. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog zahtjeva
imenovane sukladno ¢lanku 4. Pravilnka o upisima u imenike, upisnike i evidencije
Hrvatske komore arhitekata te utvrdila da nedostaje dokaz o polozenom stru¢nom
ispitu.
Dana 03.12.2015. godine imenovanoj je upucéen Zaklju¢ak u kojem se traZi da se
dostavi uvjerenje o poloZzenom struénom ispitu.

1
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SANJA BIBULIC mag. ing. prosp. arch. dostavila je dana 01.07.2016. godine traZzeno
uvjerenje nakon ¢ega se ponovo pristupilo razmatranju zahtjeva i utvrdilo se da je
Sanja Bibuli¢:

- zavrSila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv magistra inZenjerka
krajobrazne arhitekture,

- da je stekla odgovarajuce stru¢no iskustvo u trajanju od dvije godine,

- daje polozila struéni ispit za poslove sudionika i gradnji,

- daima prebivaliSte na teritoriju Republike Hrvatske,
da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i €lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog Ginjeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢&l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

SANJA BIBULIC, mag.ing.prosp.arch. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata
Hrvatske komore arhitekata odi/dana 20.07.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlastena krajobrazna arhitektica, pravo na pecat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog d&injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredaba Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijeSiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rieSenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
napla¢ena je i poniStena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske’k
~Zelika Jurkoy(%i*d

9qu VT

Dostaviti:
1. SANJA BIBULIC, 52 000 PAZIN, TROSTI 64 A
2. U Zbirku isprava Komore
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7. IZJAVA PROJEKTANTA
Oznaka: 2024-053-iz

Temeljem ¢l. 68. i ¢l.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a nakon izvrSene
provjere predmetne tehni¢cke dokumentacije daje se sljedeca

IZJAVA
o uskladenosti glavnog arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture s vazecom prostorno
planskom dokumentacijom i vazeéim propisima u skladu s kojima mora biti izraden;

kojom se potvrduje da je Glavni projekt za gradevinu
R3 — KUPALISTE — GRADSKA PLAZA U BAKRU

na lokaciji: Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.C.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1, novonastale
k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od
2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar

Investitora: Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Izraden u skladu s dokumentom prostornog uredenja na temelju kojeg se izdaje gradevinska dozvola,
to jest s Prostornim planom Primorsko-goranske zupanije (Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije broj 32/13, 07/17, 41/18, 04/19, 18/22, 40/22, 35/23, 12/24), Prostornim planom uredenja
Grada Bakra (Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije broj 21/03, 41/06, 02/12, Sluzbene novine
Grada Bakra broj 05/17, 07/17-procisc¢eni tekst, 09/19, 12/19-procisc¢eni tekst, 02/24, 03/24, 05/24-
procis¢eni tekst) te Urbanistickim planom uredenja UPU 1 - Bakar (Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije broj 58/12, Sluzbene novine Grada Bakra broj 05/17, 08/20, 10/20-prociséeni tekst,
02/25, 04/25-procisceni tekst).

Izraden u skladu s vazeéim zakonskim i podzakonskim propisima:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22,
155/23)

Zakon o opéem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

Zakon o zastiti od svjetlosnog onecis¢enja (NN 14/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 75/15, 12/18, 118/18)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)
Zakon o zaétiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

te ostalim zakonskim i pripadaju¢im podzakonskim propisima.
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Izraden u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

Odgovorna osoba:
Marko Sosié, univ.spec.prosp.arch.
Direktor

Ovlasteni projektant arhitektonskog projekta - projekta krajobrazne arhitekture:

Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.,

upisana u Imenik ovlastenih arhitekata u stru¢ni smjer ovlastena krajobrazna arhitektica, pod rednim
brojem KA4327, s danom upisa 20.srpnja 2016. (Klasa: UP/I-034-02/15-01/15, Urbroj: 505-04-16-3,
Zagreb, 20.srpnja 2016.)

SANJA BIBULIC

mag ing.prosp.arch

A OVLASTENA KRAJOBRAZNA
ARHITEKTIC,

%’ 4327 /
AN C~-

U Rovinju, srpanj 2025.
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II. TEHNICKI DIO

TEKSTUALNI DIO

1. TEHNICKI OPIS

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
GOSPODARENJE OTPADOM

PRIKAZ MIERA ZASTITE OD POZARA I ZASTITE NA RADU

g A W N

PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

1. TEHNICKI OPIS

1.1. Uvod

Na zahtjev Grada Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar, pristupilo se izradi Glavnog projekta ,,R3 - KUPALISTE
- GRADSKA PLAZA U BAKRU™.

Predmetni zahvat obuhvaca uredenje kupaliSta - gradske plaze, na lokaciji: Grad Bakar, k.¢. 2534,
novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8,
2535/9, 2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more
ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj opc¢ini Bakar

Povrsina obuhvata zahvata je oko 2.819 m2.
Granica obuhvata uglavnom je pravilnog oblika, duzine cca 129 m i Sirine od cca 10 m do cca 43 m, polozena

u smjeru sjeveroistok-jugozapad.
1.2, Postojece stanje prostora

Prostor obuhvata smjesten je u naselju Bakar, u Primorsko-goranskoj Zupaniji. Nalazi se u sklopu bakarske
rivijere, smjeStene u centralnom dijelu priobalja, izmedu industrijsko-gospodarskih zona. Taj prostorni potez
sadrZzi manje povrsine s privezistima za plovila, vedi broj ugostiteljskih i turistickih sadrZaja, zgrade upravne,

edukativne i kulturne namjene te stambene gradevine.

Zbog nedostatka slicnih povrsina na rivijeri, na predmetnom obuhvatu planirano je uredenje gradske plaze i
kupalista, uz novoadaptirani park Banj, povrh juznog ulaza u transportni tunel za koks, na potezu obale duZine
oko 129 m.
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1.3. Tehnicki opis Arhitektonskog projekta - Projekta krajobrazne

arhitekture

Projektom se predvida uredenje gradske plaze koja ukljuCuje uredenje dva tipa suncalisSta - betonsko suncaliste
i uredeno Zalo. U sklopu plaze predvideni su popratni sadrzaji: djeCje igraliSte, zelene povrsine, dio plaze
prilagoden osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te popratna plazna i urbana oprema.

Betonsko suncaliSte dijeli se na terasirano betonsko suncaliSte i suncaliSte prilagodeno osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti.

Terasirano betonsko suncaliste zauzima povrsinu od oko 412 m2 te se nalazi sa sjeverne i juzne strane uredenog
Zala.

Prva terasa projektirana je nize od postojeceg obalnog zida za visinu jedne stepenice - cca 14 cm. Visina
stepenice varira bududi da je postojedi obalni zid (izvan granice obuhvata) neujednacene visine, odnosno varira
od +1.09 m.n.v. do +1.15 m.n.v. Nagib prve terase iznosi 1%, pad terase je u smjeru novog obalnog zida, a
niza kota prve terase je na +0.95 m.n.v.

Druga terasa projektirana je nize od prve terase za visinu jedne stepenice - 14 cm. Visa kota druge terase
nalazi se na visini od +0.81 m.n.v., nagib terase iznosi 1%, a pad terase je u smjeru novog obalnog zida koji
je na visini od +0.75 m.n.v.

Betonsko suncaliste prilagodeno osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti smjesteno je juzno od
terasiranog betonskog suncalista, povrsine je oko 182 m2. Do njega se pristupa s postojece obale bez visinskih
prepreka (bez stepenice). Suncaliste je u nagibu od 0,8% prema novom obalnom zidu, na visini od +1.03
m.n.v. S juzne strane suncaliSta smjeStena je rampa za ulazak u more prilagodena osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

Rampa zapocinje podestom na visini od +1.08 m.n.v., te se kroz 6 krakova rampe spusta do podesta na visini
od -0.72 m.n.v. Rampe su nagiba do 5%, te se izmedu njih formiraju podesti, sve u skladu s vazeéim tehnickim
propisom.

Spoj izmedu betonskog suncalista prilagodeno osobama s invaliditetom i terasiranog suncalista predvideno
jednom stepenicom prema prvoj terasi, i dvjema stepenicama prema drugoj (nizoj) terasi.

Parter oba suncalista predviden je kao plo¢a od dekorativnog betona, debljine 18 cm, horizontalna povrsina
obradena Stokovanjem, s dilatacijama (razdjelnicama) u pravokutnom rasteru.

Na obalni zid predvideno je postavljanje kamene poklopnice dimenzija: razne duzine, Sirine 35 cm i debljine 20
cm, a prednja strana obalnog zida predvida se obloziti kamenom oblogom do visine +0.16 m.n.v. Kamena
obloga predvidena je u dva reda uz suncaliSte prilagodeno osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(na visini od +1.03 m.n.v.), od Cega su dimenzije kamena u gornjem redu: razne duzine, Sirina 27 cm, debljina
8 cm; a dimenzije kamena u donjem redu: razne duzine, Sirine 37 cm, debljine 8 cm. Na obalnom zidu
terasiranog betonskog suncalista predvidena je kamena obloga u jednom redu, a kamen je dimenzija: razne
duzZine, Sirine 37 cm, debljine 8 cm. Na bocnim stranicama obalnog zida (uz zZalo i rampu), gdje obalna
poklopnica prati nagib suncalista, potrebno je prilagoditi kamen na nacin da se s gornje strane reze u kosini
tako da prati nagib kamene poklopnice, odnosno nagiba suncalista.
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Sve stepenice predvidene su kao kamene stepenice, dimenzija: razne duzine, Sirine 35 cm i debljine 14 cm.
Kameni materijal predviden je kao pravilno rezani, s vidljivim stranicama obradenim Stokovanjem.

U sklopu betonskih suncalista predvidaju se dva zelena otoka u koje se predvida sadnja biljnog materijala.
Ukupna povrsina zelenih otoka je oko 40.5 m2. Rub zelenih povrsina s jedne strane cini kamena poklopnica
postojeceg obalnog zida, a sa ostalih strana predvida se kameni rubnjak dimenzija 15x25 cm, raznih duzina.
Rubnjak je predviden kao pravilno rezan kamen s vidljivim stranicama obradenim stokovanjem. Unutar zelenih
povrsina na dno gredice razastire se jalovina u debljini sloja od 15 cm, te plodna zemlja pomijeSana s pijeskom
u debljini sloja od 40 cm. Na vrh zemlje postavlja se dekorativni vulkanski kamenci¢ u debljini sloja od 5 cm.

Uredeno Zalo podrazumijeva formiranje suncaliSne povrsine i ulaska u more od rastresitog kamenog materijala
koje je s boCne strane (juzno) omedeno novoplaniranim betonskim terasiranim suncaliStem, s obalne strane
postoje¢im obalnim zidom te s morske strane zastitnom Skoljerom. Uz dio postojeceg obalnog zida i novog
obalnog zida predvida se takoder postavljanje uske zastitne skoljere, te se izmedu dviju skoljera predvida
formiranje ulaza u more u sklopu zala. Zalo je u obalnom dijelu planirano na visini od oko +0.70 m.n.v., te se
do njega pristupa s postojece obale i s novoplaniranog terasiranog suncaliSta putem stepenica - kamene
stepenice uskladene s ostatkom kamenih elemenata.

Na terasiranoj plazi s juzne strane uredenog Zzala predvida se postavljanje Zardinjera za sadnju biljnog
materijala (8 kom).

Od ostale opreme predvida se postavljanje tuseva (2 kom), kabina za presvlacenje prilagodenih osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (2 kom), inox stepenice za ulazak u more (3 kom), lezaljke prilagodene
osobama s invaliditetom (2 kom) i zastitnog rukohvata na rampi koji je projektiran u skladu vazecim tehnickim

propisom.

Na sjevernom dijelu obuhvata smjesteno je djecje igraliste koje se sastoji od povrsine omedene novouredenim
obalnim zidovima. Zidovi oko igralista sadrZze kamenu poklopnicu uskladenu s poklopnicom novoplaniranog
obalnog zida, te su zidovi na visini od +1.31 m.n.v. S postojece obale se na povrsinu igraliSta pristupa preko
dvije stepenice visine 12 cm - ukupno 24 cm. Stepenice su takoder previdene kao kamene, u skladu s ostalim
kamenim elementima. Prema terasiranoj betonskoj plazi i moru, obalni zidovi sadrze kamenu oblogu do visine
+0.16 m.n.v., i projektirana je na nacin da se fuge kamene obloge zida igraliSta poklapaju s fugama ostalih
obalnih zidova. Kamena obloga zida igraliSta predvidena je u tri reda, od ¢ega su dimenzije kamena u gornjem
i srediSnjem redu: razne duzine, Sirina 27 cm, debljina 8 cm; a dimenzije kamena u donjem redu: razne duZine,
Sirine 37 cm, debljine 8 cm.

Kao podloga djecjeg igraliSta predviden je pijesak @4/8 mm u debljini sloja 40 cm, koji se postavlja na geotekstil
i na nabijeni nosivi sloj (tampon). Podloga je planirana do kote +1.26.

U sklopu djecjeg igralista predvideno je postavljanje ve¢e multifunkcionalne sprave za igru u obliku broda, koja
sadrZzi mreze za penjanje, panele za penjanje, tobogane, podeste na razli¢itim visinama s tunelima za
provlacenje, most i drugo. Najvisa visina pada je 150 cm. Ukupna visina sprave je 485 cm, duzina 1100 cm i
Sirina 525 cm.

Izvan zastitne zone sprave predvideno je postavljanje 3 klupe. Klupe se sastoje od prefabriciranog betonskog
elementa dimenzija 150x80x49 cm na koji se postavlja drveno sjediSte — drvene letvice dimenzija 150x8x4 cm
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(9 kom), pri¢vrséene na UNP profile koji se fiksiraju u betonski element. Klupa se postavlja na betonski temelj
dimenzija oko 150x80x40 cm.

Na djecjem igraliStu predvideno je postavljanje dva jedra za zasjenu, dimenzija oko 10x12x7 m i oko 9x7x11
m. Jedra se postavljaju na stupove - stupovi visine 3 i 4 m fiksirani su u betonski temelj (dimenzije prema
uputama proizvodaca). Jedra se napinju na stupove (toplo cincane Celi¢ne cijevi odgovarajucih dimenzija prema
uputama proizvodaca sa zavarenim temeljnim plo¢ama i hvatiStima za prihvat jedra). Materijal jedra je
mrezasto platno, gusto¢e oko 350 g/m2, konfekcionirano i krojeno prema pravilima struke. Rubovi pojacani
poliester trakom. Ugradeni prihvati za natezanje platna pomocu natezaca, rubovi platna su skrojeni polukruzno.
Jedra se postavljaju na adekvatnu visinu, tako da ne smetaju funkcioniranju multifunkcionalne sprave za igru.
Na zid oko igraliSta predvideno je postavljanje zastitne ograde - ograda od inox stupova, rukohvata i inox
horizontalnih letvi, s horizontalnim inox sajlama u 5 visina.

Biljni materijal

Biljni materijal ¢ine autohtone i udomacene vrste stabala, grmlja i trajnica. Stabla su planirana za sadnju u
zardinjere, zbog Cega se odabire vrsta sporog rasta i manje krosSnje. Planiraju se stabla u polu-standard formi.
Sadnice stabala koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s ¢ime se potvrduju karakteristike
svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veli¢ina biljke, podrijetlo (rasadnik). One moraju biti apsolutno zdrave,
nezarazene i neosStecene, Ciste vrste i varijeteta Skolovane u rasadniku. Trebaju imati zdrav i normalno razvijen
korijenov sustav (Citav busen) te pravilno oblikovanu i dobro prorastenu krosnju, osobito s oCuvanim donjim
granama i neostec¢enim vrsnim izbojkom.

Planirane vrste stabala:

Lagerstroemia indica — indijski jorgovan

Planirane vrste grmlja trajnica i ukrasnih trava odabrane su s obzirom na otpornost na uvjete lokacije. Odabrane
vrste odlikuju se karakteristikama koje omoguduju jednostavno odrZzavanje.

Grmlje koje se sadi mora imati certifikat o specifikaciji proizvoda s ¢ime se potvrduju karakteristike svake biljke
kao ime vrste i varijeteta, veli¢ina biljke, podrijetlo. Grmlje mora biti zdravo, Skolovano, uzgojeno na Sirokom
razmaku u loncima, snazna rasta, dobro ukorijenjeno, normalno razvijeno, Ciste vrste i varijeteta.

Planirane vrste visokog zelenila:
Spartium junceum - brnistra
Vitex agnus-castus — konopljika

Planirane vrste srednjeg grmlja:

Abelia x grandiflora 'Compacta' — sjajna abelija kompaktna
Pittosporum tobira 'Nanum' - patuljasta pitospora
Teucrium fruticans - teukrij

Westringia fruticosa - obalni ruzmarin

Planirane vrste niskog grmlja, trajnica i ukrasnih trava:

Rosmarinus officinalis 'Prostratus' - puzajuci ruzmarin
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Navodnjavanje

Predvideno je postavljanje sustava navodnjavanja biljnog materijala (cijevi 'kap na kap') za novozasadeni biljni
materijal unutar zelenih otoka. Planirano je upravljanje putem baterijskog programatora. Cijev od
navodnjavanja DN25 se polaze u proturnu cijev zajedno sa cijevi dovoda vode predvidene u gradevinskom

projektu.

1.4. Uvjeti i zahtjevi pri izvodenju radova, bitni za ispunjavanje
tehnickih svojstava i temeljnih zahtjeva

Svi uvjeti pri izvodenju radova koji su bitni za ispunjavanje tehnic¢kih svojstava i temeljnih zahtjeva su
definirani i opisani u odjeljku Program kontrole i osiguranja kvalitete.

1.5. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva

Predmetna gradevina je projektirana tako da, uz redovnu upotrebu i odrzavanje, u predvidenom roku svog
trajanja udovoljava svim temeljnim zahtjevima za gradevinu, koji podrazumijevaju: mehani¢ku otpornost i
stabilnost, sigurnost u slucaju pozara, higijenu, zdravlje i zastitu okoliSa, sigurnost i pristupacnost tijekom
uporabe, zastitu od buke, gospodarenje energijom i oCuvanje topline, odrzivu uporabu prirodnih izvora.

Mehanicka otpornost i stabilnost: Gradevina je projektirana i bit ¢e izgradena na nacin da optereéenja tijekom
gradenja i uporabe ne uzrokuju rusenje gradevine ni njezina dijela.

Higijena, zdravlje, okolis: Gradevina je projektirana tako da ne ugrozava higijenu, zdravlje i sigurnost ljudi,
radni i Zivotni okoli$ i klimu, tijekom gradenja, uporabe i uklanjanja. Gradevne proizvode i opremu odabrat ¢e
se, izvesti i odrzavati tako da uslijed kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne moze do¢i do opasnosti, smetnji,
Steta ili nedopustivih oste¢enja tijekom uporabe gradevine. U predmetnoj gradevini ne planira se skladistenje
i uporaba zapaljivih tvari, tekucina i plinova, materijala i opreme koje emitiraju opasna zracenja.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe: Predmetni zahvat izvodi se na nacin da se tijekom uporabe izbjegnu
moguce ozljede korisnika gradevine koje mogu nastati od skliznuéa, pada, sudara, opeklina, elektricnog udara,
eksplozije ili slicno. Prilikom projektiranja uzete su obzir mjere osiguranja pristupacnosti i uporabi osoba
smanjene pokretljivosti, u skladu s Tehnic¢kim propisom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23).

Zastita od buke: Razina buke koju registriraju korisnici gradevine ne ugrozava zdravlje, jer je ista propisana
vazecim propisima i u skladu s namjenom objekta.

Gospodarenje energijom i ¢uvanje topline: -
Odrziva uporaba prirodnih izvora: Gradevina je projektirana na nacin da prilikom gradnje, uporabe i odrzavanja

bude ekoloski odrziva u skladu s predvidenim vijekom uporabe, s mogucnosti recikliranja materijala i dijelova
od kojih je izgradena, nakon isteka predvidenog uporabnog vijeka.
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1.6. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje gradevine

Procijenjeni vijek trajanja gradevine je 50 godina.

Vlasnik, odnosno korisnik gradevine, odgovoran je za odrzavanje gradevine u smislu oCuvanja i
unaprjedivanja temeljnih zahtjeva za gradevinu te je duzan svakodnevno pratiti stanje gradevine u cjelini i u
najkracem mogucem roku otklanjati uo¢ene nedostatke, kvarove i sli¢no.

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Za sve radove treba primjenjivati postojeée tehnicke propise i gradevinske norme. Sve radove izvesti od
kvalitetnog materijala, prema opisu pojedinih stavaka troskovnika i uvodnih opc¢ih opisa pojedinih grupa
radova, detaljima i pismenim opisima. Upotrijebljeni materijal koji izvodac¢ dobavlja i ugraduje mora
odgovarati uvjetima iz Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima NN 35/18; 104/19.

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, op¢im uvjetima, troskovnickim stavkama i opisu
radova, detaljima i pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti sa
nadzornim inZzenjerom i projektantom za svaki pojedini slucaj.

Prije poCetka radova izvodac treba kontrolirati na gradiliStu sve mjere potrebne za njegov rad te pregledati
sve podloge prema kojima ce se izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili
pogreske u podlogama duzan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera i voditelja projekta te
zatraziti rjesenja.

Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvodac otkloniti o svom trosku.

Izvodac je duzan prije poCetka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvodenje moze nesmetano
odvijati. U tu svrhu izvodac je duzan detaljno prouditi kompletnu projektnu dokumentaciju, te izvrsiti
potrebne racunske kontrole. Potrebno je prouciti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne
organizacije gradenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.

Sve Stete ucinjene prilikom rada na vlastitim ili tudim radovima i objektima ukloniti ¢e se na racun izvodaca.

Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odstete od strane investitora.

Ako opis bilo koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje
ponude traziti objasnjenje od projektanta.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradenja moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim

dogovorom s investitorom, projektantom i nadzornim inzenjerom.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu iz troskovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo zatraziti

izvodaca uzorke, koji se ¢uvaju na gradiliStu, te izvedeni radovi moraju istima u potpunosti odgovarati.
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Za sve materijale i opremu koji se ugraduju potrebno je pravovremeno dostaviti nominaciju.
Projektant mora verificirati da ponudena oprema odgovara troskovnickim stavkama te dati potvrdu

na svu ponudenu opremu.

Ukoliko je neophodno, iskljucivo uslijed nepredvidenih okolnosti iz opravdanog razloga, zamijeniti proizvod
utvrden odredenom specifikacijom, iznimno se moze ugraditi zamjenski proizvod za koji izvodac garantira
sljedece: zamjenski proizvod je svojim dizajnom prihvatljiv projektantu, zamjenski proizvod je jednake
kvalitete kao specificirani proizvod, ugradnja i primjena istog nec¢e uzrokovati promjene kako u izvedbenoj
dokumentaciji tako i u unutar gradevnog sklopa, ugradnja i primjena zamjenskog proizvoda ne predstavlja
povredu autorskih prava, zastitnog znaka, patenta. Za sve zahtjeve od strane izvodaca koji ukljucuju
ugradnju i primjenu proizvoda drugacijih od onih navedenih u troskovniku, isti je duzan zatraziti odobrenje
glavnog projektanta. Zahtjevi ¢e biti uzeti u obzir od strane glavnog projektanta iskljucivo ako budu
dostavljeni pismenim putem uz prilozeni prijedlog.

Obavezna izrada uzoraka i radionic¢kih nacrta ukoliko je to stavkom specificirano te potom na odobrenje
projektantu i investitoru. U toku izvodenja projektant, nadzorni inzenjer i investitor mogu traziti dostavu
dodatnih uzoraka.

Prije poCetka radova potrebno je izvrsiti prethodne radove na pripremi i uredenju gradilista: CiS¢enje terena i
odvoz na gradsku deponiju, izrada prilaza i organizacija gradilista, sukladno vaZecoj Zakonskoj regulativi.
Pripremni radovi i radovi na organizaciji gradiliSta nece biti obracunati posebno, ve¢ su obuhvaceni u faktoru.

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvrsiti sve zastitne mjere. Izvodac je duzan prije pocetka
zemljanih radova osigurati zastitu postojecih stabala, instalacija i ostalih elemenata koji postoje na lokaciji.

......

povrsine tla, na kopnu, u vodi ili moru naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi
radova duzna je prekinut radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo.

Ukoliko se prilikom izgradnje zahvata naide na nove speleoloske objekte, izvodac radova duzan je
obustaviti radove na lokaciji zahvata i o otkriéu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo za

zastitu prirode.

Prije poCetka radova izvodac je duzan provesti sve pripremne radove da se izvodenje moZe nesmetano
odvijati. U tu svrhu izvodac je duzan detaljno prouditi projektnu dokumentaciju, te izvrsiti potrebne racunske
kontrole. Izvodac radova i njegovi kooperanti duzni su svaki dio projektne dokumentacije pregledati, te dati
primjedbe na eventualne tehnicke probleme koji bi mogli prouzroditi slabiju kvalitetu, postojnost ugradenih
elemenata ili druge Stete.

Prije poCetka izvedbe radova, izvoda¢ mora iskolcCiti gradevinu u skladu s projekthom
dokumentacijom. Bez prethodne suglasnosti projektanta i predstavnika investitora, izvodac ne smije
mijenjati ili prilagodavati iskolCenje.

Prije poCetka radova potrebno je izvrsiti zastitu zelenila ( stablasica i grmlja ) koji se Cuvaju, kako ne bi
doslo do njihovog ostecenja u toku radova. Prije pocCetka gradevinskih radova potrebno je oznaditi stabla koja
se uklanjaju. Stabla koja se uklanjaju Izvoditelj mora oznaciti fluorescentnom bojom, a drvece koje ostaje
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oznacuje se plasticnom vrpcom koja ostaje tijekom citave operacije ¢iS¢enja. Potrebna je zastita krosnje,
debla i korijenovog sustava. Zastita krosnje i debla vrsi se neposredno prije poCetka gradevinskih radova dok
se zastita korijenovog sustava vrsi paralelno s iskopom i radovima na instalacijama. Debla stabala oblaZzu se
drvenim oplatama koje ne smiju biti blize od 15 cm od debla.

Sav biljni materijal koji je bio predviden za zadrzavanje, a koji je ostec¢en nepazljivim i neodgovornim
izvodenjem, Izvodac ¢e zamijeniti u svom trosku!

Po zavrSetku gradnje Izvodac je duzan ukloniti sve nepotrebno sa gradilista i vratiti u prvobitno stanje.
Preostali iskopani materijal utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku deponiju gradevinskog
materijala. Sav je otpadni materijal potrebno zbrinuti u skladu s vazec¢im propisima iz podrucja gospodarenja
otpadom.

Za materijal koji se moze iskoristiti ili ponovno upotrijebiti nadzorni inzenjer ¢e odrediti mjesto privremenog
odlaganja. Materijali moraju biti odlozeni na nacin da ne ometaju radove. Izvodac treba ocistiti i ¢uvati
materijal do njegove primopredaje ovlastenoj tvrtki za uporabu i zbrinjavanje materijala, odnosno za danje
koristenje.

Izvodac radova duzan je sa povrsine ukloniti sve panjeve i korijenje oznaceno u projektnoj dokumentaciji i/ili
koje se zatekne na licu mjesta, a Sto ¢e odobriti nadzorni inzenjer. Povrsinski sloj debljine 5cm mora ostati
bez ostataka korijenovog sustava i granja.

Uklonjeni i odstranjeni materijal odvozi se na deponij gradevinskog / biljnog otpada. Sav materijal mora biti
propisno zbrinut uz odgovaraju¢u dokumentaciju.

Izvodac radova duzan je prije poCetka izvodenja pregledati sve linije podzemnih instalacija, te ih zastiti od
ostecenja tokom izvodenja radova.

Projekt je izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN153/13, 65/17, 39/19, 98/19) i Zakonom
o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kojim su propisani temeljni zahtjevi za gradevinu.

Za sve materijale i gradevne proizvode koji se ugraduju u gradevinu, potrebno je kontrolirati kakvocu
materijala i proizvoda, osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvodi upotrijebljenih materijala i proizvoda.
Za primijenjene materijale i proizvode potrebno je izvrsiti ispitivanja po metodama propisani hrvatskim
normama i vaze¢om zakonskom regulativom.

Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.) duzni su se pridrZzavati odredbi navedenih zakona te
obavezuju proizvodaca, projektanta i izvoditelja na kontrolu i osiguranje kakvoce materijala, radova i
gradevine.

DUZNOST INVESTITORA

- Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja investitor mora
pisanim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema
posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije drukcije propisano.

- Investitor je duZan osigurati stru¢ni nadzor gradenja gradevine, ako Zakonom nije drukdije

propisano.
DUZNOST IZVODPACA RADOVA

- Prije poCetka radova izvoda¢ mora izraditi shemu organizacije gradilista i dati je na odobrenje

nadzornom inzenjeru.
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- Izvodac je duzan graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom, tehni¢kim propisima,
posebnim propisima, pravilima struke, op¢im uvjetima troskovnika i projektnom dokumentacijom

- povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete
za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska
svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

- ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s Zakonom i posebnim propisima

- Izvodac je duzan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta upisati u gradevinski dnevnik, a
nakon dovrSetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja

- osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete
(rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza
prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za
radove koji su u tijeku odredena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom

- gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

- oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradilisStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine
DUZNOSTI NADZORNOG INZENJERA

- nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke

- utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom

- utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u
pogledu gradevnih proizvoda

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u glavnhom
projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim
mjerama

- sastaviti zavrsno izvjesce o izvedbi gradevine.
ISPITIVANJA I ATESTI

Kako bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:
- kontrolirati kvalitetu materijala;
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- osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala;
- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama i vaze¢om
zakonskom regulativom.

KONTROLA KVALITETE
Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti materijala;

- tekuce kontrole;

- kontrolnog ispitivanja;

- provjere kvalitete uskladiStenih materijala.
ISPITIVANJE POGODNOSTI
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i vaze¢om zakonskom
regulativom.
Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i ispitivanje svojstava obavljaju ovlastene pravne osobe, kojima je jedna od
djelatnosti i kontrola kvalitete.
TEKUCA KONTROLA
Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac u
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trosku obavlja pravna osoba registrirana za kontrolu kvalitete.
Vrsta tekucih ispitivanja, kao i njihova ucestalost, propisana su hrvatskim normama i vazecom zakonskom
regulativom i to ovisno o vrsti, koli¢ini i namjeni materijala.
KONTROLNO ISPITIVANIE
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim hrvatskim normama i vaze¢om zakonskom regulativom.
Kontrolna ispitivanja, kao i uzorkovanje materijala moze obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana za
te poslove. Vrste i uCestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i vazecom zakonskom regulativom i
to ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijale i proizvode koji podlijezu obaveznom atestiranju (Sto je propisano Zakonom o normizaciji, NN
80/13), uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta (potvrde o sukladnosti) obavlja iskljucivo ovlastena
pravna osoba.
PROVJERA KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA
Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta uskladiStenog materijala (na deponijama, u silosima, cisternama i sl.) u
ovim slucajevima:

- kada svojstva i karakteristike materijala nisu praceni u tijeku proizvodnje;

- radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja tvrtka ovlastena za kontrolu kvalitete.

DOKUMENTACIJA
IZVIESTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA
Izvjestaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati:

- op¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum

uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka;

KAPPO

Studio za Krajobraznu Arhitekturu,
Prostorno Planiranje, Okoli$ d.o.o0., 22 / 49
Centener 40, 5210 Rovinj-Rovigno




gradevina R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

lokacija Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 2533/1,
novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, 2535/10, 2535/11,
2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i 3015 i obalno more
ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve k.o. Bakar

razina razrade Glavni projekt s izvedbenim detaljima

strukovna odrednica Arhitektonski projekt — Projekt krajobrazne arhitekture
zajednicka oznaka projekta 13/2024

broj projekta 2023-053

mjesto i datum izrade Rovinj, srpanj 2025.

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala;
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu;
- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.
1ZVIESTAJ O TEKUCOJ KONTROLI
Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloziti
rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene kolicine.
IZVIESTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJIU
Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati:
- op¢idio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i naruciocu;
- mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu uzoraka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku
uzorka;
- rezultate laboratorijskih ispitivanja;
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu.
ATEST (POTVRDA O SUKLADNOSTI)
Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo,
izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom o obaveznom atestiranju.
UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda,
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija
rezultata tekuce kontrole. Rok valjanosti uvjerenja o kvaliteti proizvoda mozZe biti najvise jedna godina.
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati :
- op¢i dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i naruciocu, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka;
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje;
- ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine;
- rok valjanosti uvjerenja.
UVIERENJE O KVALITETI SIROVINE
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala (primjerice
asfaltna mjesavina) utvrduje se laboratorijskim ispitivanjem.
Po zavrsetku ispitivanja izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati:
- op¢idio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, te
laboratorijsku oznaku uzorka;
- rezultate laboratorijskih ispitivanja;
- ocjenu kvalitete i misljenja o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu;
- rok valjanosti uvjerenja.
IZVIESTAJ O PROVIERI KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA
Izvjestaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i sl.,
izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati:
- op¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum

uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka;
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- pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala;
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala;
- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka;
- ocjenu kvalitete; misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na
namjenu.
2.1. oPCI UVIETI GRADNJE
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehnickim propisima
navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena
odgovarajucéih HR EN. Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjujuca
norma ili propis.
Izvodac¢ moze predloziti primjenu priznatih tehnic¢kih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove
(IS0, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inzenjera. Tu promjenu
nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.
2.2, PRPREMNI RADOVI

ZASTITA OKOLISA I OTPADNI MATERIJAL

Potrebno je sprijeciti bilo kakvu moguc¢nost zagadenja gradiliSta i prometnica predvidenih za transport, Sto
ukljucuje i pranje svakog kamiona od zemlje prije izlaza na javnu prometnicu te trosSak izvedbe i odrzavanja
rampe i privremene odvodnje rampe za pranje kamiona, prije izlaska sa gradiliSta za vrijeme trajanja radova
( sve dok postoje uvijeti na gradiliStu koji zahtijevanju pranje vozila).

Predvidena mehanizacija za izvodenje mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se primjenjivati pomocni
materijali kojima se moZe onecistiti okolis (voda, tlo, flora i fauna).

Radove, skladistenja ili ostale radnje na privremeno zauzetim gradskim prometnicama treba izvoditi sukladno
Rjesenju i Pravilnicima komunalnih sluzbi i sve povrsine nakon zavrSetka radova dovesti u prvobitno ili
poboljsano stanje.

Demontaze i rusenja ¢e se izvesti ru¢nim i mehanickim sredstvima na nacin da se posljedice rada Stetno ne
odraze na okruzenje. Izvodal mora u toku razgradnje primjenjivati adekvatne mjere i radove kako bi se
okoli$ zastitio od prekomjerne prasine i buke koja se nuzno stvara prilikom rada na rusenju pojedinih
elemenata gradevine. Prije poCetka rusenja konstruktivnih elemenata izvrsiti demontazu svih instalacija,
opreme i bravarije. Prije poCetka radova mora se ugrozena zona ograditi ogradom visine min. 2,0 m.
Ukoliko se kod rusenja ustanovi da je neki materijal pronaden na parceli Stetan za okoli$ (razne
hidroizolacije, kemijske tvari i sl.) iste treba izdvojiti od ostalog otpada i na adekvatan nacin zbrinuti prema
vazecim propisima.

Zbrinjavanje tog otpada provodi se putem komunalne organizacije ili nekog drugog ovlastenog sakupljaca.
Izvodac rusenja mora sve gradevinske elemente usitniti na veliine i tezine prikladne za utovar i odvoz
kamionima, sto je uklju¢eno u jedini¢nu cijenu radova.

Sav otpadni materijal mora biti skladisten, recikliran ili deponiran na odlagaliSte otpadnog otpada sukladno

vazecéim pravilnicima za gospodarenje otpadom

PRIPREMA GRADNIJE
OTU - POGLAVLIJE 1.01
Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije poCetka gradnje predvide i

planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u skladu sa vazec¢im zakonima i propisima, u
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ugovorenom roku i uz postivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta te uz vrsenje kontrole
organizacije gradilista, tehniCke opreme i potrebne mehanizacije u skladu sa zahtjevima projekta.

GEODETSKI RADOVI
OTU - POGLAVLIE 1.02
Geodetski radovi pri gradenju obuhvacaju:

- iskol¢enje svih objekata i dijelova gradevine;

- sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto;

- odrzavanje iskol¢enih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do predaje svih
radova investitoru;

- izradu snimka izvedenog stanja.

CISCENJE I PRIPREMA TERENA
OTU - POGLAVLIE 1.03

Radove treba izvoditi uz punu primjenu higijensko-tehnickih zastitnih mjera i bez nanosenja Stete susjednim

objektima, posjedima uz trasu i imovini uopce.

UKLANJANJIE GRMLJA I DRVECA
OTU - POGLAVLIE 1.03.1

Ovaj rad obuhvaca sjecenje Siblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana

na duzine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja, Siblja te starih panjeva i panjeva novo posjecenih stabala,
zatim odnosenje Siblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste na odlagaliste koje odredi nadzorni
inZenjer. Povrsine koje treba ocistiti od Siblja, drveéa i panjeva oznacene su u nacrtima ili ih odreduje
nadzorni inzenjer prije pocetka rada.

UKLANJANJIE UMJETNIH OBJEKTA, PROMETNIH ZNAKOVA, REKLAMNIH PLOCA I SLICNO
OTU - POGLAVLJIE 1.03.2

Ovaj rad obuhvaca vadenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploc¢a i ostale prometne opreme

(kolobrani i odbojnici), rusenje zidova, rusenje postojecih kolnickih konstrukcija i postojecih propusta,
uklanjanje rubnjaka, rusenje i/ili premjestanje Zi¢anih, drvenih i kamenih ograda, skidanje i premjestanje
starih ili izradu i postavljanje novih ulaza (vrata), ruSenje napustenih i dotrajalih zgrada i drugih objekata od
kojih se materijal, osim za izradu nasipa, ne moZe upotrijebiti i za druge namjene. Vrste i koli¢ine opisanih
radova predvidene su projektom ili ih odreduje nadzorni inZenjer. Rad obuhvaca uklanjanje i drugih dijelova
tih naprava, kao temelji ili dijelovi objekata iz masivnog materijala, koje je potrebno porusiti nakon
uklanjanja ili premjestanja vodova i objekata.

UKLANJANJE ILI PREMJESTANJE POSTOJECIH KOMUNALNIH INSTALACIJA

OTU - POGLAVLIE 1.03.4

Ovaj rad obuhvaca uklanjanje ili premjestanje postojecih komunalnih i drugih instalacija, kao Sto su zracni i

podzemni vodovi elektricne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija
i drugo, osim uklanjanja temelja ili dijelova objekata postojecih instalacija od masivnog materijala. Svi radovi
vezani uz uklanjanje ili premjestanje postojecih komunalnih instalacija trebaju biti predvideni u projektu.
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Koli¢ine radova koje je obavila i izvela specijalizirana ili komunalna organizacija ovjerava nadzorni inzenjer.
Placa se na osnovi ovjerenih koli¢ina obavljenih radova, prema troskovniku odgovarajuce specijalizirane ili
komunalne radne organizacije.

LOKACIJA I ZASTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUCAKA
OTU - POGLAVLJE 1.03.5
Rad obuhvaéa zastitu komunalnih instalacija i ostalih priklju¢aka, kao Sto su zra¢ni i podzemni vodovi

elektri¢ne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo.
Koli¢ine radova koje je obavila specijalizirana komunalna organizacija ovjerava ovlasteni nadzorni inzenjer.
Placa se prema ugovorenom troskovniku na osnovi koli¢ina radova koje je ovjerio nadzorni inzenjer.
Koli¢ine radova koje je obavila specijalizirana komunalna organizacija ovjerava ovlasteni nadzorni inzenjer.
Placa se prema ugovorenom troskovniku na osnovi koli¢ina radova koje je ovjerio nadzorni inzenjer.

2.3. ZEMLJANI RADOVI

SIROKI ISKOP

OTU - POGLAVLIE 2-02
Ovaj rad obuhvaca iskope koji su predvideni projektom, POG-om ili zahtjevom nadzornog inZenjera. Rad

ukljucuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz
projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla i zahtijevana
svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom,
propisima, programom kontrole i osiguranja kakvocée (PKOK), projektom organizacije gradenja (POG),
zahtjevima nadzornog inZzenjera i OTU.

Koli¢ine iskopa za obracun utvrduju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju, u okviru
projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inZzenjer.

PRIJEVOZ MATERIJALA
OTU - POGLAVLIE 2-07

Rad obuhvaca prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" od mjesta iskopa, do mjesta istovara.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce (PKOK),
projektom organizacije gradenja (POG), zahtjevima nadzornog inZzenjera i OTU.

Prijevozne duZine, po prethodno izradenom putu ili cestama javnog prometa prema tehnickim uvjetima, dijele
se u ove grupe:

e guranje ili odlaganje do duzine 10 m (obracunato u iskopu)

e guranje na duzinu 10-60 m

e guranje na duzinu 60-100 m

e prijevoz na duzinu 100-300 m

e prijevoz na duzinu 300-600 m

e prijevoz na duzinu 600-1500 m

e prijevoz na duzinu 1500-5000 m

e prijevoz na duzinu vec¢u od 5000 m.
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Izvodac je duzan u potpunosti osigurati prijevoz, i onaj na samom gradiliStu i onaj na javnim prometnim
povrsinama.

Koli¢ina prevezenog materijala mjeri se u kubi¢nim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i
stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Ako se mora prevesti materijal iz pozajmista, prijevoz se mjeri
po kubi¢nom metru izradenog nasipa.

ZASTITA IZVEDENIH RADOVA

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvrsiti sve zastitne mjere prema Pravilniku o zastiti na radu i
ostalim vazeéim pravilnicima.

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvrsiti sve zastitne mjere, ako se iskopi rade na vec¢im dubinama
od 2,0 m ukljuciti sav otezani rad medu razupira¢ima, u sku¢enom prostoru, mokrom zemljistu.

KONTROLA KVALITETE
Kontrola kvalitete za izradu nasipa, tekuca i kontrolna ispitivanja vrSe se prema vazecim standardima i
ukljuc¢ena su u jedini¢nu cijenu.
Nadzorni inzenjer moze zahtijevati provedbu kontrolnih ispitivanja.
2.4. BETONSKI RADOVI

Prilikom izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova te za koristenje i ispitivanje materijala opisanih u
troskovniku izvodac radova mora se pridrzavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih
propisa i normi na koje tehnicki propisi upucuju.

Prije poCetka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisniCki konstatirati podatke o agregatu, cementu
i vodi, odnosno o faktorima koji ¢e utjecati na kvalitetu radova i ugradenog betona.

Norme iz podrucja betonskih konstrukcija

HRN EN 1992-1-1 --Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija

HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija

HRN ISO 4866 -- Mehanicke vibracije i udari -- Vibracije gradevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i
ocjenjivanje njihova utjecaja na gradevine

HRN EN 1504 -- Proizvodi i sustavi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi,
kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti

VRSTE BETONA

Koristit ¢e se projektirani beton razreda tlacne ¢vrstoce prema projektu konstrukcije.

Sve u skladu sa normom HRN EN 206:2016 -- Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnosti
nizom normi na koji se ista poziva.

Izvodac se mora strogo pridrzavati razreda tlacne ¢vrstoce betona za pojedine konstrukcije.

Beton spravljati iskljucivo strojnim putem.

Beton se mora proizvoditi od prethodno ispitanih i tijekom vremena kontroliranih osnovnih materijala, u
pogonima za proizvodnju betona, prethodno ispitani i kontrolirani u toku rada.

Sastav betona mora biti projektiran racunski i provjeren eksperimentalno u skladu sa postojec¢im tehnickim
propisima i vazec¢im standardima. Svojstva osnovnih materijala i ugradenog betona moraju se dokazati

laboratorijskim ispitivanjima koje ¢e obaviti izvoda¢ radova putem organizacije registrirane za tu djelatnosti.
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Tekucu kontrolu osnovnih materijala i betona, koje ¢e obaviti izvodac radova putem organizacije registrirane
za tu djelatnosti, a kontrolira nadzorni inzenjer.

Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja osigurava dobivanje betona u skladu sa
projektom i zahtijevanim svojstvima propisanim Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije i normama.
Za izradu pojedine vrste betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.

CEMENT

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se odnosno provodi, ovisno
o vrsti cementa, prema normama:

HRN EN 197-1:2012 Cement-1.dio:Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opée namjene

HRN EN 14216:2015 -- Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo
niske topline hidratacije

HRN EN 14647:2006, HRN EN 14647:2006/AC:2007 -- Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i
kriteriji sukladnosti

HRN EN 15743:2015 -- Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti iskljuCivo jednu vrstu cementa.

MINERALNI I OSTALI DODACI BETONU

Tehnicka svojstva mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opce i posebne zahtjeve bitne za svojstva
betona i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama i nizu normi na koji se
iste pozivaju :

HRN EN 934:2012 -- Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje

HRN EN 450-1:2013 --Letedi pepeo za beton

HRN EN 13263-1:2009 -- Silicijska prasina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti

HRN EN 14889-1:2007 -- Vlakna za beton

HRN EN 15167-1:2007 -- Mljevena granulirana zgura visoke peci za upotrebu u betonu, mortu i mortu za
injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti

HRN EN 12878:2014 -- Pigmenti za bojenje gradevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- Specifikacije i
metode ispitivanja

HRN EN 446 -- Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja

AGREGAT

Za izradu betona predvida se prirodno granulirani Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora imati
propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno ¢vrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljanih i
organskih sastojaka, niti drugih primjesa Stetnih za beton i armaturu.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduje se prema normama:
Agregati za beton: HRN EN 12620:2008,

Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje: HRN EN 13055:2016

VODA IZ VODOVODA
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora imati tehnic¢ka svojstva i druge zahtjeve, te potvrdivanje
prikladnosti vode prema zahtjevima i norme
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HRN EN 1008:2002 - Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje

prikladnosti vode, ukljucujuci vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona

KONTROLA PROIZVODNJE BETONA

Unutarnja kontrola betona provodit ¢e se prema vaze¢im normama i nizu normi na koje se iste pozivaju:
HRN EN 206:2016 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uklju¢uje amandmane
A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 ) i HRN 1128:2007.

PREDGOTOVLIENI ARMIRANOBETONSKI ELEMENTI

Tehnicka svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati op¢e i posebne zahtjeve bitne za
krajnju namjenu u gradevini, i moraju biti specificirana prema odgovarajucoj tehnickoj specifikaciji, projektu
konstrukcije odnosno prema nizu vazecih normi i normi na koje se iste pozivaju: HRN EN 13369:2018 -- Opca
pravila za predgotovljene betonske elemente.

Vazecée norme za specificne predgotovljene elemente navedene su u Tehnickom propisu za gradevinske
konstrukcije, Tehnickom propisu za gradevne proizvode te u Tehni¢ckom propisu kojim se utvrduju
specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju te se istih treba pridrzavati.

Predgotovljene armiranobetonske elemente potrebno je dovesti na gradiliSte neoStecene te ih skladistiti na
nacin da se izbjegnu bilo kakva ostecenja.

U jedini¢nu cijenu predgotovljenih elemenata potrebno je ukljuliti sav materijal i rad potreban za izradu

elementa, oplatu, transport i montazu elementa.

KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA

Izvodac je duzan izraditi projekt betona bez ikakve posebne naknade, osim ako u troskovniku nije iskazana
zasebna stavka.

Izvodac treba prema normama HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija i HRN EN 13670/NA --
Izvedba betonskih konstrukcija - Smjernice za primjenu norme HRN EN 13670

prije poCetka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te
da li je tijekom transporta doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva
betonske konstrukcije. Ukoliko je doslo do promjene svojstava isti se ne smije ugraditi u konstrukciju.

SVIEZI BETON

Kontrolu svjezeg betona izvodac treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje detaljnijim ispitivanjima svjezeg
betona prema nizu normi HRN EN 12350 o ¢emu treba voditi evidenciju.

OCVRSNULI BETON

Izvodac treba izraditi plan uzimanja uzoraka, za pojedine vrste betona, na osnovi operativnog plana radova u
suglasnosti sa nadzornim inzenjerom.

Ispitivanje ocvrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova. Ispitivanje
ocvrsnulog betona izvodi se prema HRN EN 12390 Ispitivanje ocvrsnuloga betona.

Uzorci ¢e se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2:2009.

Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani i grupirati u grupe betona koje su
definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.
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Kod izvodenja betonskih radova treba voditi racuna o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je
temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualno oplatu kako ne bi doslo do
upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona moze se zapoceti tek kada je oplata i armatura definitivho
postavljena i ucvrséena te pregledana i odobrena od strane nadzornog inZenjera.

Ispitivanje oCvrsnulog betona u konstrukciji treba izvesti prema:

HRN EN 13791 -- Ocjena in-situ tlacne ¢vrstoce u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima
HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama

HRN CEN/TR 15177 - Ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i odmrzavanje

IZVODENJE BETONSKIH RADOVA
Prilikom izvedbe treba se pridrzavati uvjeta definiranih Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije i
normom HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija te projekta konstrukcije.

Transport, oplate i ugradnja svjezeg betona moraju u svemu odgovarati zahtjevima norme HRN EN 13670 te
su ukljuceni u jedini¢nu cijenu.

Ugradivanje betona se moze poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inzenjera.

Beton se mora ugradivati prema odredenom planu. Svaki zapoceti betonski odsjek, konstruktivni dio ili
element objekta, mora biti izbetoniran u skladu sa programom betoniranja i pravilima struke, bez obzira na
uvjete izvodenja radova kao Sto su na primjer radno vrijeme, brze vremenske promjene, kvarovi pojedinih
uredaja mehanizacije, poteskoce u transportu i sl. Iskljucenje negativnih utjecaja i drugih rizika na kvalitetu
betona nuzno je predvidjeti programom betoniranja i osigurati alternativna rjeSenja za slucaj da se oni
pojave.

Kod betoniranja smiju se prekidi i radni spojevi izvesti prema pravilima struke, osim onih prekida koji su
definirani projektom te se u tom slu¢aju smiju izvesti samo na mjestima koja su projektom odredena i na
nacin odreden projektom. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost starog i novog betona, a sam
spoj mora biti vodonepropustan, sto je uklju¢eno u cijenu stavke. Velike povrsine betonskih plo¢a moraju se
dilatirati sukladno projektu konstrukcije. Prekid pri betoniranju plo¢a, greda, itd. vrsiti po propisima odnosno
prema uputama projektanta konstrukcije, a Sto se upisuje u gradevinski dnevnik. Sve dilatacije i izvedba
prekida ukljuceno je u jedini¢nu cijenu.

Da bi se sprijecilo, kod vidljivih povrsina betona, naknadno provlazivanje i kristalizacija zbog procjedne vode,
na mjestima prekida betoniranja, potrebno je povrsine radnih reski prije nastavka betoniranja premazati
sredstvom za vezu starog i novog betona drzeci se u svemu upute proizvodaca, Sto je uklju¢eno u cijenu
stavke.

Kod izvedbe vodonepropusnih betona u jedini¢nu cijenu rada ukljucene su i sve potrebne radnje za osiguranje
vodonepropusnosti betona (brtve na prekidima betoniranja, dodatak za vodonepropusnost te ostali tehnicki
zahtjevi).

Obrada gornjih povrsina treba biti ravno zagladena, osim gdje se u stavci trazi drugacija obrada. Povrsina
betonskih horizontalnih i vertikalnih elemenata mora biti izvedena na nacin da bude pripremljena za izvedbu
zavrsnih slojeva kao Sto su glet masa, premazi i boje za beton te sloj hidroizolacije. Nije dopusteno
postavljati provizorne daske umjesto oplata niti su dopusteni neuredni spojevi oplatnih ploca sa vidljivim

naborima od curenja cementnog mlijeka i slicne neuredne izvedbe.
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Sve visine pri izradi oplate odredivati, a nakon betoniranja kontrolirati instrumentom. Armirano-betonski
elementi moraju imati potpuno ravne i glatke povrsine i izvode se u pravilu u glatkoj drvenoj ili limenoj
oplati. Prilikom betoniranja narocito treba paziti da armatura ostane u polozZaju predvidenom statickim
prorac¢unom i nacrtom.

Prilikom izvedbe potrebno je voditi racuna o ostvarenju projektiranog zastitnog sloja betona kako bi se
osigurala trajnost betonskih elemenata prema normi HRN EN 1992-1:12013, Sto je ukljuceno u cijenu stavke.
Izvodac je duzan izvesti sve otvore i prodore u AB konstrukcijama sukladno planovima oplate i nacrtima
instalacija, sto je ukljuceno u jedini¢nu cijenu rada.

Nadzorni inZenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moZe uzeti seriju kocki i dati ih na
ispitivanje.

Norma HRN EN 13670 propisuje i tolerancije za izvedbu betonskih elemenata kojih se potrebno pridrzavati,
ukoliko nije drugacije propisano.

UGRADIVANIJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA

Ugradivanje betona u kalupima ili u oplati pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30 °C smatra se
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima moraju se osigurati posebne mjere
zastite betona. Betonu treba dodati dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora
imati najmanje 50 % zahtijevane ¢vrstoce. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije do¢i do
naglog hladenja betona te se vanjske povrsine betona moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama pocetnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrdenom
gubitku i obradivosti prilikom transporta i ugradnje.

U slucaju duzeg transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke koji su troSak izvodaca ali prema
konzultaciji sa projektantom betonske konstrukcije .

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slucaju
temperatura betona ugradenog u masu elemenata ne bude iznad 65° C. U protivhom se poduzimaju mjere
za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.

Ukoliko se betonira u posebnim uvjetima mjere zastite moraju biti ukalkulirane u jedini¢nu cijenu.

NJEGOVANJE UGRADENOG BETONA

Njegovanje ugradenog betona izvoditi prema HRN EN 13670.

Zastita betona mora biti ukalkulirana u jedini¢ne cijene.

Za ocjenu postignute kakvoce konstrukcije mjerodavan je osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih
ispitivanja, opc¢i izgled betona, njegova jednoli¢nost i kompaktnost koja se odrazava na vidljivim plohama.
Tehnologiju izvedbe, te eventualno prekida, izvesti iskljuivo po uputama projektanta konstrukcije. U
jedini¢nim cijenama betonskih i arm.-betonskih konstrukcija sadrzani su svi pripremni radovi, skele, zastita

betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka.

OPLATE

Oplate moraju biti izvedene prema zahtjevima norme HRN EN 13670, zakonu o zastiti na radu i Pravilniku o
zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradilistima.

Oplate moraju biti izradene to¢no po mjerama naznacenima u nacrtima te poduprte na propisan nacin.

Izradene oplate moraju moci podnijeti odgovarajuci teret, biti stabilne, dobro ukrucene i poduprte da ne bi
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doslo do izvijanja u bilo kojem smjeru. Oplate moraju biti izradene tako da se mogu lako skidati bez
ostecenja konstrukcije.

Oplate svih horizontalnih i vertikalnih elemenata moraju biti postavljene tako da se osigura uredna gotova
ploha AB elementa sa kontinuiranim spojevima po duljini elementa kako bi AB element bio pogodan za nanos
zavrsnih slojeva gleta, boje ili hidroizolacije. Medusobni spojevi oplatnih platna moraju biti zabrtvljeni da ne
dode do curenja cementnog mlijeka i kako bi povrsina bila glatka, uredna na Citavoj plohi elementa.
Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako
je to u nacrtima planova oplate predvideno. Nastavci pojedinih oplatnih plo¢a ne smiju izlaziti iz ravnine, tako
da nakon njihovog skidanja vidljive povrSine betona budu ravne i s oStrim rubovima, te da se osigura dobro
brtvljenje i sprecavaju deformacije.

Oplate za arhitektonski vidljivi beton moraju odgovarati izgledom, Cistocom i spojevima (koji trebaju biti
izvedeni bez vidljivih prijelaza) zahtjevima projekta i tehni¢kim smjernicama za izradu vidljivih arhitektonskih
betona.

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja
ostale mrlje na tim povrsinama.

Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predvideni otvori i udubine za prolaz vodovodne i
kanalizacijske cijevi, cijevi centralnog grijanja i sli¢cno, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba
jos prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi veéeg profila od prolazece cijevi da se iste mogu provuci kroz zid
ili konstrukciju i propisno zabrtviti, sto je uklju¢eno u jedini¢nu cijenu

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zastitu
povrsina betona vec gotovih konstrukcija od procjedivanja cementnog mlijeka.

Izradena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti staticki kontrolirana od strane izvodaca. Prije
nego Sto se pocne ugradivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoca njihove izvedbe, kao i
Cistoca i vlaznost oplate.

Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, ¢uvaju se u evidenciji koja se
prilikom primopredaje izgradene gradevine ustupa korisniku te gradevine.

TRAINOST, PREGLEDI I ODRZAVANJIE BETONSKE KONSTRUKCIJE

Pregledi i odrZzavanje betonske konstrukcije izvode se sukladno Tehnickom propisu za gradevinske
konstrukcije i Pravilnikom o odrzavanju gradevina, ili u razmacima i na nacin odreden projektom i pisanom
izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukcije ne smije biti duzi od:

1. osnovni pregledi - 1 godina

2. glavni pregledi - 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inZzenjerske gradevine

Trajnost i odrzavanje trajnosti betonskih elemenata propisano je normom HRN EN 1992-1-1:12013 i HRN
1990.

2.5. ARMIRACKI RADOVI

NORMATIVI I PROPISI
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Prilikom izvedbe armirackih radova te za korisStenje i ispitivanje materijala opisanih u troskovniku izvodac
radova mora se pridrzavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i normi na koje

tehnicki propisi upucuju.

KVALITETA IZVEDBE RADOVA
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije i norma HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija
propisuju uvjete za armiranje i prednapinanje betonske konstrukcije te se istih treba pridrzavati.

KONTROLA KVALITETE

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete iz navedenih normi i normi na koje se one pozivaju:
HRN EN 1992 - Projektiranje betonskih konstrukcija

HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija

HRN EN 10080:2012 Celik za armiranje betona- Zavarljivi Celik za armiranje- 2.dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda B i uvjete projekta konstrukcije.

HRN EN 10088-5:2010 - Nehrdajuci Celici -- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za Sipke, motke, Zicu, profile i
svijetlo vucene proizvode od celika otpornih na koroziju za gradevinarstvo (EN 10088-5:2009).

HRN EN ISO 17660-1 -- Zavarivanje -- Zavarivanje Celika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi
HRN EN ISO 17660-2 -- Zavarivanje -- Zavarivanje Celika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi

Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.
Ako ne postoje pravovaljani tvornicki rezultati ispitivanja proizvodne Sarze, iz koje je primljena posiljka Celika
za armiranje, izvoda¢ mora prije ugradnje Celika izvrsiti kontrolna ispitivanja celika.

PREGLEDI I ODRZAVANJE ARMIRACKIH RADOVA

Pregledi i odrZzavanje armature izvode se sukladno Tehni¢ckom propisu za gradevinske konstrukcije i
Pravilnikom o odrZavanju gradevina, ili u razmacima i na nacin odreden projektom i pisanom izjavom
izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrZavanja gradevine.

2.6. CELICNE KONSTRUKCIJE

NORMATIVI I PROPISI:

Prilikom izvedbe Celi¢ne konstrukcije i spregnute konstrukcije od Celika i betona te za koristenje materijala od
Celika, sve kako je opisano u troskovniku, izvodac radova mora se pridrzavati uvjeta i opisa iz projektne
dokumentacije kao i vazecih propisa i normi na koje tehnicki propisi upucuju i projekta konstrukcije.

Za izvedbu i projektiranje cCeli¢nih konstrukcija primjenjuje se Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije,
Tehnicki propis za gradevne proizvode, norma HRN EN 1090 - Izvodenje celi¢nih i aluminijskih konstrukcija,
norma HRN EN 1990 i hrvatske norme nizova HRN EN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s
pripadaju¢im nacionalnim dodacima te normama na koje ove norme upucuju.

Za projektiranje spregnutih Celicno betonskih konstrukcije primjenjuje se norma HRN EN 1994 - Eurokod 4:
Projektiranje spregnutih Celicno-betonskih konstrukcija

KVALITETA IZVEDBE RADOVA
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Prije izrade radionicke dokumentacije i same Celi¢ne konstrukcije izvodac je duZan obaviti izmjeru na
gradilistu. Radionicke nacrte treba uskladiti sa geodetskim elaboratom izvedene armiranobetonske
konstrukcije ili izmjerom AB konstrukcije, ako geodetski elaborat nije raden.

S izvodenjem Celi¢ne konstrukcije smije se zapoceti iskljuCivo nakon ovjere radionicke dokumentacije
(izradene od strane izvodaca) od strane projektanta konstrukcije.

Kako bi se osigurala trazena kvaliteta, izrada i montaza Celi¢ne ili aluminijske konstrukcije mora se povijeriti
izvodackoj firmi koja je certificirana za izvodenje Celi¢nih konstrukcija sukladno HRN EN 1090-2:2018 i HRN
EN 1090-3:2018 te sve radnje izvesti u skladu sa zahtjevima za tu klasu.

Norme HRN EN 1090-2:2018 i HRN EN 1090-3:2018, te norma na koje navedene upucuju daju uvjete za
izradu varova kojih se treba pridrzavati prilikom izvedbe zavarivanja.

Ovisno o klasi izvedbe kvalitetu varova definiraju norme HRN EN ISO 3834:

EXC1: HRN EN ISO 3834-4 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala - osnovni
zahtjevi za kvalitetu

EXC2 : EN ISO 3834-3 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala - standardni zahtjevi
za kvalitetu

EXC3 i EXC4: EN ISO 3834-3 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -
sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu

Izradu varova Celi¢ne konstrukcije moraju izvoditi iskljucivo atestirani djelatnici. Varove izvoditi kvalitetno i
uredno na ocis¢enoj povrsini Celicne konstrukcije prije nanosenja ikakvih temeljnih i zastitnih premaza, te

sukladno uvjetima iz projekta ispitati varove.

ZASTITA CELICNE KONSTRUKCIJE OD KOROZIJE I POZARA

Sukladno elaboratu zastite od pozara i projektima, Celi¢nu konstrukciju je potrebno zastititi od pozara
premazima ili oblogama, na zahtijevanu klasu otpornosti. Za projektiranje Celicnih konstrukcija na djelovanje
poZara primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1993-1-2, s pripadajuéim nacionalnim dodatkom te normama
na koje ova norma upuduje.

HRN EN ISO 12944 -- Boje i lakovi -- Zastita od korozije celi¢nih konstrukcija zastitnim sustavom boja

HRN EN ISO 14713 -- Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zastitu od korozije konstrukcija iz
Zeljeznog lijeva i Celika

HRN ISO 19840 --Boje i lakovi -- Zastita Celi¢nih konstrukcija od korozije sustavima zastitne boje -- Mjerenje

i kriterij prihvacanja debljine suhih filmova na hrapavim povrSinama

Priprema povrsine:

Zeljezo: Povrsina mora biti o¢i$¢ena od ulja, masti i pragine. Povr§ina mora biti pripremljena u skladu sa HRN
EN ISO 12944 - 4:2018 i HRN EN ISO 8501 . Nivo pripreme ovisi o oCekivanim optere¢enjima.

Sustav zastite:

Za odabir pravilnog nacina ugradnje i ostvarivanje Zeljenog rezultata zastite potrebno je prije ugradnje
napraviti probna polja te proizvod odabrati sukladno uvjetima izloZenosti i poziciji elementa u konstrukciji.
Trajnost zastite bojom i lakovima (HRN EN ISO 12944-1:2018):

Niska(L )- 7 godina

Srednja (M) - 7 do 15 godina

Visoka (H) - 15 do 25 godina

Vrlo visoka (VH) - vise od 25 godina
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Prilikom nanoSenja premaza potrebno je ostvariti jednoli¢ne debljine sloja i ravhomjerni izgled povrsine
Sustav zastite u potpunosti izvesti prema uputama proizvodaca.

KONTROLA KVALITETE

Ispitivanja materijala izvode se prema navedenim normama, a izvoda¢ mora dostaviti vazecu dokumentaciju
sukladno Tehnickom propisu za gradevne proizvode kako bi dokazao ispunjavanje uvjeta uporabivosti i ostalih
svojstava.

PREGLEDI I ODRZAVANJE CELICNE KONSTRUKCIJE

Pregledi i odrzavanje Celi¢ne konstrukcije izvode se sukladno Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije i
Pravilnikom o odrzavanju gradevina, ili u razmacima i na nacin odreden projektom i pisanom izjavom
izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukcije ne smije biti duzi od:

1. osnovni pregledi - 1 godina

2. glavni pregledi - 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inzenjerske gradevine

3. dodatni uvjeti

Za Celicne konstrukcije propisani su i dodatni uvjeti :

- vremenski razmak izmedu osnovnih pregleda Celi¢nih konstrukcija s prednapetim zategama ne smije biti
duzi od 6 mjeseci

- kod konstrukcija s vlacnim elementima (izuzev vjetrovnih spregova) te kod zavarenih Celi¢nih konstrukcija
izlozenih temperaturama nizim od 0 OC, potrebno je provesti i dopunske preglede u roku 3 mjeseca nakon
pocetka uporabe i nakon prve zime, u svrhu otkrivanja popustanja vlacnih elemenata (zatega) ili naprslina
zavara te kontrole deformacija konstrukcije

- kod glavnih pregleda Celi¢nih konstrukcija sa zatvorenim sanducastim elementima, obavezno treba
kontrolirati brtvljenje ili provjetravanje unutrasnjosti elemenata.

Trajnost izvedenih varova, podloZaka i ostalih dodatnih materijala treba biti jednaka trajnosti osnovnog
materijala, sukladno HRN EN 1090-2, HRN EN 1933-1-4, HRN 1991-1.

Predvidena trajnost premaza za zastitu od korozije kraca je od tajnosti elementa pa je potrebno predvidjeti
obnavljanje sukladno uputama proizvodaca ( HRN EN ISO 1944-1:2018). Nivo oStec¢enja zastite prije prvog
obnavljanja definiran je u normama.

2.7. DRVENE KONSTRUKCIJE

NORMATIVI I PROPISI

Prilikom izvedbe tesarskih radova opisanih u troskovniku izvodac radova mora se pridrzavati uvjeta i opisa
iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i normama na koje tehnicki propisi upucuju :

Za drvene konstrukcije i prikljucke drvenih konstrukcija (vijci, vijci za drvo, Cavli, trnovi, skobe, mozdanici i
utisnute jezaste ploCe) rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskim normama HRN EN
1995-1-1 i HRN EN 1995-2 (cjelovito drvo i materijali na osnovi drva), a Cija su svojstva u skladu s
odgovarajué¢im tehnickim specifikacijama na koje upucuju ove hrvatske norme.
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DRVO:

HRN EN 14080:2013 -- Drvene konstrukcije -- Lijepljeno lamelirano drvo i lijepljeno cjelovito drvo -- Zahtjevi
HRN EN 14081-1:2016 -- Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprecnog presjeka
razvrstano prema cvrstoci -- 1. dio: Opci zahtjevi

HRN EN 14081-2:2013

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprecnog presjeka razvrstano prema cvrstoci -- 2.
dio: Strojno razvrstavanje, dodatni zahtjevi za pocetno ispitivanje tipa

HRN EN 14229:2010 -- Konstrukcijsko drvo -- Drveni stupovi za nadzemne vodove

HRN EN 14374:2006 -- Drvene konstrukcije — Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo -- Zahtjevi

HRN EN 15497:2014 -- Konstrukcijsko zupcéasto spojeno cjelovito drvo -- Zahtjevi za izvedbu i minimalni
zahtjevi proizvodnje

SPOJNA SREDSTVA:

HRN EN 14592:2012 -- Drvene konstrukcije -- Stapasta spajala -- Zahtjevi

HRN EN 14545:2008 -- Drvene konstrukcije -- NeStapasti spojni elementi -- Zahtjevi

HRN EN 204:2016 -- Klasifikacija plastomernih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene

HRN EN 912:2011 -- Spajala za drvo -- Specifikacije za mozdanike posebne izvedbe za drvo

HRN EN 12765:2016 -- Klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene

HRN EN 15425:2017 -- Adhezivi -- Jednokomponentni poliuretani za drvne strukture pod opterecenjem --
Klasifikacija i zahtjevi grani¢nih svojstava uporabljivost

ZASTITNA SREDSTVA:
HRN EN 927-2:2014 -- Boje i lakovi -- Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo u vanjskim prostorima -
- 2. dio: Specifikacija svojstava

Antikorozivna zastita metalnih dijelova koji su sastavni dio drvene konstrukcije provodi se prema hrvatskoj
normi HRN EN ISO 2081 i u skladu s odgovaraju¢im odredbama hrvatskih normi nizova HRN EN 1992 i HRN
EN 1993 te primjerima minimalne antikorozivne zastite metalnih dijelova u ovisnosti o razredima
uporabljivosti danim hrvatskom normom HRN EN 1995-1-1.

KVALITETA IZVEDBE RADOVA

Tesarske radove treba izvesti stru¢no i to¢no prema opisu, nacrtima, statickom proracunu i u skladu sa
odredbama Pravilnika o gradevinskim konstrukcijama.

Prije poCetka radova izvodac je duzan bez posebne naplate kontrolirati na gradnji sve mjere potrebne za
izvedbu i usporediti ih s nacrtima. Ukoliko je doslo do vecih razlika koje bi mogle utjecati na izvedbu mora o
tom obavijestiti projektanta i nadzornog inZenjera te zatraziti rjeSenje.

Izvedene oplate moraju biti sposobne da podnesu predvideno opterecenje, stabilne, otporne i ukru¢ene da ne
dode do deformacije u bilo kojem pravcu. Unutarnje povrsine moraju biti ¢vrste i ravne. LoSe, nepropisno
drvo kao i loSe rezana grada ne smiju se upotrijebiti.

Drvene elemente je potrebno zastititi sredstvom protiv bioloSkih nametnika, a sve vidljive dijelove obojati
dekorativhom bojom u tonu po izboru Investitora. Premaz dekorativnom bojom se izvodi u dva sloja osim ako

troskovnickom stavkom nije opisano drugacije.
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Tehnicka svojstva zastite drvene konstrukcije moraju biti takva da, ovisno o razredu izloZzenosti drvene
konstrukcije, osiguraju ravnotezni sadrzaj vlage tijekom vijeka trajanja gradevine s time da je sadrzaj vlage
uvijek takav da osigura zastitu protiv gljiva kao uzrocnika trulezi i omogucuje stabilnost dimenzija, bez time
prouzrocenih trajnih deformacija.

Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom precizno$¢u da se osiguraju projektom
predvidena svojstva spoja. Ugradba spajala provodi se u takvom privremenom polozaju elemenata
konstrukcije kojim se osigurava projektirano nadvisenje.

Sadrzaj vode drvenih proizvoda se utvrduje neposredno prije izvodenja elemenata drvene konstrukcije u
skladu sa hrvatskim normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2.

Tehnicka svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva da se u slu¢aju pozara ocuva nosivost konstrukcije ili
njezinog dijela tijekom vremena prema zahtjevima projekta.

Sva ostecenja nastala vezivanjem skela na krovnu konstrukciju ili prozorske otvore izvodac¢ radova duzan je
otkloniti o svom trosku.

Kontrola lijepljenog spoja i ¢vrstoéa ljepila moraju se u lijepljenoj konstrukciji kontrolirati i poslije zavrsetka
lijepljenja, Sto se postize ispitivanjem probnih uzoraka izradenih u istim uvjetima i identi¢nim okolnostima
kao i kod osnovne lijepljene konstrukcije ili uzimanjem probnih uzoraka iz osnovne konstrukcije
odgovaraju¢om primjenom hrvatskih normi niza HRN EN 15416 te hrvatskih normi HRN EN 302-1, HRN EN
302-2, HRN EN 302-3 i HRN EN 302-4.

ODRZAVANJE I PREGLED DRVENIH KONSTRUKCIJA

Osim pravila za odrzavanje gradevinskih konstrukcija ili u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine
i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Kod odrZavanja drvenih konstrukcija obavezno je pridrzavanje i dodatnih pravila:

Vremenski razmak osnovnih pregleda u svrhu odrzavanja drvene konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima
iz projekta drvene konstrukcije, ali ne rjede od:

- 6 mjeseci za dijelove zastite drvene konstrukcije koji sluze za odvodnju (oluci, i sl.), za kontrolu
pritegnutosti zatega, Celi¢nih napinjalki u stabilizacijskim vezovima, kontrolu sile u kablovima za
prednaprezanje te drvene konstrukcije zasti¢ene od pozara (premazom, oblogom, i sl.)

- 1 godine za dijelove drvene konstrukcije koji su izloZzeni uestalim promjenama sadrzaja vode, za dijelove

drvene konstrukcije koji se nalaze u prostoru s otezanim strujanjem zraka.

Prilikom rekonstrukcije drvene konstrukcije, prethodna istrazivanja moraju obavezno ukljuciti:

- vizualni pregled stanja glavnih elemenata drvene konstrukcije koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini
te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci,

zatege, polozaj i veli¢ina pukotina, nastanak ili Sirenje bioloSke zaraze drva (gljivama i/ili insektima))

- utvrdivanje sadrzaja vode

- utvrdivanje stanja sloja zastitnog premaza elemenata drvene konstrukcije te

- drugih ostecenja bitnih za oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

a Cijim otkazivanjem moze biti ugrozena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzrocena znacajna materijalna

Steta.

Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva definirana normom HRN EN 1995-1-1:2013 te normama na koje ona

upucuje.
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2.8. GOTOVA OPREMA

NORMATIVI I PROPISI

Prilikom izrade i ugradnje gotove opreme opisanih u troskovniku i za koristenje i ispitivanje materijala
izvodac radova mora se pridrZzavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i
normama na koje tehnicki propisi upucuju :

Sva zavrsna obloga opreme mora zadovoljiti CIGARETTE TEST.

KVALITETA IZVEDBE RADOVA

Prije poCetka izrade opreme po ovom troskovniku izvodac je duzan dostaviti voditelju projekta Investitora,
projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi.

Ukoliko isporuditelj isporuci robu na neodgovarajuéi nacin i od neodgovarajuc¢ih materijala koji ne odgovara
odobrenom uzorku, duzan je na svoj trosak izvesti iste iz materijala trazene kvalitete i na opisan nacin, uz
prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.

Po zavrSetku montaze i razmjestaja namjestaja, ali i u toku radova isporucitelj je duzan podistiti prostor i
susjedne prostore, plohe koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti s drugim izvodacem, a sve
na svoj trosak ukljucivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilista.

ZASTITA IZVEDENIH RADOVA

Sva oprema kod dostave i prilikom ugradnje mora biti zasti¢ena, kako tijekom i nakon ugradbe ne bi doslo do
njenog ostecenja.

Prilikom montazZe i razmjestaja, isporucitelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i
prethodno izvedene radove na prikladan nacin, a u skladu s pravilima zastite na radu, tako da ne dode do
ostecenja navedenoga. TroSkove zastite treba isporucitelj uracunati u jedini¢nu cijenu. Ukoliko ipak dode do
ostecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran isporucitelj ili njegov kooperant, duzan je iste o
svom trosku dovesti u stanje prije ostecenja ili naruciti iste radove kod drugog izvodaca na svoj teret.
Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.

KONTROLA KVALITETE

Kvaliteta svih materijala koji se ugraduju mora biti dokazana vazeé¢im dokumentom sukladno Tehni¢kom
propisu o gradevnim proizvodima.

Po zavrSetku radova kvalitetu isporucene robe treba isporucitelj ustanoviti zapisnicki s investitorom. Ukoliko
se ustanovi da su radovi i oprema izvedeni nekvalitetno, izvodac je duzan iste ponovo izvesti u trazenoj
kvaliteti ili iste naruciti kod drugog isporucitelja, a sve u najkracem dogovorenom roku i na svoj trosak.

Isporucitelj je duzan isporuciti, montirati i razmjestiti prema funkcionalnoj shemi svu opremu iz troskovnika.

ODRZAVANJE I PREGLEDI GOTOVE OPREME
Pregledi i odrZzavanje opreme izvode se sukladno Pravilniku o odrzavanju gradevina, ili u razmacima i na
nacin odreden projektom gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima

odrzavanja.

OPCI TEHNICKI UVIETI ZA PROJEKTIRANU OPREMU
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NORMATIVI I PROPISI

Prilikom izrade i ugradnje projektirane opreme opisane u troskovniku izvodac radova mora se pridrzavati
uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i normama na koje tehnicki propisi upucuju :
Izvodac je duzan upotrijebiti predvideni materijal (tip, naziv, ime proizvodaca i sl.), odnosno ako nudi drugi
proizvod treba istovjetnost kvalitete dokazati atestima ovlastene organizacije za ispitivanje materijala, a
uzorke upotrjebljenih materijala dati na uvid i odobrenje investitoru i projektantu.

KVALITETA IZVEDBE RADOVA

U obvezi izvodaca je izvrSenje kompletnog opremanja objekta, Sto ukljucuje i potrebne obrtnicke radove i
sudjelovanje kod montaze instalaterske opreme (rasvjeta, prikljucci instalacija, ventilacije i sl.).

Izvodac radova na opremanju duzan je kod izvedbe pojedinih vrsta radova odnosno elemenata unutarnjeg
uredenja dogovorno uskladiti radove s izvodacima odredenih radova, bez posebne naplate.

Izvodac radova duzan je pregledati sve podloge prije izvodenja odredene vrste radova i o eventualnim
neispravnostima obavijestiti investitora odnosno zatraziti da prethodni izvodac otkloni nedostatke o svom
trosku.

Prije poCetka izvodenja radova iz pojedinih stavaka treba konzultirati nadzornog inzenjera odnosno
projektanta.

Izvodac je obvezan sve mjere provjeriti na gradevini, te zajedno s glavnim izvodacem gradevinsko -obrtnickih
i instalaterskih radova i s projektantom / nadzorom uskladiti sve mikrolokacije instalacija, detalje zavrsnih
obrtnickih radova i tonove boja zavrsnih obrada zidova, stolarije podova i ostalog Sto je vidljivo.

Izvodac je obvezan izraditi radionicke nacrte. Nakon Sto su potvrdeni uzorci i nacrti izvodac je duzan pozvati
projektanta i investitora na pregled gotove opreme u radionici. Nakon uspjesnog pregleda u radionici izvrsiti
¢e se montaza cjelokupne opreme Tada ¢e se dati konac¢na suglasnost za izvedbu.

Prilikom predaje ponude ponuditelj je duzan dati detaljan vremenski plan pripremnih radova, radionicke
proizvodnje te montaze na gradiliStu s potrebnim preklapanjima da bi se postigao trazeni rok dovrsenja
radova.

Prije poCetka izrade opreme po ovom troskovniku izvodac je duzan dostaviti voditelju projekta Investitora,
projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi

Gotova oprema preuzima se putem zapisnika, i to postavljena, montirana i funkcionalno ispitana u oc¢is¢enoj
prostoriji. Sve uocene nedostatke izvodac je duzan ukloniti ili radove ponovno izvesti u trazenoj kvaliteti u
roku od 10 dana od dana sastavljanja zapisnika, a kasnije uo¢ene nedostatke 15 dana nakon poziva, a sve
navedeno izvesti o0 svom trosku.

ZASTITA IZVEDENIH RADOVA

Prilikom montaze i razmjesStaja namjestaja, isporucitelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove
konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan nacin, a u skladu s pravilima zastite na radu, tako da
ne dode do ostecenja navedenoga. TroSkove zastite treba isporuditelj uracunati u jedini¢nu cijenu. Ukoliko
ipak dode do oStecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran isporucitelj ili njegov kooperant,
duZan je iste o svom trosku dovesti u stanje prije ostecenja ili naruciti iste radove kod drugog izvodaca na
svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.
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Izvodac se duzan dogovoriti s investitorom i nadzorom oko organizacije rada, pristupa prostorima koje
oprema, zastititi sve povrsine od ostecenje preko kojih komunicira, a koje se ne ureduju, te sve uredno
odistiti i vratiti u prvobitno stanje nakon zavrsenih radova. Isto se odnosi i prigopdom mozebitnih popravaka.

ODRZAVANJE I PREGLEDI PROJEKTIRANE OPREME

Pregledi i odrZzavanje opreme izvode se sukladno Pravilniku o odrzavanju gradevina, ili u razmacima i na
nacin odreden projektom gradevine i pisanom izjavom izvodacda o izvedenim radovima i o uvjetima
odrzavanja.

2.9. PROJEKTIRANA OPREMA

NORMATIVI I PROPISI

Prilikom izrade i ugradnje projektirane opreme opisane u troSkovniku izvodac¢ radova mora se pridrzavati
uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i vazecih propisa i normama na koje tehnicki propisi upucuju :
Izvodac je duzan upotrijebiti predvideni materijal (tip, naziv, ime proizvodaca i sl.), odnosno ako nudi drugi
proizvod treba istovjetnost kvalitete dokazati atestima ovlastene organizacije za ispitivanje materijala, a
uzorke upotrjebljenih materijala dati na uvid i odobrenje investitoru i projektantu.

KVALITETA IZVEDBE RADOVA

U obvezi izvodaca je izvrSenje kompletnog opremanja objekta, sto ukljucuje i potrebne obrtnicke radove i
sudjelovanje kod montaze instalaterske opreme.

Izvodac radova na opremanju duzan je kod izvedbe pojedinih vrsta radova odnosno elemenata unutarnjeg
uredenja dogovorno uskladiti radove s izvodacima odredenih radova, bez posebne naplate.

Izvodac radova duzan je pregledati sve podloge prije izvodenja odredene vrste radova i o eventualnim
neispravnostima obavijestiti investitora odnosno zatraziti da prethodni izvodac otkloni nedostatke o svom
trosku.

Prije poCetka izvodenja radova iz pojedinih stavaka treba konzultirati nadzornog inzenjera odnosno
projektanta.

Izvodac je obvezan sve mjere provjeriti na gradevini, te zajedno s glavnim izvodacem gradevinsko -obrtnickih
i instalaterskih radova i s projektantom / nadzorom uskladiti sve mikrolokacije instalacija, detalje zavrsnih
obrada zidova i ostalog Sto je vidljivo.

Izvodac je obvezan izraditi radionicke nacrte. Nakon Sto su potvrdeni uzorci i nacrti izvodac je duzan pozvati
projektanta i investitora na pregled gotove opreme u radionici. Nakon uspjesnog pregleda u radionici izvrsiti
¢e se montaza cjelokupne opreme Tada ¢e se dati konacna suglasnost za izvedbu.

Prilikom predaje ponude ponuditelj je duzan dati detaljan vremenski plan pripremnih radova, radionicke
proizvodnje te montaze na gradiliStu s potrebnim preklapanjima da bi se postigao trazeni rok dovrsenja
radova.

Prije poCetka izrade opreme po ovom troskovniku izvodac je duZzan dostaviti voditelju projekta Investitora,
projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi

Gotova oprema preuzima se putem zapisnika, i to postavljena, montirana i funkcionalno ispitana u ocis¢enoj
prostoriji. Sve uocCene nedostatke izvodac je duzan ukloniti ili radove ponovno izvesti u trazenoj kvaliteti u
roku od 10 dana od dana sastavljanja zapisnika, a kasnije uo¢ene nedostatke 15 dana nakon poziva, a sve

navedeno izvesti o svom trosku.
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ZASTITA IZVEDENIH RADOVA

Prilikom montaze i razmjestaja, isporucitelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i
prethodno izvedene radove na prikladan nacin, a u skladu s pravilima zastite na radu, tako da ne dode do
ostecenja navedenoga. TroSkove zastite treba isporucitelj uracunati u jedini¢nu cijenu. Ukoliko ipak dode do
ostecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran isporucitelj ili njegov kooperant, duzan je iste o
svom trosku dovesti u stanje prije oStecenja ili naruditi iste radove kod drugog izvodaca na svoj teret.
Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.

Izvodac se duzan dogovoriti s investitorom i nadzorom oko organizacije rada, pristupa prostorima koje
oprema, zastititi sve povrsine od ostecenje preko kojih komunicira, a koje se ne ureduju, te sve uredno
odistiti i vratiti u prvobitno stanje nakon zavrsenih radova. Isto se odnosi i prigopdom mozebitnih popravaka.

ODRZAVANIJE I PREGLEDI PROJEKTIRANE OPREME
Pregledi i odrzavanje opreme izvode se sukladno Pravilniku o odrzavanju gradevina ili u razmacima i na nacin
odreden projektom gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja.

2.10. HORTIKULTURNI RADOVI

RADOVI SA ZELENILOM

Transport i deponiranje na lokaciji:

Izvodac radova mora zastititi sav biljni materijal od ostecivanja i isusivanja prilikom transporta: po dopremi
na lokaciju, sadnice ne smiju imati slomljena ili oste¢ena debla i/ili grane, slomljenu ili napuklu korijenovu
balu, ili pokazivati znakove susenja. U suprotnom ¢e nadzorni inZenjer traZziti zamjenu.

Sav biljni materijal koji se ne moze odmah po dopremi na gradiliSte posaditi, treba biti propisno zbrinuto i
uskladisteno na odgovarajucoj lokaciji do pocetka sadnje i o njemu odgovarajuce brinuti (zalijevanje).
Sjetva i formiranje travnjaka i primjena hranjiva:

Sredstva za prihranjivanje moraju biti suho-primjenjiva, granulirana, homogena bez primjesa prasine,
negoriva, nabavljena u vodootpornim vre¢ama sa jasno naznacenom deklaracijom (ime proizvodaca, sastav,
koli¢ina). Moraju se upotrebljavati iskljucivo prema uputama proizvodaca.

Travnu smjesu i pripremljenu podlogu za sjetvu mora prije pocCetka sijanja odobriti nadzorni inZenjer. Vrece
sa sjemenom do upotrebe skladistiti u suhom i vodootpornom prostoru. Ukoliko je na povrsini predviden
sustav automatskog navodnjavanja, tek nakon prethodnog postavljanja u punu funkciju i testiranja istog
pocet Ce se sa radovima sjetve travnjaka. Ukoliko nije predvideno automatsko navodnjavanje sjetvu vrsiti u
optimalnim vremenskim uvjetima za sjetvu i pri temperaturi tla pogodnom za nicanje sjemena. Ne sijati
neposredno nakon kise ili tokom vjetrovitog vremena, a ukoliko se na pripremljenoj podlozi nakon kise (a
prije sjetve) pojavila kora, povrsinu je potrebno razrahliti. Po zavrSetku sjetve povrsinu izvaljati valjkom.
Primopredaja travnih povrsina vrsi se kada zatravljene povrsine su prekrivene ravnomjerno i snazno
razvijenim travnim pokrivacem, bez vidljivih rupa povrsinskog sloja zemlje vecih od 5x5cm. Sve erodirane
povrsine koje su se pojavile, sanirati i ponovno zasijati, tako da cjelokupna zatravljena povrsina bude glatka i
ravna, bez ulegnuca, nepravilnosti, i/ili znakova bolesti.

Izvodac je duzan obavljati redovne kosnje travnjaka do primopredaje ukoliko je travnjak formiran prije
zavrSetka ostalih radova. Obavezna je min. 1 kosnja.

Do primopredaje izvodac je odgovoran za uspjeh travnjaka.
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Sadni materijal:
Sadnice biljnog materijala koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s ¢ime se potvrduju
karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veli¢ina biljke, podrijetlo (rasadnik).
StablasSice trebaju imati zdrav i normalno razvijen korijenov sustav (Citav busen). Promjer korijenove bale
mora biti 10-12 puta veci od opsega debla, a dubina baren 75% od promjera bale. Treba biti u kontejneru ili
balirano (umotano i sigurno vezano). Trebaju imati pravilno oblikovanu i dobro prorastenu krosnju, osobito s
ocuvanim donjim granama i neostecenim vrsnim izbojkom.
Grmlje mora biti zdravo, Skolovano, uzgojeno na Sirokom razmaku u loncima, snazna rasta, dobro
ukorijenjeno, normalno razvijeno, Ciste vrste i varijeteta.
Sadnice trajnica trebaju biti dobro razvijene, Skolovane i zdrave, spremljene u kontejnerima (loncima).
Pozicije za sadnju iskocCiti prema planu sadnje. Po nalogu projektanta moguc¢a manja lokacijska premjestanja
sadnica kao i promjena vrsta - sve u okvirima ugovorenih sredstava. Prije sadnje projektant / nadzor ce
verificirati vrstu, kvalitetu i odgovarajuce veliCine sadnog materijala, propisane u projektnoj dokumentaciji,
ako ne odgovara specifikaciji i kvaliteti traziti ¢e zamjenu. Zamjena vrste, varijeteta i veli¢ine sadnice
definirane projektnom dokumentacijom nije moguca od strane izvodaca radova bez odobrenja
projektanta/nadzornog inzenjera.
Zamjena materijala :
Sav biljni materijal za koji projektant/nadzorni inzenjer procjeni da treba biti zamijenjen u garancijskom
razdoblju, mora odmah biti zamijenjen. Zamijenjeni materijal mora vrstom, kvalitetom i veli¢inom odgovarati
originalnom materijalu, osim ako projektant/nadzorni inZenjer ne trazi drugacije. Zamjene u garancijskom
roku vrsiti ¢e se dok se biljni materijal ne prihvati.
Odrzavanje:
Odrzavati posadeni materijal od pocetka radova (dopreme i sadnje) do zavrSetka garancijskog roka, odnosno
primopredaje gradevine investitoru, radi osiguranja snaznog i zdravog rasta biljnog materijala.
Odrzavanje ¢e obuhvatiti: orezivanje, zalijevanje, zamjenu polegnutih ili nagnutih biljaka, tretiranje protiv
insekata i bolesti, sanaciju ulegnuca i drugih nepravilnosti povrsinskog sloja tla i uklanjanje korova.
Zasadene povrsine biti ¢e prihvaéene od strane investitora kada projektant/nadzorni inzenjer odobri da je sav
biljni materijal dobrog zdravstvenog stanja i pokazuje znakove prihvata i rasta.

2.11. RADOVI NAVODNJAVANJA
ZEMLJANI RADOVI:
Izvodac je duzan pri iskopu imati u vidu trase i dubine svih postojecih instalacija vanjske infrastrukture, te u
zonama krizanja trasa iskop vrsiti s paznjom i uglavnom ru¢nim alatom. Izvoditelj je duzan pravovremeno od
nadzorne sluzbe zatraziti informacije o svim ranije polozenim instalacijama.
Sva ostecenja na ranijem polozenim instalacijama izvoditelj je duzan sanirati kvalitetno, bez odgode i o
vlastitom trosku.
Zatrpavanje rovova vrsi se zemljanim materijalom bez ostrog i krupnog kamenja. Pri polaganju cijevi vrsi se
provizorno zatrpavanje oko cijevi ¢istom zemljom bez primjesa kamena. Zatrpavanje se vrsi uz strojno i
ruc¢no zbijanje. Ukoliko je zemlja za zatrpavanje vlazna, vece grumenje potrebno je usitniti prije zbijanja
materijala.
VODOVODNA INSTALACIJA - LATERALNA MREZA NAVODNJAVANJA:
Vodovodna instalacija navodnjavanja se izvodi iz polietilenskih cijevi za tlacne vodovode, PE100, PN10 bara,
SRD 17.
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Navojni spojevi za sklopove elektromagnetskih ventila izvode se iz kvalitetnih polipropilenskih spojnica, a
brtvljenje se vrsi teflonskom trakom ili teflonskim koncem.

Za svaki sklop elektromagnetskih ventila ugraduje se razdjelni ventil (kuglasta slavina iz PVC-a ili
polipropilena).

Sve razdjelne garniture moraju pri ugradnji biti jasno oznacene i ucrtane u situaciju izvedenog stanja s
oznakom profila.

IZVEDBA LATERALNE SIGNALNE KABELSKE KANALIZACIJE:

Svi spojevi kablova izvode se vodotijesnim spojnicama s izolacijskim gelom. U samim oknima, na mjestima
na kojima se vrsi spajanje kablova, potrebno je ostaviti minimalno 1m slobodnog kabla.

UGRADNJA SKLOPOVA AUTOMATIKE:

Sklopovi elektromagnetskih ventila ugraduju se u tipska ventilska okna iz ojatanog propilena. Za okna se,
prema potrebi, izvodi stabilizacija podloge blokovima iz betona ili opeke. Okna moraju pri ugradnji biti
postavljena s gornjim rubom cca 2 cm ispod razine gotovog terena, kao ne bi stvarali prepreku pri kosnji
ukoliko dode do manjeg slijeganja terena. Pri ugradnji okana treba voditi brigu da se rubovi okana ugraduju s
duljom stranicom paralelnom s rubom staze ili objekta uz kojega se izvode. U dnu okna izvodi se drenazna
podloga debljine 10 do 15 cm. Dno okna i bocne stranice kroz koje prolaze cijevi treba zastititi od prodora
zemlje oblogom iz geotekstila. Tipska okna i elektroventili moraju biti ugradeni na nacin da se iznad najvise
toCke ostavi prostor od min. 5 cm od poklopca okna, te 10 cm slobodnog prostora ispod najnize tocke
elektromagnetskog ventila.

Po ugradnji elektromagnetskih ventila, u ista okna ugraduje se komunikacijski dekoder za povezivanje
programatora i elektromagnetskih ventila. Svi spojevi izvode se vodotijesnim spojnicama s izolacijskim
gelom.

UGRADNJA UREDAJA ZA NAVODNJAVANIJE:

Ugradnji svih uredaja za navodnjavanje moze se pristupiti tek nakon pazljivog ispiranja lateralnog cjevovoda
nizvodno od elektromagnetskog ventila.

Rasprskivaci se povezuju na cjevovod preko obujmice i komada spojne cijevi 16mm, s odgovaraju¢im spojnim
elementima. Busenje cijevi nakon ugradnje obujmice vrsi se odgovaraju¢im alatom, s noZzem za ru¢no
izrezivanje otvora ili s krunskim svrdlom. Koristenje standardnih svrdala za busenje nije dozvoljeno.
Ispiranje cjevovoda vrsi se nakon izvedbe svih spojnih sklopova na lateralnoj liniji i povezivanja spojnih
cijevi, prije ugradnje rasprskivaca.

Prilikom ugradnje rasprskivaca izvoditelj se mora precizno pridrzavati projektom predvidenih oznaka dizni na
rasprskivacima. Sve eventualne izmjene u broju, i poloZaju rasprskivaca koje je potrebno izvrsiti zbog
izmjena u planu sadnje biljnog materijala mogu se vrsiti samo uz provjeru hidraulicke funkcionalnosti
lateralne linije i uskladenosti intenziteta navodnjavanja na lateralnoj liniji.

Po okoncanju radova na ugradnji rasprskivaca, prije primopredaje investitoru Izvoditelj je duzan provesti
podesavanje kutova rada i dometa rasprskivaca, te podesavanje visine ugradnje rasprskivaca, na nacin da je
najvisi dio uredaja u razini s kotom gotovog terena.

3. GOSPODARENJE OTPADOM

U toku izgradnje zahvata stvorit ¢e se odredene kolic¢ine opasnog i/ili neopasnog otpada.
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Otpad c¢e se privremeno deponirati na lokaciji zahvata na za to predvidena mjesta, a potom odvoziti i
zbrinjavati preko ovlastenih poduzeca za zbrinjavanje otpada, na odgovarajuci nacin i lokacije, bez trajnog
deponiranja na lokaciji.
Tokom koristenja na lokaciji ¢e se stvarati mijeSani komunalni otpad 20 03 01, za kojeg je predvidena
postava kanti za otpatke na lokaciji, a koji ¢e se prikupljati i odvoziti preko nadleznog komunalnog poduzeca.
Uredenje okoliSa se u smislu Zakona o gradenju odnosi na uredenje gradiliSta nakon samog gradenja. U
pogledu uredenja okoliSa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove ¢iS¢enja gradiliSta, odnosno
dovodenja gradiliSta u stanje uporabivosti. Uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradiliSta po zavrSetku
gradenja, predvideno je:

- nakon izvedbe radova potrebno je okoli$ dovesti u uredno i funkcionalno stanje,

- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista,

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

- odistiti deponij od smeca i otpadaka,

- demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilistu,

- ocistiti gradiliste i trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog

materijala,

- humuzirati i zatravniti povrSine ako je predvideno projektom,

- sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno slozena na gradiliStu odnosno uz trasu

- okolisSno zemljiste (travnate povrsine i raslinje) oste¢eno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,

- sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oStecene tijekom izgradnje popraviti,
Po zavrSetku svih radova potrebno je gradiliste temeljito ocistiti od otpadnog materijala, te od viska
materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliste na pozicijama predvidenim
projektom organizacije gradiliSta, a u konacnosti se mora trajno deponirati na predvideno odlagaliste.
Visak materijala odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inZenjerom.
Deponiranje ¢e se vrsiti razastiranjem u slojevima. Deponiju ¢e se nakon dovoza gradevinskog materijala
urediti planiranjem, te ¢e se povrsina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okolisa.
Dijelove gradiliSta koji nisu ogradeni treba za vrijeme izgradnje zastititi odgovarajué¢im prometnim znakovima
ili trakama za upozorenje.
Na zemljistu koje nije u vlasnistvu investitora pripremni radovi mogu se izvoditi samo uz prethodnu
suglasnost vlasnika zemljista.
Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.

4, PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA I ZASTITE NA RADU

PROTUPOZARNA ZASTITA

Prilikom izvodenja radova potrebno je pridrZzavati se sljedecih pravila zastite od pozara:
Gradnja mora biti organizirana tako da se:

- sprijeci Sirenje vatre i dima,

- sprijeci Sirenje vatre na susjedne objekte,

- omogucdi pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugrozenim objektima,

- omoguci da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliSte, odnosno

da se omoguci njihovo spasavanje
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- da se omoguci zastita spasitelja
Zastita od poZara treba se primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona i propisa zastite od pozara
Sve instalacije i uredaji na gradiliStu koje se koriste za potrebe gradiliSta moraju biti u ispravnom stanju
Sa gradilista potrebno je ukloniti sve zapaljive predmete koji mogu uzrokovati nastajanje i Sirenje pozara ili
onemogucditi brzu i sigurnu zastitu djelatnika na gradilistu i imovine ( uklanjanje suhog granja i sl. predmeta
koji mogu biti uzrok pozara )
Na gradilistu je potrebno osigurati stabilnu, polustabilnu ili mobilnu instalaciju radi dojave u slucaju pozara.
Izvoda¢ mora osigurati na gradiliStu opremu i sredstva za zastitu od pozara koja mora biti u ispravnom
stanju. Izvoditelj mora osposobiti ljude za pravilno rukovanje protupozarnim sredstvima.
Zapaljive tekucine potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od pozara sukladno propisima. Za
provedbu ovih mjera nadlezna je uprava gradilista, a kontrolu ovih mjera provodi izvoditelj, nadzorni
inZenjer, kao i ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela i lokalne samouprave.
Gradilistu je u svakom trenutku potrebno osigurati pristup vatrogasnim vozilima, gradiliSni pristupi i rampe
maksimalnog nagiba od 12% zbog pristupa vatrogasnog vozila.
Na gradilistu je zabranjena upotreba otvorene vatre, otvorenog lozista i sl. bez prisustva vatrogasne sluzbe
Za vrijeme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu
izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.
Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati valjanim tehnickim
propisima.
Na svim mjestima na gradilistu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastithe mjere prema
Zakonu o zastiti od pozara.
Zapaljive tekucine potrebno je drzati u posebnim skladistima osiguranim od pozara sukladno propisima (boje,
lakovi, plasti¢ne folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog plamena, te ih je
potrebno drzati dalje od toplinskih izvora.
Signalna oprema koja sadrzi elektri¢ne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima vazecih
tehnickih propisa.
Za provedbu ovih mjera nadleZna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inzenjer i ovlasteni organ opcine ili Zupanije.
Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i materijala.
Projektom se ne predvidaju radovi na miniranju vec plitki i Siroki iskopi te nasipavanja kamenim materijalom.
ZASTITA NA RADU TIJEKOM IZVODENJA RADOVA
Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana duzan je izraditi svoj plan izvodenja
radova i odrediti rok dovrSetka radova.
Plan izvodenja radova mora sadrzavati:

e opis i shemu (nacrt) izvodenja radova,

. popis opasnih tvari,

e popis posebno opasnih poslova,

e odredivanje mjesta rada na kojima postoji povecana opasnost za Zivot i zdravlje radnika, kao i vrste

i koli¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava odnosno zastitne opreme,

e postupke za uskladivanje medudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilista,

e takoder s moguc¢noscu hitnog iskljucenja komunalnih vodova u slu¢aju nuzde,

e postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u

slijedu jedna iza druge,
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e postupak uskladivanja izvodenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilistu,

e vremenski plan radova,

e nacin organiziranja suradnje i uzajamno izvjesc¢ivanja svih izvodaca radova i njihovih radnickih
predstavnika, koji ¢e zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilistu, o tijeku nacina
organiziranja da na gradilisSte imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje
imaju dozvolu ulaska na gradiliste,

e zajednicke mjere zastite na radu na gradilistu,

e obveza izvodaca o medusobnom izvjescivanju o tijeku pojedinacnih faza rada,

e pravila ponasanja na gradilistu,

e popis poslova s procjenom troskova (troskovnikom) uredenja gradiliSta i izvodenja zajednickih mjera
za provedbu zastite na radu na gradilistu,

e popis isprava, evidencija i uputa iz zastite na radu, koje se moraju ¢uvati stalno na gradilistu,

e potpis odgovorne osobe za izradu plana izvodenja radova i pecat.

Svaka promjena na gradiliStu koja moze utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan
izvodenja radova.

U skladu s Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima, ukoliko je to potrebno,
Investitor je obvezan imenovati koordinatora za zastitu na radu, odnosno odgovornu osobu za koordinaciju
tijekom izvodenja radova.

Poslodavci koji obavljaju gradevinske radove duzni su prije poCetka radova urediti gradiliSte i osigurati da se
radovi obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu.

Poslodavac je duzan Cuvati na gradilistu dokaze o osposobljenosti radnika, dokaze o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, dokaze o ispitivanju strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvodenje radova.

Poslodavac je duzan organizirati i osigurati pruzanje prve pomoci radnicima za slucaj ozljede na radu ili
iznenadne bolesti do njihovog upucivanja na lijeCenje zdravstvenoj ustanovi i osigurati pozivanje i postupanje
javnih sluzbi nadleznih za pruzanje medicinske pomodi.

Prilikom izvodenja radova potrebno je pridrzavati se sljedecih pravila zastite na radu:

. Zastita na radu treba se primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona I propisa zastite na radu

. Radnici moraju biti upoznati sa pravilima zastite na radu i postupcima pruzanja prve pomoci

. potrebno je osigurati sve radne povrsine i radni prostor, radi lakSeg izvodenja radova

. potrebno je opskrbiti sva sredstva rada sa zastitnim napravama

. obavezno je osiguranje postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti ( ako se izvodi dio
ceste ili se nailazi na dio ceste na kojem se izvode radovi — prometnim znakovima na propisnoj udaljenosti )
. strojevi i uredaji i osobna zastitna sredstva u svakom trenutku moraju biti u ispravnom stanju

. radovi se moraju izvoditi na siguran nacin da bi se sprijecile ozljede i povrede pri radu

. zaposlenici su duzni pridrzavati se propisa i pravila zastite na radu, te koristiti propisana osobna zastitna
sredstva i opremu

. svi radnici moraju biti upoznati sa pravilima zastite na radu, tj. sa Pravilnikom o pruzanju prve pomoci
radnicima na radu ( NN 56/83 )

. radnici moraju koristiti osobna zastitna sredstva i zastitnu opremu koju im je izvodac radova duzan
osigurati

. na svim sredstvima za rad ( strojevi - cirkulari, dizalice i sl. ) moraju se primjenjivati zastitna sredstva

moraju biti pokriveni radi zastite radnika u skladu pravila zastite na radu
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rukovanje strojevima ili mehaniziranim alatom smije se povjeriti samo kvalificiranim ili obu¢enim

radnicima upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu

radna mjesta na kojima se nalazi mijesSalica za beton, cirkular i sl. strojevi moraju se nalaziti na podesan

nacin zasticenim mjestima od vremenskih neprilika, te zasti¢eni od udara elektri¢ne struje, uzemljenje -

prema postojeé¢im tehnickim propisima

na gradiliStu mora biti omogucen lak pregled i nesmetano rucno ili mehani¢ko uzimanje materijala bez

rusenja ili sl.

potrebno je osigurati pravovremeno vrsenje hitne intervencije pruzanja prve pomodi pri povredama

radnika na radu, te odgovarajuca priru¢na sredstva i osposobljenost djelatnika za pruzanje prve pomodi

sav alat i strojevi koji ¢e se koristiti na gradiliStu moraju sa nalaziti u ispravnom stanju

pri masinskom izvodenju iskopa potrebno je voditi racuna o stabilnosti stroja

potrebno je osigurati siguran dovod elektricne energije - zastita instalacija za pogon i rasvjetu

gradiliste mora biti uredeno i organizirano u skladu s pravilima zastite na radu, Sto se posebno odnosi na

radove kod izvodenja iskopa, kao i na radova na vecim visinama

gradiliste mora biti osigurano od pristupa nezaposlenih osoba
potrebno je osigurati pristupne puteve i dopremu materijala i alata, te upotrebu strojeva
prije poCetka radova izvodac je duzan opremiti gradiliSte svim potrebnim objektima ( skladiste

materijala, barake za smjestaj radnika, sanitarni objekt i sl. ) koje ¢e po zavrSetku radova ukloniti

prilikom iskopa, iskopani materijal koji ¢e se privremeno deponirati uz iskop, potrebno je odbaciti na

udaljenosti od minimalno 1,00 m od ruba iskopa kao ne bi doslo do urusavanja istog

rubovi iskopa ne smiju se opterecivati u Sirini od najmanje 1,00 m

odvoz iskopanog materijala u prijevozno sredstvo ne smije se vrsiti utovarivacem preko kabine vozila,
ako kabina nije zasti¢ena od mehani¢kog osteéenja

u tijeku izvodenja radova mora biti osigurano nesmetano kretanje radnika na gradilistu

ru¢no prenosenje materijala ne smije prelaziti vise od 20 kg po radniku ( cigle, malter i sl. )

svu drvenu gradu ( daske, gredice, letve ... ) nakon upotrebe potrebno je ocistiti od eventualnog ostatka

stvrdnutog betona, Cavle je potrebno izvaditi, te gradu deponirati i sloziti na jedno mjesto radi kasnije

ponovne upotrebe

sav potreban materijal uskladistiti i deponirati na maksimalnoj udaljenosti od 20,00 m od radog mjesta
ako se radi prilaza i transporta materijala izvode rampe, njihova minimalna Sirina mora iznositi 60 cm, te

njihov nagib ne smije prelaziti 40%, te rampe na visinama veéim od 1,00 m od ravnine poda moraju biti

ogradene zastithom ogradom visine od najmanje 1,00 m

radovi na betoniranju mogu zapoceti po pregledu armature
u podrucju postavljene dizalice na smije se nalaziti nikakav materijal, te mora biti postavljeno

upozorenje radi opreza i zabrane kretanja ispod dizalice

dizanje materijala pomocu dizalica izvoditi do tezine koja je dozvoljena prema namjeni i uputama

proizvodaca dizalice

radovi se moraju izvoditi na siguran nacin da bi se sprijecile ozljede i povrede pri radu

Prije poCetka radova izvoditelj mora pripremiti gradiliSte i opremiti ga svim potrebnim objektima - uprava

gradilista, skladiste i odlagaliSte materijala, barake za privremeni smjestaj radnika, sanitarni objekti, i sl. )

koje je po zavrSetku radova duzan ukloniti.
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5. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Ukupna procjenjena vrijednost radova (Bez PDV-a):

Arhitektonski projekt — projekt krajobrazne arhitekture: 370.000,00 EUR

Sastavila:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.
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Granica obuhvata zahvata

N

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNOC
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Gradevina:
R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU
Lokacija:

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9,
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj
opcini Bakar

Investitor:

Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o.
Oznaka projekta:

2023-053

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:
Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt s izvedbenim detaljima

Naziv grafickog prikaza:

Granica obuhvata na geodetskoj podlozi
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Resetka
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PLAN SADNJE - GREDICA U JUZNOM DIJELU PLAZE
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PLAN SADNJE - GREDICA U SJEVERNOM DIJELU PLAZE
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Spoj na okno predvideno
gradevinskim projektom DN32

Cijev navodnjavanja se polaze u isti
rov/proturnu cijev s cijevi za tuseve

Napomene:

- plan navodnjavanja prikazan je shematski, a njegove komponente Legenda
(rasprskivaci, ventili i dr.) nisu prikazane u stvarnom mjerilu
SIMBOL MODEL KoL

- priklju¢ak za navodnjavanje je dio projekta gradevinskog projekta Spoj kpk na lateralni cjevovod 2
- cijev navodnjavanja predvidena ovim projektor‘n polaze se' u isti : 1 Povrginska kpk cijev 97,7 m
rov/proturnu cijev sa vodovodnom cijevi za tuSeve. IzvodaC mora L |
pravovremeno postaviti sve predvidene proturne cijevi ispod tvrdih
povrsina kako bi sve zelene povrSine imale mogucnost navodnjavanja, uz SIMBOL MODEL KoL
dtozv_oljena manja lokacijska izmjeStanja radi prilagodbe stvarno izvedenom 8 EM ventil 9V PGA 100 1
stanju

. . Ci Programator 9V s jednom stanicom 1
- iskolCenje se vrsi razmjeravanjem projektirane medusobne udaljenosti na
terenu, uz oznacavanje poloZaja zabodenim kolcem, zastavicom ili sl. Pri @ Oborinski senzor 1
odredivanju polozaja voditi racuna o eventualnim izmjenama u planu sadnje P
ili obliku povrsina, te prema potrebi izvrsiti korekcije (. Prikljuéak DN32 (prema gradevinskom projektu) 1
- izvodac (po dogovoru s projektantom i nadzornim inZenjerom) moze radi Lateralni vod: PE 100 PN 10 SDR 17 25mm 73,5m
optimalnijeg rasporeda vrsiti manja polozajna razmjestanja na terenu

——— —— —— —— Glavni vod: PE 100 PN 10 SDR 17 32mm 0,9m
- sve izmjene i dopune izvoda¢ mora redovito snimati i ucrtavati u
shemu izvedenog stanja
- ventilske kutije poloziti duzom stranicom paralelno s rubnjakom,
stazom, zidom ili drugim linijskim elementom uz koje se okno nalazi
- Izvodac¢ je nakon izvedbe prekopa po tvrdim povrSinama ili ostalim
izvedenim povrsinama duzan sve vratiti u prvobitno stanje.
e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e S L LS e —r———————
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Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale
od 2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8,
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PRESJEK A-A'
M 1:100 Lezaljka prilagodena Postojeda zastitna ograda
osobama s invaliditetom
O_le
AB in situ plo¢a, obrada $tokovano; d = 18 cm
Postojedi ispust
STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
Kamena poklopnica, razne duZine, §=35, d=20cm ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, CKOLIS d.o.0.
200 — — — — — — — — — — — R
o g
Gradevina: :5,
100 — — — — — — — — —— —— - R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU =
X
Lokacija: 2
£0,00 SMR M M . <}
0.00 mmm e e e Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od 3
— 2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, N
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i Q
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj 3
-1.00 — opcini Bakar Y
(0]
Investitor: ;5
200 — Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar .
w
Projektantski ured: E
300 — Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o. g
Oznaka projekta: )
w
~N
4.00 — 2023-053 s
Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru: :\’n':
s
500 — Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture o
- w
Razina obrade: 3
i Glavni projekt s izvedbenim detaljima &
-6.00 x
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Kameni rubnjak, razne duzine, §=15, d=25cm Dekorativni vulkanski kamencici, d=5 cm
Betonski temelj Plodna zemlja + pijesak, d=40 cm
PRESJEK B-B' Tampon Drenazni sloj - jalovina, d=15 cm
M 1:100

AB in situ ploca, obrada Stokovano; d = 18 cm

Nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog

Kabina za presvlacenje
materijala (tampon) @0/63 mm; d = 30 cm 0 k

Postoje¢a kamena poklopnica
Postojecdi kameni obalni zid

Kamena poklopnica, razne duzine, $=35, d=20cm

Kamena obloga obalnog zida, razne duzine, $=27 cm, d=8 cm

Kamena obloga obalnog zida, razne duzine, $=37 cm, d=8 cm
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PRESJEK C-C'
M 1:100

AB in situ ploca, obrada Stokovano; d = 18 cm

Nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog

materijala (tampon) @0/63 mm; d = 30 cm

Kamena stepenica, razne duZine, $=35cm, d=14cm

AB in situ ploca, obrada $tokovano; d = 18 cm

Nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog
materijala (tampon) @0/63 mm; d = 30 cm

Kamena poklopnica, razne duZine, $=35cm, d=20cm

Kamena obloga obalnog zida, razne duzine, $=37 cm, d=8 cm
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Kamene stepenice, razne duzine, $=35cm, d=15cm

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO

Postojec¢a kamena poklopnica

Nasip zala Postojeci kameni obalni zid PLANIRANJE! OKOLIS d.o.0.
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Pijesak @0/2 mm; d =40 cm
Geotekstil
Nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog

materijala (tampon) @0/63 mm; d = 30 cm Y.
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Jedra za zasjenu

O_jed
PRESJEK E-E' Ograda
M 1:100 __Oogrd
S —

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO

: PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.
Sprava za igru
- - Brodi¢
Ob T o
Kamena poklopnica, razne duZine, $=35, d=20cm Klupa L Kamena poklopnica, razne duzine, §=35, d=20cm o
. v o _ 0 ki Betonski temelj Gradevina:
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T +1,07 Linija postojece obale 3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj
1.00 — opcini Bakar
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KABINA ZA PRESVLACENJE
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Kabina za presvlacenje 225x175x220 cm
e  zid - izolirani sendvi¢ panel sp40 RAL9002
e profilirani pocin¢ani limovi
e  konstrukcija - profilirani pocincani limovi C+2Zn+PUR boja RAL
9002, s=3,0 mm
e vrata bojana u RAL9002 sa svjetlim otvorom od 90cm s Klupa na o
mehanizmom za zatvaranje / preklapanje N
e pomicna zidna klupa
e kuke za vjeSanje odjece u svakoj kabini
e Pojedini elementi kabine mogu se korigirati, sukladno
radioni¢kom nacrtu koji je potrebno izraditi, u dogovoru s
projektantom. =
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KAPPO

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Gradevina:
R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU
Lokacija:

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9,
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj
opdéini Bakar

Investitor:

Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o.
Oznaka projekta:

2023-053

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:

Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt s izvedbenim detaljima

Naziv grafi¢ckog prikaza:

Detalj - kabina za presvlacenje
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Ovlasteni projektant:
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AutoCAD SHX Text
BOČNI POGLED

AutoCAD SHX Text
POGLED NA ULAZ

AutoCAD SHX Text
KABINA ZA PRESVLAČENJE M 1:25


STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
TUS ARHITEKTURU, PROSTORNO
M1:25 6 PLANIRANJE, OKOLIS d.o.o.
tus
o »
L )
PRESJEK II-IT' Gradevina: . . 3
M) = 1:20 R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU '
o
Lokacija: g.
Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od E
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, ?
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i Q
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj E
opcini Bakar o
o
Investitor: g
Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar .
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Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o. g
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Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru: §
=
Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture o
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Glavni projekt s izvedbenim detaljima e
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TIPSKI PRESJEK RUKOHVATA NA RAMPI ZA INVALIDE
M1:25

OZNAKA U SITUACIII (O_ruk)

AB konstrukcija rampe

~—0,3 1,5 1,5
Inox stup @40mm sa zaobljenim vrhom
PloCica za fiksiranje ograde vijcima u beton
—0,3 1,5 1,5

Inox rukohvat @40mm

inox nosac rukohvata @15mm

inox plocica za fiksiranje

0,88

_——————

inox nosac rukohvata @15mm

inox nosac rukohvata @15mm

Inox rukohvat @40mm, na visini 90cm

Inox rukohvat @40mm, na visini 60cm

0,06

N

KAPPO

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Gradevina:
R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU
Lokacija:

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9,
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj
opdéini Bakar

Investitor:

Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o.
Oznaka projekta:

2023-053

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:
Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt s izvedbenim detaljima

Naziv grafi¢ckog prikaza:

Detalj - rukohvat na rampi
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Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.
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Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
Doroteja Mati¢, univ.bacc.ing.prosp.arch.
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0,76 —

72
A

1,2

DETALJ: OGRADA

M 1:50

OZNAKA U SITUACIII (O_ogrd)

40,71

+ 1,2 # 1,2

1,2

ool ool

g

OGRADA
TLOCRT
M1:25

OZNAKA U SITUACIII (O_og

rd)

Inox stup AISI316, 60x10 mm

Inox plocica za fiksiranje vijcima u zid AISI316 150x60x10 mm

Inox rukohvat AISI316, 60x10 mm

UZDUZNI PRESIEK

Inox rukohvat AISI316, 60x10 mm

1,2

1,2
0,01
L

{0,004

0,01

4

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202626%%!/s20te 0 ettt ettt %%

Inox sajla AISI316, @4mm

Kamena poklopnica SxVxD 35x20xslobodna duZina

AB zid

Inox stup AISI316, 60x10 mm

Inox plocica za fiksiranje vijcima u zid AISI316 150x60x10 mm

AB zid

POPRECNI PRESIEK

0,06

Inox rukohvat AISI316, 60x10 mm

Inox stup AISI316, 60x10 mm

Inox sajla AISI316, @4mm

Inox horizontalni element AISI316, 60x10 mm

Inox plocica za fiksiranje vijcima u zid AISI316 150x60x10 mm
T

‘ L Napomene:

- Prije izrade potrebno je uzeti stvarne mjere
‘ r na terenu

- Izvodenje ograde prije postavljanja kamene
‘ L poklopnice

- Pojedini elementi ograde mogu se korigirati,
‘ [] sukladno radioni¢kom nacrtu kojeg je

potrebno izraditi, u dogovoru s projektantom.

Gradevina:

R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

Lokacija:

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9,
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj

opdini Bakar

Investitor:
Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okolis d.o.o.

Oznaka projekta:
2023-053

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:

Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt s izvedbenim detaljima

N

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.o.

Naziv grafickog prikaza:

Detalj - ograda

Ovlasteni projektant:
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Suradnici:

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
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KAPPO

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.o.

na terenu, te prilagoditi dimenzije stepenica
na nizim podestima plaze

- Pojedini elementi stepenica mogu se
korigirati, sukladno radioni¢kom nacrtu kojeg

je potrebno izraditi, u dogovoru s
projektantom.

dr.sc. Ivana Venier

PRESJEK I-I' POGLED 0.7
0,7 . o
[ M M Gradevina: <
T T RO,35 T 3 5 s
4 R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU '
0,34 0,34 0,34 x
Lokacija: 2
Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od "g
0,76 0,78 0,78 2533/1, novonastale k.&.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9, Q
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i Q
0,42 0,42 3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj 3
. 5 opdini Bakar 3
+1.03 Inox plocica za fiksiranje vijcima u betonsku plocu +1.03 ]
= S AISI316 150x80x10 mm ‘ = | Investitor: ]‘S
H | ‘ ‘ Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar .
wv
0,35 R R TCATCA A KR IR A IR XA IR I 0,35 . . . N
INOX STEPENICE ZA ULAZAK U MORE 0,41 L 017 /f?@sg?@sg%@%&%f;@f;@%%@%%@é | 0,41 Projektantski ured: S
TLOCRT — P et en o lohaoTisl %%%%% ‘ ‘ Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o. :
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0,3 a SO PN SN S S A 0,3 “
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' S OOy ! : S : : : ~
0,3 —~ 0,3 3,26 Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture
\ 29 L S N N N NS N | | proJ proj ) b
‘ +/- 0.0 o ‘ Razina obrade: 4
‘ ‘ VJI_ : ‘ Inox AISI 316L, @48,30 mm ‘ Con| gen ‘ Glavni projekt s izvedbenim detaljima é
| |
‘ ‘ | Inox plocica za fiksiranje vijcima u zid AISI316 ‘ ‘ 0,3 ) N ) a
‘ 150x80x10 mm Naziv grafickog prikaza: ©
‘ ‘ ‘ ‘ Detalj - inox stepenice za ulazak u more x
‘ 0,15 ‘ ‘ Inox AISI 316L, @48,30 mm | ‘ 03 0,65 pt
\ ! ‘ i 2
\ o,os-I oMo o) | -
| | | | :
| | | | g Bt o3 2
[=d
‘ 0,7 0,55 ‘ 1 Inox stepenica AISI 316L, protuklizno obradena 1 ‘ &
o
| M M ”‘ ”‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,3 Ovlasteni projektant: %’T
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0,65 Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch. 3
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L 0,09 o
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Napomene: B ‘ Suradnici:
- Nacrt je dat za stepenice uz podest plaZe na ‘ Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
visini od 1!q3_m.n.v., za stepenice uz pqdest Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
Elrﬂézg:it\i”j;;];]%d 0,75 m.n.v. potrebno je ‘ Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
- Prije izrade potrebno je uzeti stvarne mjere | Doroteja Mati¢, univ.bacc.ing.prosp.arch.
- dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.
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MJERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
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Broj revizije:
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KAPPO

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Gradevina:
R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU
Lokacija:

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9,

. 2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i
LEZALIJKA oD BIJELOG BETONA 3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj

prilagodena osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti opcini Bakar

M1:20 Investitor:
Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

¥ 2 # Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o.
Oznaka projekta:
2023-053

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:
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0,8
1 Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture
Razina obrade:
Glavni projekt s izvedbenim detaljima
Q Naziv grafi¢kog prikaza:
) Detalj - leZaljka prilagodena osobama s invaliditetom
=
¥ 2 ¥ ES
0,04 @
¥ 1,18 1 0,78 + g
2
NN — =
0,12 ‘ ‘ Ovlasteni projektant: 8
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch. 3
T Rupa za suncobran ]
0,5 3
0,38 s
' E
l SANJA BIBULIC n
L mag.ing.prosp.arch. g
—— 1,76 et OVLASTENA KRAJOBRAZNA 3
0,12 L ARHITEKTICA g
y1s . : . - . ,12
Lezaljka se izvodi portlandskim bijelim cementom i 0 i 4327 / E
agregatom uniformne boje vapnenanckog porijekla. . (@ S

Tretiranje povrsinskim usporivacem.

Nakon povrsinske obrade, premazivanje impregnacijom
radi zastite od iscvjetavanja betona, vode i smrzavanja.
Izrada sa dodatkom superplastifikatora.

Zakosenje svih bridova lezaljke pod kutem 45°.

Postavljanje na betonsku plocu suncalista. Suradnici:

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
Doroteja Mati¢, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

MJERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
1:20 16 Rovinj, 11.2024.

Broj revizije:
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KLUPA S DRVENIM SJEDISTEM

M1:25
Presjek I-I' 0,8
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Pijesak 4-8 mm, d=40 cm
Geotekstil

Napomene:
- Pojedini elementi klupe mogu se korigirati,
sukladno radionickom nacrtu kojeg je
potrebno izraditi, u dogovoru s projektantom.

1,5
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A

Drveno sjediste, letvice 150 cm x 8 cm x 4 cm

Konstrukcija - nosac sjedista - UNP profil 40x20x3x3.5 mm

Betonska klupa - prefabricirana (150 x 80 x 49 cm)

Betonski temelj

Nosivi sloj (tampon) 0-63 mm, d=30 cm

Op¢i kameni nasip

KAPPO

Gradevina:

R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

Lokacija:

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9,
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj

opdini Bakar

Investitor:
Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o.

Oznaka projekta:
2023-053

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:

Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt s izvedbenim detaljima

N

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Naziv grafi¢ckog prikaza:

Detalj - klupa u sklopu zone za igru

 T00 0€8 16 G8E+ L "EETTSLS8Y/E GI0- 0TZCS - OF 49Ud3U) - oubIAOY - [UIroy

Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

SANJA BIBULIC

mag.ing.prosp.arch.

ARHITEKTICA
[
%’m o

Suradnici:

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
Doroteja Mati¢, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

MJERILO: Redni broj grafickog prikaza:

1:25 17

OVLASTENA KRAJOBRAZNA

w o2 odde-01pnis' MMM - o oddex-01pnis@ojul

Mjesto i datum izrade:
Rovinj, 11.2024.

Broj revizije:

00
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ZARDINJERA Ry
M1:20 I e
S Dekorativni vulkanski kamencic¢i, d=5 cm
@ o Humusni supstrat za zardinjere, d=55 cm
PRESJEK II-II g SR TSI Drenazni sloj, d=15 cm
MJ = 1:20 o5 « N AR
STUDIO ZA KRAJOBRAZNU

ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Gradevina:
R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU
Lokacija:

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9,
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj
opdéini Bakar

Investitor:
Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Projektantski ured:
Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o.
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NAPOMENE 0,05 . Oznaka projekta:
e zardinjera se izvodi portlandskim bijelim cementom i 0,05 2023-053
agregatom uniformne boje vapnenanckog porijekla. Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:
e Tretiranje povrsinskim usporivacem.
e Nakon povréinske obrade, premazivanje Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture
impregnacijom radi zastite od iscvjetavanja betona, 0,55 Razina obrade:
vode i smrzavanja. Glavni projekt s izvedbenim detaljima
e Izrada sa dodatkom superplastifikatora. 1
e  ZakoSenje svih bridova pod kutem 45°. Naziv grafi¢kog prikaza:
. Potrebn_o predV|d]et| rupu za VOCJedn{an.Jve vode. Detalj - ¥ardinjera
e Postavljanje na betonsku plocu suncalista. 015
e Pojedini elementi Zardinjere mogu se korigirati, 0.15 ’)L
sukladno radioni¢kom nacrtu kojeg je potrebno izraditi, | | ——= 0,1
u dogovoru s projektantom. % =
0,1 S
®
x <
0,05 —\\ rupa za ocjedivanje vode é
p 0,42 e 0,42 ¥ 5
Ovlaéteni projektant: %'7;_
0,2+ 0,8 +— 0,2 — Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch. 3
8
P 1,2 ¥ 3
E
PRESJEK I-T' — SANJA BIBULIC z
MJ = 1:20 =< mag.ing.prosp.arch. g
A | OVLASTENA KRAJOBRAZNA 3
\ 0,1 ARHITEKTICA 5
*x T T 3 ’ x [ 4
ot H{ ) | | - % 4327 / g
T | I T ‘ a
| | o
| | | | . C 3
| | | |
| | | |
I | | |
| I | |
| I | |
I ! | A | I1-11'| Suradnici:
0,99 l I | A% | 1 1,2 Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
: : | | Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
| | | | Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
| | | | Doroteja Mati¢, univ.bacc.ing.prosp.arch.
| | l l dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.
| | : : dr.sc. Ivana Venier
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| | : :
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0,1 k/ | |
. J I I \ il
0,8 ] 0,1
0 1y * 1 7 0.1 MJERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
0.1 ' ' 1:25 18 Rovinj, 11.2024.
0.1 ~0,2—+ 0,8 + 0,2 — Broj revizije:
* 1 + 00

P 1,2 »




IDEJNA SKICA - JEDRA ZA ZASJENU
O_jed
M1:75

o

| \

:

| :
47

9 8,76

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Gradevina:
R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU

Lokacija:

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9,
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj
opdéini Bakar

Investitor:

Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Projektantski ured:

Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o.
Oznaka projekta:

2023-053

Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:

Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt s izvedbenim detaljima

Naziv grafi¢ckog prikaza:

Idejna skica - Jedra za zasjenu

Ovlasteni projektant:
Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

SANJA BIBULIC

mag.ing.prosp.arch.

A OVLASTENA KRAJOBRAZNA
ARHITEKTICA

%' ' 4327 C//
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Suradnici:

Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
Katarina Celija, mag.ing.prosp.arch.
Doroteja Mati¢, univ.bacc.ing.prosp.arch.
dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.

dr.sc. Ivana Venier

MJERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:
1:75 19 Rovinj, 11.2024.

Broj revizije:

00
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KAPPO

STUDIO ZA KRAJOBRAZNU
ARHITEKTURU, PROSTORNO
PLANIRANJE, OKOLIS d.o.0.

Gradevina:
R3 - KUPALISTE - GRADSKA PLAZA U BAKRU
Lokacija:

Grad Bakar, k.¢. 2534, novonastale k.¢.: 2533/6 i 2533/7, nastale od
2533/1, novonastale k.¢.: 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2535/9,
2535/10, 2535/11, 2535/12, 2535/13, nastale od 2535/1, nove k.¢. 3014 i
3015 i obalno more ispred k.¢. 2533/1, 2534 i 2535/1, sve u katastarskoj
opdéini Bakar

Investitor:
Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar

Projektantski ured:
Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoli$ d.o.o.

Oznaka projekta:

DETALI 1 2023-053
M1:25 Strukovna odrednica - projektirani dio zahvata u prostoru:
Arhitektonski projekt - projekt krajobrazne arhitekture

Razina obrade:
Glavni projekt s izvedbenim detaljima
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| |
. v o - I T
Kamena poklopnica razne duzine, Sirina 35 cm, visina 20 cm +0,89
\ 5,01~ %2 — \ . . .
! | T Naziv grafickog prikaza:
+0,75
. ) v N ‘ [ 0,01 | 1 Detalj kamene obloge obalnog zida
Kamena obloga - razne duzine (min. 35 cm), Sirina 27 cm, debljina 8 cm 027 PN )
! M 0,2
\ | 0,13 0,01} \
J
oo . ) \ 0,01 0,01 \
Kamena obloga - razne duzine (min. 35 cm), Sirina 37cm, debljina 8 cm
‘ 0,37 0,37 0,37 ‘
0,0I\J 0,01 +0,16 0,01
‘ L L L ‘
‘ tOv,OO SMR ‘ Ovlasteni projektant:

Sanja Bibuli¢, mag.ing.prosp.arch.

SANJA BIBULIC
DETAL] 2 mag.ing.prosp.arch.

M1:25 OVLASTENA KRAJOBRAZNA

i 4 ARHITEKTICA
F 77777777777777777 T " 4327 /
\ BB

w o2 odde-01pnis' MMM - o oddex-01pnis@ojul

‘ Orz ‘ Kamena poklopnica razne duzine, Sirina 35 ¢cm, visina 20 cm
0,01 H
\ | |
‘ 0,27 ‘ Kamena obloga - razne duzine (min. 35 cm), Sirina 27 cm, debljina 8 cm Suradnici:
‘ +0.75 0,01 | Marko Sosi¢, univ.spec.prosp.arch.
d7+ ' Dunja Duki¢, mag.ing.prosp.arch.
Kamena poklopnica razne duzine, $irina 35 cm, visina 20 cm ‘ T 027 ‘ Kamena obloga - razne duzine (min. 35 cm), $irina 27 cm, debljina 8 cm Katarina Ce“J'E}: mag.ing.prosp.arch.
001 0,2 ! 0,01 Doroteja Mati¢, univ.bacc.ing.prosp.arch.
! ’ ‘ dr.sc. Lido Sosi¢, kraj.arh.
dr.sc. Ivana Venier
Kamena obloga - razne duzine (min. 35 cm), Sirina 37cm, debljina 8 cm ‘ ‘
‘ 0,37 0,37 ‘
0,01 +0,16 1
i ’ 0,0 i
+0,00 SMR
| v :
L — J MJERILO: Redni broj grafickog prikaza: Mjesto i datum izrade:

1:25 20 Rovinj, 11.2024.
Broj revizije:
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