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GLAVNI PROJEKT 
nerazvrstanih cesta i instalacija 

A. OPĆI DIO 
A1. NASLOVNA STRANICA 

PROJEKTANTSKI URED:

INVESTITOR: 

NAZIV GRAĐEVINE: 

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: 

ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA: OZNAKA MAPE:     REDNI BROJ  MAPE: 

PROJEKTIRANI DIO  GRAĐEVINE: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: 

RAZINA RAZRADE 

MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 
Goran Cuculić 
mag.ing.aedif. 
G 4585 

ODGOVORNA OSOBA U UREDU: 
Goran Cuculić 
mag.ing.aedif. 

PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG PROJEKTA: 
Goran Cuculić 
mag.ing.aedif. 
G 4585 

Viškovo, svibanj 2023.

GEODETA: 
Ivan Škeva 
dipl. ing.geod. 
GEO 1141

Mig engineering j.d.o.o. 
Viškovo, Viškovo 44, 51216 Viškovo 
OIB: 22026894076 
 

Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 
 

Građevina:  
Nerazvrstane ceste i instalacije 

Katastarske čestice: 
- k.č. 2296/21, 2296/22, 2296/9, 2296/29, 2296/14, 2296/2, 2296/1 sve k.o. Hreljin
- Područje, Maj – Hreljin; Grad Bakar, Primorsko-goranska županija

ZOP: 
2021/07 

OM:  
GP 2021/07-nc/ok 

br.map./ukup. br.map: 
1/4 

- nerazvrstane ceste
- oborinska kanalizacija

- građevinski projekt

GLAVNI PROJEKT Mapa 1 – nerazvrstane ceste i 
 oborinska kanalizacija - ispravak 1 
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Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

A2. STRANICA ZA OVJERU REVIDENTA 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 
 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije  
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
 
  
Prilaže se: izjava 
 
            
        br. listova priloga:   1 
Viškovo, rujan 2022. 
Prilog izradio: 
 
 
  

 

str.2



Viškovo 44, 51216 Viškovo, Mob:+385 91 528 2662, 
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Izjava o potrebitosti revizije projekta 
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o kontroli 
projekata(NN32/14 i 72/20) za zahvat u prostoru: 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije 
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 

kontrola projekta nije potrebna. 

Viškovo, rujan2022. 
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   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

A3. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 
 

 
 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije  
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
 
 
Glavni projektant:    GORAN CUCULIĆ, mag.ing.aedif. 
 
 
Projektant – građevinski projekt:   GORAN CUCULIĆ, mag.ing.aedif. 
 
 
Suradnici:     MARIJANA CUCULIĆ, dipl.ing.građ. 
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Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
-ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije

-OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija    Viškovo, rujan 2022. 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo 

A4. POPIS MAPA PROJEKTA 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: NERAZVRSTANE CESTE I INSTALACIJE 
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE: Nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 

SVEUKUPAN BROJ MAPA : 4 

Br. 
MAPE: 

OZNAKA 
MAPE: STRUKOVNA ODREDNICA/PROJEKTIRANI DIO PROJEKTANT: 

1/4 GP 2021/07-nc/ok 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

- Nerazvrstane ceste
- Oborinska kanalizacija

Goran Cuculić 
mag.ing.aedif. 
G 4585 

2/4 GP 2021/07-dtk/jr 

GRAĐEVINSKO/ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
- distributivno telekomunikacijska

kanalizacija
- javna rasvjeta

Goran Cuculić 
mag.ing.aedif. 
G 4585 
MARIN SLUGA, 
dipl.ing.el. 
E 2637 

3/4 GP 2021/07-vo GRAĐEVINSKI PROJEKT 
- Vodovod

Goran Cuculić 
mag.ing.aedif. 
G 4585 

4/4 GP-VS-133-22 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
- Izmještanje i zaštita EE instalacija

Vučinić Siniša, mag.ing.el. , 
E 3410 
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   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

A5. SADRŽAJ 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 
 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije  
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
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Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
-ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije

-OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija    Viškovo, rujan 2022. 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo 

A6. IZJAVE PROJEKTANTA 
Za potrebe izrade projektne dokumentacije 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije 
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 

Prilaže se: 

- IZJAVA PROJEKTANTA SUKLADNO ZAKONU
- IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA SUKLADNO ZAKONU

br. listova priloga:   4 

Viškovo, rujan 2022. 
Prilog izradio: 
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MJESTO I DATUM:    Viškovo, rujan 2022 
OZNAKA IZJAVE:    IZPP- 2021/07/mapa1 
 
 
Temeljem odredbi članka 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 
153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata 
građevine (NN 118/2019) za: daje se: 
 

IZJAVA  PROJEKTANTA 
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA  

S PROSTORNIM PLANOVIMA, DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVLIMA 

kojom potvrđujem da je ovaj projekt: 
 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 
 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije  
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
 
izrađen od projektanta Gorana Cuculića i tvrtke Mig engineering j.d,o.o. (Viškovo 44, 
51216 Viškovo),  
 
usklađen sa: 
 

o prostornim planom/planovima: 
- Prostorni plan županije (SN PGŽ br. 23/13, 28/16, 7/17, 41/18, 4/19) 
- Prostorni plan uređenja Grada Bakra (“SN PGŽ” br. 21/03, 41/06, 2/12 i “SN Grada Bakra” 

br.5/17, 07/17, 9/19 i 12/19) 
 

o Posebnim uvjetima i/ili uvjetima priključenja: 
- Posebni uvjeti i /ili uvjeti priključenja navedeni su u prvoj mapi glavnog projekta 
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o Zakonima, propisima, uvjetima i pravilima: 
 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15, 118/18 i 110/19) 
• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
• Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN112/18) 
• Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17) 

 
• Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) 
• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN15/19) 
• Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 

 
• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN RH 8/06 
• Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 
• Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 

požara (NN 62/94 i 32/97), 
• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12 

i 61/12), 
 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba RH, 94/18 i 96/18) 
• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68 i 45/68) 
• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

 
• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) 
• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 
• Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19,57/22) 
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), 
• Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

 
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) 
• Pravilnik o najvećim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 143/21) 

 
• Zakon o građevnim proizvodima (NN76/13, 30/14 ,130/17, 39/19 i 118/20) 
• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21) 
• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
• Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 
• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN 1/05, 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
• Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) 
• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18 i 43/19) 
• Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 

(Sl. List 21/90) 
 

• Tehnički propisi za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12) 
• Tehnički propisi za građevne konstrukcije (NN 17/17) koji propisuje (Eurokod 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 i 9) 
• Važeći hrvatski tehnički propisi, normativi i norme 
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• Zakon o cestama (NN84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) 
• Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 

108/17,70/19 i 42/20) 
• Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02 i 20/17) 
• Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN 110/01) 
• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
• Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19) 
• Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 75/14) 
• Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14 i 3/21) 
• Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (Zagreb 2001.) 
• Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/2021) 

 
• Zakon o vodama (NN 66/19 i 85/21) 
• Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99) 
• Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10 i 115/18), 
• Zakon o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 

i 134/20) 
• Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11 i 16/14) 
• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 
• Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) 
• Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08 i 89/10) 
• Uredba o opasnim tvarima u vodama (137/08 i 89/10) 
• Odluka o zaštiti voda za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu SN 

PGŽ 35/12 
 
 

 
 

 
 
 
PROJEKTANT : 
Goran Cuculić 
mag.ing.aedif. 
G 4585 
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MJESTO I DATUM:    Viškovo, rujan 2022 
OZNAKA IZJAVE:    IZPP- 2021/07/mapa3 
 
 
Temeljem odredbi članka 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 
153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata 
građevine (NN 118/2019) za: daje se: 
 

IZJAVA  GLAVNOG PROJEKTANTA 
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA  

S PROSTORNIM PLANOVIMA, DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVLIMA 

kojom potvrđujem da je ovaj projekt: 
 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 
 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: NERAZVRSTANE CESTE I INSTALACIJE  
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE: Vodovod 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07-VO 

 
izrađen od projektanta Gorana Cuculića i tvrtke Mig engineering j.d,o.o. (Viškovo 44, 
51216 Viškovo),   
 
usklađen sa: 
 

o prostornim planom/planovima: 
- Prostorni plan županije (SN PGŽ br. 23/13, 28/16, 7/17, 41/18, 4/19) 
- Prostorni plan uređenja Grada Bakra (“SN PGŽ” br. 21/03, 41/06, 2/12 i “SN Grada Bakra” 

br.5/17, 07/17, 09/19 i 12/19) 
 

o Posebnim uvjetima i/ili uvjetima priključenja: 
- Posebni uvjeti i /ili uvjeti priključenja navedeni su u prvoj mapi glavnog projekta 

 
o Propisima uvjetima, pravilima i normama navedenim  
- u mapama projekta 
- u izjavama projektanata 

 
 

 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT : 
Goran Cuculić 
mag.ing.aedif. 
G 4585 

 

 
 
 



Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

A7. RJEŠENJE O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLIŠ  
 
 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 
 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije  
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
 

 
 

Prilaže se: mišljenje Ministarstava Klasa:351-03/22-01/660, URBROJ: 517-05-1-2-22-2, Zagreb 
13.5.2022. 
 
Iz čega je zaključeno da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš ni postupak procjene utjecaja na okoliš.  
 
            
        br. listova priloga:   1 
Viškovo, rujan 2022. 
Prilog izradio: 
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Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
-ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije

-OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija    Viškovo, rujan 2022. 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo 

A8. POSEBNI UVJETI  I/ILI UVJETI PRIKLJUČENJA 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije 
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 

Prilaže se: 

POSEBNI UVJETI I/ILI UVJETI PRIKLJUČENJA 

br. listova priloga:   43 

Viškovo, rujan2022. 
Prilog izradio: 
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j.d.o.o.  51216 Viškovo,  Viškovo 44, OIB: 22026894076
Mob:+385 91 528 2662, Web: www.mig-engineering.com      E-mail: info@mig-engineering.com,    MB  4043634 

Nerazvrstane ceste i instalacije 
- k.č. 2296/21, 2296/22, 2296/9, 2296/29, 2296/14, 2296/2, 2296/1 sve k.o. Hreljin
- Područje, Maj – Hreljin; Grad Bakar, Primorsko-goranska županija
GLAVNI PROJEKT Br. projekta: GP 2021/07 Viškovo, rujan2022. 

Posebni uvjeti i/ili uvjeti priključenja 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije 
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 

Za potrebe izrade dokumentacije izrađen je opis i grafički prikaz br 2021/07/OiP, 
pokrenuta je konferencija, te su uz Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima 
priključenja KLASA: 350-05/21-28/000451 izdano je: 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, Rijeka, Fiorela la Guardia 13, 

- Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 214-02/21-03/9653, URBROJ: 511-
01-375-21-2, od 28.10.2021. godine

Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka,Tehnička 
ispostava Rijeka, HR-51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 

- Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 340-09/21-08/456, URBROJ: 345-
930-931/622-21-02, od 20. listopada 2021. godine,

1) Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka, Đure Šporera 3,
- Posebni uvjeti, KLASA: 325-01/21-18/0009981, URBROJ: 374-23-1-21-2, od
20.10.2021. godine

2) HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, V Cara Emina 2,
- Posebni uvjeti, BROJ: 401200104/9474/21DM, od 02.11.2021. godine

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Matulji, Marinčićeva 
ulica 3, 

- nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema,

3) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9,

- Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/21-01/16340, URBROJ: 376-05-3-21-02, od
28.10.2021. godine,

4) KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14,
- Posebni uvjeti, BROJ: BB-3066/1, od 25.10.2021. godine,

ENERGO d.o.o., Rijeka, Dolac 14, 
- Posebni uvjeti, BROJ: UZ/OS/21-08-251, od 02.11.2021. godine,

Grad Bakar, Bakar, Primorje 39, 
- Obavijest da nema posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, KLASA: 340- 03/21-
01/50, URBROJ: 2170-02-07/5-21-5, od 26.10.2021. godine.
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HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

 

KLASA: 361-03/21-01/16340
URBROJ: 376-05-3-21-02
Zagreb, 28.10.2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel 
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, Sjedište Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

 GORAN CUCULIĆ, HR-51216 Viškovo, VIŠKOVO 44

Građevina/zahvat u prostoru: 
 građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 

2.b skupine prometnica i nogostup sa pratećim instalacijama

Lokacija: 
 k.č.br. 2296/9 , 2296/22, 2296/9, 2296/12, 2296/14, 2296/2, 2296/1 k.o. Hreljin

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000451, URBROJ: 376-21-0012 od 28.10.2021. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 

26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 
zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. 
stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 
EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 

REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Sjedište Rijeka

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/21-28/000451

376-21-0012

28.10.2021

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  



ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili  EKV,
 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi 
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora 
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u    
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu 
EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je 
obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 
57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju 
izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim 
stranicama  te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarsko-
geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja 
urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 
60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (Članak 8. 
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može izreći kazna od 
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S poštovanjem,

REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak 
      1. Izjave operatora



 

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA 

Hrvatski Telekom d.d. 
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb 
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr 
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X  
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik 
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić 
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 

81793146560 
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa 

 

oznaka  

Kontakt osoba 

Telefon 

Datum 

Nastavno na 

  

HAKOM 

OI 

Roberta Frangeša Mihanovića 9 

10000 Zagreb 

 
T43-63568862-21 
Marijo Štajduhar 
+385 47 600 088 
25.10.2021. 
Nerazvrstane ceste i putevi, položaj EKI - 361-03/21-01/16340, k.č. 2296/9, 2296/22, 
2296/12, 2296/14, 2296/2, 2296/1,  k.o. Hreljin 
INVESTITOR: Grad Bakar, Oib: 31708325678, Primorje 39, 51222 Bakar 

 
 
 

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, 

izdajemo Vam sljedeću 
IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 

 
1. Na području predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u 

vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o 
elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). 
 

3. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, investitor je dužan 
odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000). 
 

4. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi 
članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15). 

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 25.10.2023. godine. 
 
S poštovanjem, 

Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu 
Direktorica 

      Maja Mandić, dipl.iur. 

 

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr 

Hrvatski Telekom d.d. 

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 

Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 

Telefon:  +385 1 4918 658 

Telefaks: +385 1 4917 118 



Dostaviti: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



 

 

HAKOM - 361-03/21-01/16340 

 

Datum: 22.10.2021.  

 

 

 

PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

 

 

Poštovani, 

 

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u 

zoni zahvata izgradnje građevine: k.o. Hreljin, k.č. br. 2296/9 , 2296/22, 2296/9, 2296/12, 2296/14, 
2296/2, 2296/1, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu. 
 

S poštovanjem.  

 

 

Za A1 Hrvatska d.o.o.  

 

 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 

 

 





















j.d.o.o.  51216 Viškovo,  Viškovo 44, OIB: 22026894076
Mob:+385 91 528 2662, Web: www.mig-engineering.com      E-mail: info@mig-engineering.com,    MB  4043634 

Nerazvrstane ceste i instalacije 
- k.č. 2296/21, 2296/22, 2296/9, 2296/29, 2296/14, 2296/2, 2296/1 sve k.o. Hreljin
- Područje, Maj – Hreljin; Grad Bakar, Primorsko-goranska županija
GLAVNI PROJEKT Br. projekta: GP 2021/07 Viškovo, rujan 2022. 

Zbog pozicija postojećih instalacija a u sklopu posebnih uvjeta; 
- Vodovod i kanalizacija uvjetovali su projektiranje i građenje vodovodnog

ogranka, i
- HEP-a ODS doo., Elektroprimorje, uvjetovali su pojektiranje i građenje dijela

elektroopskrbne mreže

Kako navedeni instalacije nisu bile obuhvaćene prijašnjim Opisom i grafičkim prikazom 
izrađen je opis i grafički prikaz br 2021/07/OiP/inst te su ponovno zatraženi posebni 
uvjeti. Tjelo Županije ponovilo je konferenciju 350-05/22-28/000114  

Dobiveni su slijedeći uvjeti: 

1) Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite
Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, Rijeka, Fiorela la Guardia 13,

- Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/22-03/4005, URBROJ: 511-01-375-22-2-AZ, od
3.5.2022. godine

Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka,Tehnička 
ispostava Rijeka, HR-51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 

- Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 340-09/22-08/231, URBROJ: 345-
930-931/622-22-02, od 29.4.2022. godine

2) Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka, Đure Šporera 3,
- Posebni uvjeti, KLASA: 325-09/22-03/0004423, URBROJ: 374-23-1-22-2, od
2.5.2022. godine

3) HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, V Cara Emina 2,
- Posebni uvjeti, BROJ: 401200104/4452/22DM, od 02.05.2022. godine

4) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9,

- Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/22-01/7758, URBROJ: 376-05-3-22-2 od
09.05.2022. godine

5) KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14,
- Posebni uvjeti, BROJ: II-1169/1, od 28.04.2022. godine,

ENERGO d.o.o., Rijeka, Dolac 14, 
- Posebni uvjeti, BROJ: UZ/OS/22-01-107, od 12.05.2022. godine,

Grad Bakar, Bakar, Primorje 39, 
- Obavijest da nema posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, KLASA: 340- 03/21-
01/50, URBROJ: 2170-02-07/3-22-12, od 2.5.2022. godine.
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Rijeka, svibanj 2022.



HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

 

KLASA: 361-03/22-01/7758
URBROJ: 376-05-3-22-2
Zagreb, 09.05.2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel 
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša, Sjedište Rijeka, OIB 32420472134

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

 GORAN CUCULIĆ, HR-51216 Viškovo, VIŠKOVO 44
 GORAN CUCULIĆ, HR-51216 Viškovo, VIŠKOVO 44

Građevina/zahvat u prostoru: 
 građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 

2.b skupine prometnica i nogostup sa pratećim instalacijama
 građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (građevina 

u sustavu vodovoda), 2.b skupine instalacije vodoopskrbe i elektroinstalacije

Lokacija: 
 k.č.br. 2296/9 , 2296/22, 2296/9, 2296/12, 2296/14, 2296/2, 2296/1 k.o. Hreljin
 k.č.br. 2296/21, 2296/22, 2296/9, 2296/12, 2296/14, 2296/2, 2296/1 k.o. Hreljin

Veza: KLASA: 350-05/22-28/000114, URBROJ: 376-22-0011 od 09.05.2022. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 

26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 

REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
Sjedište Rijeka, OIB 32420472134

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/22-28/000114

376-22-0011

09.05.2022

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  2170-03-
01



izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 
zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. 
stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 
EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili  EKV,
 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi 
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora 
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u    
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu 
EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je 
obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 
57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju 
izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim 
stranicama  te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarsko-
geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja 
urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 
60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (Članak 8. 
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može izreći kazna od 
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.



S poštovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrinšak

Privitak 
      1. Izjave operatora

Dostaviti: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



 

 

HAKOM - 361-03/22-01/7758 

 

Datum: 4.5.2022.  

 

 

PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

 

 

Poštovani, 

 

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u 

zoni zahvata izgradnje građevine: na k.o. Hreljin, k.č. br. 2296/9 , 2296/22, 2296/9, 2296/12, 2296/14, 

2296/2 i druge, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu. 
 

S poštovanjem.  

 

 

Za A1 Hrvatska d.o.o.  

 

 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 
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Uprava: Konstantinos Nempis (predsjednik), Ivan Bartulović, Daniel Daub, Boris Drilo, Nataša Rapaić  
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560 

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 80.047.509 dionica bez nominalnog iznosa 

 

oznaka  

Kontakt osoba 

Telefon 

Datum 

Nastavno na 

  
 
 
 
 
HAKOM 
OI 
Roberta Frangeša Mihanovića 9 
10000 Zagreb 
 
T43-66002777-22 
Marijo Štajduhar 
+385 47 600 088 
04.05.2022. 
Položaj EKI - 361-03/22-01/7758 - prateće instalacije nerazvrstane ceste i putevi na k.č. 
2296/21, 2296/22, 2296/9, 2296/12, 2296/14, 2296/2, 2296/1 k.o. Hreljin 
INVESTITOR: GRAD BAKAR, PRIMORJE 39, 51222 BAKAR 
 

 
 

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, 
izdajemo Vam sljedeću 

 
IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 
 

1. Na području predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u 
vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o 
elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). 
 

3. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, investitor je dužan 
odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000). 
 

4. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi 
članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15). 

 
Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 04.05.2024. godine. 
 
S poštovanjem, 

Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu 
Direktorica 

      Maja Mandić, dipl.iur. 
 

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr 

Hrvatski Telekom d.d. 
Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 
Telefon:  +385 1 4918 658 
Telefaks: +385 1 4917 118 
 



Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

Komutacija:

HT_EKI_KK:

Spis broj:

Datum:
UCRTAO:

HT_EKI_KABEL:

HT_EKI_ZRAČNA:

T43-66002777-22

04.05.2022.

HRELJIN

HT_EKI_MINIROV:

Dužina podzemne EKI: 0 m

DRUGI_VLASNIK_TRASA:

Ksenija Štaub, ing.građ.















Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

A9. LOKACIJSKA DOZVOLA  
 
 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 
 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije  
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
 

 
 

 
NIJE ISHOĐENA LOKACIJSKA DOZVOLA 

 
 
 

 
  

 

str.9



Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  
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OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
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POPIS KOORDINATA 
 

HTRS96/TM KOORDINATE 
 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/9) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

37               350163.910    5018280.100 

38               350167.310    5018275.850 

39               350172.920    5018268.510 

40               350172.490    5018268.160 

41               350174.790    5018265.060 

42               350177.010    5018262.050 

43               350180.060    5018257.780 

44               350183.250    5018253.170 

45               350186.210    5018248.690 

46               350190.590    5018241.920 

47               350195.130    5018234.410 

48               350197.720    5018230.060 

49               350200.420    5018225.240 

50               350203.500    5018219.530 

51               350206.370    5018214.020 

52               350208.420    5018209.970 

53               350210.290    5018206.130 

54               350211.370    5018203.820 

55               350212.160    5018204.190 

56               350213.690    5018200.850 

57               350212.910    5018200.540 

58               350214.820    5018196.320 

59               350215.770    5018192.110 

60               350215.980    5018187.900 

61               350215.730    5018184.390 

62               350215.220    5018181.680 

63               350214.400    5018178.880 

64               350213.330    5018176.450 

65               350211.980    5018173.920 

66               350209.740    5018170.800 

67               350209.990    5018168.170 

68               350209.590    5018167.870 

69               350203.550    5018173.750 

70               350200.300    5018177.900 

71               350203.120    5018177.710 

72               350205.290    5018178.500 

73               350206.640    5018181.330 

74               350207.580    5018184.730 

75               350207.880    5018187.780 

76               350207.740    5018190.470 

77               350207.230    5018193.090 

78               350206.190    5018196.010 

79               350200.590    5018207.680 

80               350198.890    5018211.020 

81               350195.610    5018217.250 

82               350193.550    5018221.020 

83               350193.250    5018220.850 

84               350189.820    5018226.870 

85               350188.480    5018229.200 

86               350185.700    5018233.350 

87               350180.410    5018241.700 



88               350178.700    5018244.410 

89               350175.920    5018248.570 

90               350168.800    5018258.630 

91               350163.360    5018265.960 

92               350163.840    5018266.320 

93               350160.540    5018270.550 

94               350157.090    5018274.840 

95               350156.490    5018275.180 

96               350155.820    5018275.040 

97               350150.730    5018272.070 

98               350150.400    5018272.630 

99               350144.710    5018269.550 

100              350141.120    5018267.940 

101              350137.990    5018266.820 

102              350133.610    5018265.690 

103              350129.510    5018265.020 

104              350126.390    5018264.820 

105              350126.440    5018263.430 

106              350128.200    5018260.700 

107              350120.420    5018255.860 

108              350118.510    5018258.170 

109              350115.460    5018262.360 

110              350112.160    5018265.490 

111              350110.820    5018266.240 

112              350108.810    5018265.220 

113              350101.730    5018266.150 

114              350100.610    5018265.370 

115              350099.870    5018262.020 

116              350099.260    5018261.580 

117              350098.000    5018261.090 

118              350097.570    5018261.500 

119              350097.400    5018261.380 

120              350090.070    5018262.280 

121              350088.880    5018263.260 

122              350090.000    5018268.340 

123              350089.220    5018269.530 

124              350085.920    5018270.490 

125              350082.630    5018271.620 

126              350078.290    5018273.340 

127              350075.380    5018274.820 

128              350073.450    5018275.500 

129              350067.820    5018278.490 

130              350063.580    5018279.410 

131              350058.200    5018281.160 

132              350054.050    5018282.180 

133              350051.190    5018283.250 

134              350049.170    5018284.210 

135              350047.110    5018285.220 

136              350044.690    5018286.620 

137              350041.740    5018288.560 

138              350039.890    5018289.940 

139              350039.110    5018290.470 

140              350037.360    5018291.140 

141              350036.140    5018291.190 

142              350035.530    5018290.770 

143              350035.490    5018289.970 

144              350035.870    5018289.410 

145              350036.110    5018286.450 

146              350035.890    5018286.740 

147              350029.990    5018291.790 

1                350025.140    5018296.130 



2                350028.590    5018295.720 

3                350030.950    5018296.930 

4                350032.580    5018297.630 

5                350035.980    5018298.470 

6                350038.160    5018298.370 

7                350040.150    5018297.930 

8                350042.080    5018296.980 

9                350042.500    5018296.690 

10               350047.990    5018292.960 

11               350054.070    5018289.790 

12               350060.940    5018287.370 

13               350062.910    5018286.930 

14               350067.040    5018285.730 

15               350070.560    5018284.580 

16               350085.950    5018277.930 

17               350093.260    5018275.840 

18               350093.640    5018275.730 

19               350102.070    5018275.630 

20               350102.640    5018275.620 

21               350103.640    5018275.490 

22               350104.790    5018275.350 

23               350105.860    5018275.220 

24               350112.750    5018274.360 

25               350120.470    5018273.760 

26               350124.240    5018273.640 

27               350128.090    5018273.820 

28               350132.230    5018274.490 

29               350136.370    5018275.710 

30               350136.770    5018275.880 

31               350140.680    5018277.520 

32               350150.780    5018283.190 

33               350154.780    5018285.740 

34               350156.090    5018286.790 

35               350157.660    5018288.030 

36               350160.450    5018284.480 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/1) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

150              350026.860    5018304.940 

151              350029.060    5018304.060 

152              350035.120    5018300.710 

5                350035.980    5018298.470 

4                350032.580    5018297.630 

3                350030.950    5018296.930 

2                350028.590    5018295.720 

1                350025.140    5018296.130 

148              350023.360    5018297.730 

149              350022.340    5018298.650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/14) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

124              350085.920    5018270.490 

123              350089.220    5018269.530 

122              350090.000    5018268.340 

121              350088.880    5018263.260 

280              350075.090    5018274.630 

128              350073.450    5018275.500 

127              350075.380    5018274.820 

126              350078.290    5018273.340 

125              350082.630    5018271.620 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/29) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

120              350090.070    5018262.280 

119              350097.400    5018261.380 

272              350090.860    5018256.870 

273              350088.900    5018254.300 

274              350087.460    5018249.280 

275              350087.430    5018246.770 

276              350080.660    5018250.740 

277              350082.300    5018251.650 

278              350085.770    5018255.070 

279              350087.930    5018259.110 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/2) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

158              350049.680    5018292.960 

159              350055.190    5018290.100 

13               350062.910    5018286.930 

12               350060.940    5018287.370 

11               350054.070    5018289.790 

10               350047.990    5018292.960 

9                350042.500    5018296.690 

156              350042.720    5018296.980 

157              350046.040    5018295.030 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/21) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

214              350235.320    5018210.160 

215              350238.300    5018200.610 

216              350240.730    5018192.760 

217              350243.710    5018183.200 

218              350244.160    5018181.990 

219              350233.510    5018179.880 

220              350232.010    5018177.960 

221              350228.220    5018176.520 



222              350222.960    5018174.420 

223              350223.640    5018172.900 

224              350222.280    5018172.380 

64               350213.330    5018176.450 

63               350214.400    5018178.880 

62               350215.220    5018181.680 

61               350215.730    5018184.390 

60               350215.980    5018187.900 

59               350215.770    5018192.110 

58               350214.820    5018196.320 

57               350212.910    5018200.540 

56               350213.690    5018200.850 

210              350218.730    5018202.900 

211              350220.020    5018203.880 

212              350224.010    5018205.640 

213              350231.800    5018209.630 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/22) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

79               350200.590    5018207.680 

78               350206.190    5018196.010 

77               350207.230    5018193.090 

76               350207.740    5018190.470 

75               350207.880    5018187.780 

74               350207.580    5018184.730 

73               350206.640    5018181.330 

72               350205.290    5018178.500 

71               350203.120    5018177.710 

70               350200.300    5018177.900 

244              350197.810    5018180.100 

245              350189.210    5018186.930 

246              350182.550    5018192.180 

247              350175.960    5018197.200 

248              350173.400    5018198.550 

249              350176.200    5018199.920 

80               350198.890    5018211.020 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/30) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

153              350032.810    5018302.850 

154              350037.390    5018299.930 

155              350040.180    5018298.470 

156              350042.720    5018296.980 

9                350042.500    5018296.690 

8                350042.080    5018296.980 

7                350040.150    5018297.930 

6                350038.160    5018298.370 

5                350035.980    5018298.470 

152              350035.120    5018300.710 

151              350029.060    5018304.060 

 

 

 

 



LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/31) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

137              350041.740    5018288.560 

136              350044.690    5018286.620 

135              350047.110    5018285.220 

134              350049.170    5018284.210 

133              350051.190    5018283.250 

132              350054.050    5018282.180 

281              350051.900    5018282.190 

282              350050.450    5018282.090 

283              350047.340    5018281.090 

284              350046.330    5018280.800 

285              350044.480    5018280.170 

286              350042.010    5018278.580 

287              350039.010    5018282.770 

145              350036.110    5018286.450 

144              350035.870    5018289.410 

143              350035.490    5018289.970 

142              350035.530    5018290.770 

141              350036.140    5018291.190 

140              350037.360    5018291.140 

139              350039.110    5018290.470 

138              350039.890    5018289.940 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/32) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

161              350084.840    5018279.280 

162              350095.540    5018278.410 

17               350093.260    5018275.840 

16               350085.950    5018277.930 

15               350070.560    5018284.580 

160              350080.190    5018281.420 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/33) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

162              350095.540    5018278.410 

163              350103.420    5018277.150 

19               350102.070    5018275.630 

18               350093.640    5018275.730 

17               350093.260    5018275.840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/34) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

163              350103.420    5018277.150 

164              350105.140    5018277.020 

21               350103.640    5018275.490 

20               350102.640    5018275.620 

19               350102.070    5018275.630 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/35) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

164              350105.140    5018277.020 

165              350106.470    5018276.910 

22               350104.790    5018275.350 

21               350103.640    5018275.490 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/36) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

165              350106.470    5018276.910 

166              350107.800    5018276.810 

23               350105.860    5018275.220 

22               350104.790    5018275.350 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/37) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

167              350112.750    5018276.420 

168              350120.470    5018276.420 

169              350128.090    5018276.150 

170              350135.980    5018276.830 

30               350136.770    5018275.880 

29               350136.370    5018275.710 

28               350132.230    5018274.490 

27               350128.090    5018273.820 

26               350124.240    5018273.640 

25               350120.470    5018273.760 

24               350112.750    5018274.360 

23               350105.860    5018275.220 

166              350107.800    5018276.810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/38) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

172              350151.120    5018284.790 

173              350155.550    5018287.480 

34               350156.090    5018286.790 

33               350154.780    5018285.740 

32               350150.780    5018283.190 

31               350140.680    5018277.520 

30               350136.770    5018275.880 

170              350135.980    5018276.830 

171              350144.330    5018280.950 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/39) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

177              350183.060    5018309.410 

178              350185.210    5018305.620 

179              350180.890    5018299.940 

180              350174.260    5018293.620 

181              350166.440    5018288.180 

182              350160.450    5018285.750 

183              350161.090    5018284.980 

36               350160.450    5018284.480 

35               350157.660    5018288.030 

34               350156.090    5018286.790 

173              350155.550    5018287.480 

174              350162.110    5018291.460 

175              350167.310    5018294.880 

176              350170.110    5018297.820 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/40) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

183              350161.090    5018284.980 

184              350176.920    5018265.770 

41               350174.790    5018265.060 

40               350172.490    5018268.160 

39               350172.920    5018268.510 

38               350167.310    5018275.850 

37               350163.910    5018280.100 

36               350160.450    5018284.480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/41) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

185              350199.610    5018273.300 

186              350213.300    5018278.410 

187              350213.760    5018277.220 

188              350216.840    5018269.160 

189              350215.510    5018269.220 

190              350212.920    5018269.910 

191              350211.890    5018266.000 

192              350215.290    5018265.200 

188              350216.840    5018269.160 

193              350217.850    5018264.420 

45               350186.210    5018248.690 

44               350183.250    5018253.170 

43               350180.060    5018257.780 

42               350177.010    5018262.050 

41               350174.790    5018265.060 

184              350176.920    5018265.770 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/42) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

194              350218.940    5018259.300 

195              350221.810    5018250.610 

196              350222.580    5018247.870 

47               350195.130    5018234.410 

46               350190.590    5018241.920 

45               350186.210    5018248.690 

193              350217.850    5018264.420 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/43) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

196              350222.580    5018247.870 

197              350224.320    5018241.720 

198              350227.620    5018230.700 

199              350226.250    5018228.950 

200              350222.200    5018227.570 

201              350221.090    5018228.560 

202              350214.020    5018226.280 

203              350214.090    5018225.020 

204              350212.300    5018224.570 

205              350207.520    5018221.620 

50               350203.500    5018219.530 

49               350200.420    5018225.240 

48               350197.720    5018230.060 

47               350195.130    5018234.410 

 

 

 

 



LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/44) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

206              350207.460    5018217.860 

207              350208.410    5018214.040 

208              350210.140    5018207.160 

209              350210.970    5018205.640 

55               350212.160    5018204.190 

54               350211.370    5018203.820 

53               350210.290    5018206.130 

52               350208.420    5018209.970 

51               350206.370    5018214.020 

50               350203.500    5018219.530 

205              350207.520    5018221.620 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/45) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

226              350225.620    5018161.820 

227              350229.360    5018153.900 

228              350230.140    5018152.500 

229              350231.540    5018149.420 

230              350231.750    5018148.790 

231              350228.870    5018147.810 

232              350224.780    5018146.540 

233              350223.760    5018148.190 

234              350220.630    5018151.950 

235              350214.960    5018160.200 

68               350209.590    5018167.870 

67               350209.990    5018168.170 

66               350209.740    5018170.800 

65               350211.980    5018173.920 

64               350213.330    5018176.450 

224              350222.280    5018172.380 

225              350225.180    5018164.390 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/46) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

231              350228.870    5018147.810 

236              350231.710    5018138.360 

237              350232.570    5018138.630 

238              350233.020    5018137.290 

239              350235.630    5018131.810 

240              350236.090    5018132.010 

241              350238.820    5018126.750 

242              350239.520    5018125.510 

243              350234.260    5018131.140 

232              350224.780    5018146.540 

 

 

 



LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/47) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

84               350189.820    5018226.870 

83               350193.250    5018220.850 

82               350193.550    5018221.020 

81               350195.610    5018217.250 

80               350198.890    5018211.020 

249              350176.200    5018199.920 

250              350166.230    5018215.330 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/48) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

87               350180.410    5018241.700 

86               350185.700    5018233.350 

85               350188.480    5018229.200 

84               350189.820    5018226.870 

250              350166.230    5018215.330 

251              350156.680    5018230.090 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/49) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

90               350168.800    5018258.630 

89               350175.920    5018248.570 

88               350178.700    5018244.410 

87               350180.410    5018241.700 

251              350156.680    5018230.090 

252              350150.100    5018226.870 

253              350139.370    5018243.450 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/50) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

91               350163.360    5018265.960 

90               350168.800    5018258.630 

253              350139.370    5018243.450 

106              350128.200    5018260.700 

105              350126.440    5018263.430 

104              350126.390    5018264.820 

103              350129.510    5018265.020 

102              350133.610    5018265.690 

101              350137.990    5018266.820 

100              350141.120    5018267.940 

99               350144.710    5018269.550 

98               350150.400    5018272.630 

97               350150.730    5018272.070 

96               350155.820    5018275.040 



95               350156.490    5018275.180 

94               350157.090    5018274.840 

93               350160.540    5018270.550 

92               350163.840    5018266.320 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/51) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

250              350166.230    5018215.330 

249              350176.200    5018199.920 

248              350173.400    5018198.550 

254              350172.750    5018198.890 

255              350168.120    5018199.870 

256              350163.860    5018199.910 

257              350157.850    5018199.210 

258              350156.850    5018198.990 

259              350149.230    5018209.860 

260              350140.570    5018222.210 

252              350150.100    5018226.870 

251              350156.680    5018230.090 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/52) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

262              350133.470    5018234.270 

261              350137.820    5018226.140 

266              350127.470    5018229.900 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/53) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

253              350139.370    5018243.450 

252              350150.100    5018226.870 

260              350140.570    5018222.210 

261              350137.820    5018226.140 

262              350133.470    5018234.270 

263              350128.180    5018244.300 

264              350124.180    5018251.980 

265              350120.920    5018255.260 

107              350120.420    5018255.860 

106              350128.200    5018260.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/54) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

263              350128.180    5018244.300 

262              350133.470    5018234.270 

266              350127.470    5018229.900 

267              350123.290    5018238.500 

268              350122.660    5018239.720 

269              350123.050    5018239.940 

 

 

 

 

LOMNE TOČAKE GRAĐEVNE ČESTICE (K.Č. 2296/55) 
 
                 Broj                 E             N 

-------------------------------------------- 

113              350101.730    5018266.150 

112              350108.810    5018265.220 

270              350105.250    5018263.420 

271              350102.100    5018262.690 

116              350099.260    5018261.580 

115              350099.870    5018262.020 

114              350100.610    5018265.370 

 

 

 

 

 

 

 



 
Potpisi nositelja prava na katastarskim česticama koje graniče s predmetnim česticama: 

 
 
 
 

BERETIN DUBRAVKO  
MEJA - GAJ 180, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 88951928200   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/5 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/5 
 

 
BRKIĆ MARIJA  
1. MAJA 4, CRNI LUG, 51300 

DELNICE OIB:  
  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2295 
 

 
CRGONJA BLANKA  
RADIĆEVA 23B, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB: 86469626545   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1880, 1881 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 1880 
 

 
CUCULIĆ NADA  
ŠKRLJEVO 105, ŠKRLJEVO, 51223 ŠKRLJEVO  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2307 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2307 
 

 
ČERMIN JADRANKA  
HRELJIN 22B, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 62044802534   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2313/2 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2313/2 
 

 
DELAČ BRANKO  
HRELJIN 186, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1875 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 1875 



DELAČ MERI  
HRELJIN 186, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1875 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 1875 
 

 

DOBRAŠ NENAD  
MEJA - GAJ 183, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/16 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/16 
 

 

DORIĆ MARIJA  
HRELJIN 506, HRELJIN, 51226 HRELJIN       
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

GRAD BAKAR  
PRIMORJE 39, BAKAR, 51222 BAKAR  
OIB: 31708325678   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1779/2, 2296/13, 2296/26, 2322/1 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 1779/2, 2296/7, 2296/13, 2296/26, 2322/1 
 

 

GRBČIĆ MARIJA  
HRELJIN PLASA 108, HRELJIN, 51226 HRELJIN      
OIB:           

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2297 
 

 

GRŽETIĆ SLAVICA  
CVJETNI TRG 9, NJIVICE, 51511 MALINSKA  
OIB: 72375395612   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2305 
 

 

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.  
VIKTORA CARA EMINA 2, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB: 28921978587   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/17 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/17 



HRVATSKE CESTE d.o.o.  
VONČININA ULICA 3, ZAGREB, 10000 ZAGREB  
OIB: 55545787885   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 6827 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 6827 
 

 

KOLOMBO MARICA  
VRTIĆ 24, KRALJEVICA, 51262 KRALJEVICA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2301 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

MARUNIĆ BORIVOJ  
ŠOIĆI 10, KOSTRENA, 51000 RIJEKA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2297 
 

 

MAVRINAC DRAGICA  
MEJA - GAJ 13, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2295, 2298, 2300 
 

 

MENDRILA KATA  
GIUSEPPEA DUELLE 21, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2307 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2307 
 

 

MIGLIČ RADOJKA  
PRVOG MAJA 34, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1870, 1871 
 

 

MILOŠ IVAN, POK. ANTONA  
, ,                   
OIB:                     

   
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2303 
 

 

MILOŠ MIROSLAV  
LJUDEVITA MATEŠIĆA 7, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2297 



MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA  
I DRŽAVNE IMOVINE 
ULICA IVANA DEŽMANA 10, ZAGREB, 10000 ZAGREB  
OIB: 95093210687   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 6827 
 

 

PAŠKVAN IVAN  
GIUSEPPEA CARABINA 8, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2295, 2298, 2300 
 

 

PAŠKVAN MERI  
MEJA - GAJ 13, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 80565915833   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2295, 2298, 2300 
 

 

PAVLOVIĆ PETAR  
BAKARAC 78B, BAKARAC, 51262 KRALJEVICA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/10, 2296/11 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/11 
 

 

POLIĆ TIHOMIR  
ČAVLE 44, ČAVLE, 51218 DRAŽICE                
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1870, 1871 
 

 

POLIĆ VLADIMIRA  
JOŽE GABROVŠEKA 2, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1870, 1871 
 

 

POLIĆ ZORICA  
HRELJIN 503, HRELJIN, 51226 HRELJIN      
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

POLIĆ-TADEJEVIĆ ALMA  
PRVOG MAJA 5, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1870, 1871 



RUŽIĆ ANTUN  
HRELJIN 484, HRELJIN, 51226 HRELJIN               
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

RUŽIĆ DRAGUTIN  
HRELJIN 484, HRELJIN, 51226 HRELJIN               
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

RUŽIĆ DUŠKO  
RUŽIĆ SELO 51, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 09479159140   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

RUŽIĆ JOSIP  
HRELJIN 425, HRELJIN, 51226 HRELJIN                
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

RUŽIĆ LJERKA  
MEJA - GAJ 188, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 34160930502   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1877 

 
(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 1877 

 

 

RUŽIĆ MAKSO  
HRELJIN 481, HRELJIN, 51226 HRELJIN                
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2299 
 

 

RUŽIĆ MARKO  
HRELJIN 481, HRELJIN, 51226 HRELJIN                
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 



RUŽIĆ MATEJKA  
HRELJIN 484, HRELJIN, 51226 HRELJIN                
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

RUŽIĆ MATEJKA  
HRELJIN 481, HRELJIN, 51226 HRELJIN      
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

RUŽIĆ NADA  
RUŽIĆ SELO 51, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2301 
 

 

RUŽIĆ TOMA, MARTINOV  
, ,                    
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

SAVIĆ KATA  
GRGIĆEV PUT 33A, ZAGREB, 10000 ZAGREB  
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/10 
 

 

SOBOL OLGA  
ŠUMCI 24, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2301 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

STOJIĆ BOGOMIRA  
HRELJIN 256, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2305 
 

 

STOJIĆ SLAVKO  
HRELJIN 256, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2305 



STOJIĆ VALTER  
HRELJIN 62, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 90183150399   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2305 
 

 

ŠELE ALFRED  
RUŽIĆ SELO 65, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2294 
 

 

ŠELE IGOR  
KRIŽIŠĆE 11, KRIŽIŠĆE, 51262 KRALJEVICA  
OIB: 28519961264   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2294 
 

 

ŠELE MARIJANA  
MEJA - GAJ 190, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 19516168575   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2294 
 

 

ŠPORER MILIVOJ  
FUŽINSKA 41, RIJEKA, 51000 RIJEKA  
OIB: 20697255002   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/8 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/8 
 

 

ŠUBAT FRANJO  
HRELJIN 461, HRELJIN, 51226 HRELJIN      
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2296/7 
 

 

TOMAŠIĆ TEREZA  
MEJA - GAJ 9, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2297 
 

 

VIDAS JELENA  
MEJA - GAJ 185, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 91197298615   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 1870, 1871, 1872/1, 1872/2 



VIDAS MIRJANA  
MEJA - GAJ 192, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 91318888437   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2310 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2303, 2310 
 

 

VIDAS RADMILA  
RUŽIĆ SELO 182, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2295, 2298, 2300 
 

 

VIDAS ZLATKO  
MEJA - GAJ 185, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB: 65271814805   

  
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 1870, 1871, 1872/1, 1872/2 
 

 

VINZAN ANICA  
KLIMNO 46, KLIMNO, 51511 MALINSKA  
OIB: 50371684192   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1872/1, 1872/2 
 

 

VINZAN BRUNO  
KLIMNO 46, KLIMNO, 51511 MALINSKA  
OIB: 67705042731   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 1872/1, 1872/2 
 

 

VLASTELIĆ JOSIPA  
VITOŠEVO 360, ŠKRLJEVO, 51223 ŠKRLJEVO               
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2301 
 

(ZK) K.O. HRELJIN K.Č. 2298, 2299, 2300, 2301 
 

 

VOLARIĆ LIDIJA  
MEJA - GAJ 13, HRELJIN, 51226 HRELJIN  
OIB:   

  
 

(KAT) K.O. HRELJIN K.Č. 2295, 2298, 2300 



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR

RIJEKA

KLASA:  932-06/21-02/1189
URBROJ:  541-19-02/12-21-7
RIJEKA, 25.11.2021

Područni ured za katastar Rijeka, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 3. Zakona o državnoj izmjeri i 
katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18)   i na temelju čl. 83. Pravilnika o geodetskim 

 rješavajući po zahtjevu IVAN ŠKEVA (GEOLASER elaboratima  (»Narodne novine«, br. 59/18)
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GEODETSKE DJELATNOSTI, 
INŽENJERING I USLUGE), OIB: 15728612751, VIŠKOVO, SARŠONI 70/D izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je geodetski elaborat internog broja izvoditelja 108/20021 izrađen za potrebe provođenja 
promjena u katastru zemljišta i u svrhu:

diobe ili spajanje katastarskih čestica
evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica

na katastarskim česticama 2296/1, 2296/12, 2296/14, 2296/2, 2296/21 i dr. u katastarskoj općini 
HRELJIN (Mbr. 324540) od strane osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova IVAN 
ŠKEVA (GEOLASER DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GEODETSKE 
DJELATNOSTI, INŽENJERING I USLUGE), OIB: 15728612751, VIŠKOVO, SARŠONI 70/D i za 
Investitora GRAD BAKAR, OIB: 31708325678, PRIMORJE 39, 51222 BAKAR, HRVATSKA, te 
zaveden u zbirku geodetskih elaborata za katastarsku općinu HRELJIN (Mbr. 324540) kao RN 16/2021, 
izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može 
koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta. 

» Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za 
koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina. Za provođenje ovoga 
elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev. «

Na zahtjev za pregled i potvrđivanje elaborata, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne 
novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21, 93/21 i 95/21), 
upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se. 

Na zahtjev za provedbu elaborata u katastarskom operatu, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»
Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21, 93/21 i 
95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 2. ne naplaćuje se.



Službena osoba:  
Martina Šurbek
voditeljica odjela

1.  

2.  

Dostaviti:

IVAN ŠKEVA (GEOLASER DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
GEODETSKE DJELATNOSTI, INŽENJERING I USLUGE), VIŠKOVO, SARŠONI 70/D,
PISMOHRANA

Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

25.11.2021 09:54
Serijski broj 
certifikata

242016473768382990734869758592744368791

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z13250111158ab9b8

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i 
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja 
sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom 
obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -



Područni ured za katastar Rijeka temeljem zahtjeva  GEOLASER društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske djelatnosti,
inženjering i usluge, Viškovo, Saršoni 70/D, OIB: 53901888678 potvrđuje rezervaciju sljedećih brojeva/podbrojeva katastarskih čestica:

REPUBLIKA HRVATSKA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR
RIJEKA

BR. ZAHTJEVA: 1032700/2021

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

POTVRDA REZERVACIJE BROJEVA KATASTARSKIH ČESTICA

Podbrojevi katastarskih čestica
Katastarska općina Broj katastarske čestice Podbroj katastarske čestice

HRELJIN( 324540 ) 2296 30
HRELJIN( 324540 ) 2296 31
HRELJIN( 324540 ) 2296 32
HRELJIN( 324540 ) 2296 33
HRELJIN( 324540 ) 2296 34
HRELJIN( 324540 ) 2296 35
HRELJIN( 324540 ) 2296 36
HRELJIN( 324540 ) 2296 37
HRELJIN( 324540 ) 2296 38
HRELJIN( 324540 ) 2296 39
HRELJIN( 324540 ) 2296 40
HRELJIN( 324540 ) 2296 41
HRELJIN( 324540 ) 2296 42
HRELJIN( 324540 ) 2296 43
HRELJIN( 324540 ) 2296 44
HRELJIN( 324540 ) 2296 45
HRELJIN( 324540 ) 2296 46
HRELJIN( 324540 ) 2296 47
HRELJIN( 324540 ) 2296 48
HRELJIN( 324540 ) 2296 49
HRELJIN( 324540 ) 2296 50
HRELJIN( 324540 ) 2296 51
HRELJIN( 324540 ) 2296 52
HRELJIN( 324540 ) 2296 53
HRELJIN( 324540 ) 2296 54
HRELJIN( 324540 ) 2296 55



Podbrojevi katastarskih čestica za zemljišnu knjigu
Glavna knjiga Broj katastarske čestice Podbroj katastarske čestice

HRELJIN (324540) 2296 30
HRELJIN (324540) 2296 31
HRELJIN (324540) 2296 32
HRELJIN (324540) 2296 33
HRELJIN (324540) 2296 34
HRELJIN (324540) 2296 35
HRELJIN (324540) 2296 36
HRELJIN (324540) 2296 37
HRELJIN (324540) 2296 38
HRELJIN (324540) 2296 39
HRELJIN (324540) 2296 40
HRELJIN (324540) 2296 41
HRELJIN (324540) 2296 42
HRELJIN (324540) 2296 43
HRELJIN (324540) 2296 44
HRELJIN (324540) 2296 45
HRELJIN (324540) 2296 46
HRELJIN (324540) 2296 47
HRELJIN (324540) 2296 48
HRELJIN (324540) 2296 49
HRELJIN (324540) 2296 50
HRELJIN (324540) 2296 51
HRELJIN (324540) 2296 52
HRELJIN (324540) 2296 53
HRELJIN (324540) 2296 54
HRELJIN (324540) 2296 55

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.uredjenazemlja.
hr/public/checkDocument.jsp unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom
izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Kontrolni broj: 94211269f5af3a

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br.
92/21 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.

Ova potvrda izdaje se u svrhu Izrada geodetskih elaborata i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.



Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
-ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije

-OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija    Viškovo, rujan 2022. 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo 

B TEHNIČKI DIO 

B1. TEKSTUALNI DIO 

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije 
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07 – nc/ok 

Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
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Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

B1.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS  
B1.1.1 Uvod 

Projektnim zadatkom definirana je izrada projektne dokumentacije za izvedbu nerazvrstane ceste sa 
instalacijama, u svrhu formiranja novih građevnih čestica za daljnji razvoj naselja. 
 
Planiranom izgradnjom predviđa se izgradnja nerazvrstanih cesta NC “A“ i NC “B“ uz postizanje 
najpovoljnijih geometrijskih elemenata pratečim instalacijama: oborinskom kanalizacijom (OK), 
distributivno telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK), javnom rasvjetom (JR), vodovodom (VO) te 
elektro energetskim instalacijama (EE) .  
 
 

B1.1.2. Lokacija građevine 

• Obuhvat 

 
OBUHVAT ZAHVATA  
obuhvat zahvata u prostoru cesta i instalacija 
formirati će se od slijedećih čestica i dijelova k.č. ( sve k.o. Hreljin)  
2296/21 2296/22 2296/9 2296/29 2296/14 2296/2 2296/1  

 
 
 

B1.1.3. Opis faze odnosno etape obuhvaćene glavnim projektom te opis 
međusobne ovisnosti i usklađenosti s ostalim fazama građenja složene 
građevine za građevinu za koju je lokacijskom dozvolom predviđeno fazno 
odnosno etapno građenje 

Nije primjenljivo 
 
 

B1.1.4. Opis oblika i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u 
prostoru, odnosno uvjeti za formiranje građevne čestice ako se njeno 
formiranje određuje građevinskom dozvolom 

• Obuhvat 

Obuhvat zahvata nepravilnog je oblika i prikazan je u nacrtnoj dokumentaciji. Ukupna površina obuhvata 
iznosi 9752 m2 . Unutar obuhvata predviđeno je formiranje 33 čestice. Formirati će se čestica ceste i 
instalacije, čestice za instalacije i infrastrukturu, te se formiraju nove čestice za građenje, formiranje 
okućnica i okrupljivanja parcela. U nacrtu prijedloga parcelacije detaljno su prikazane čestice sa 
pripadajućim površinama 
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• Čestice 

U nacrtnoj dokumentaciji u nacrtu prijedloga parcelacije pod brojem: 

o 1 (parcela ceste)  

prikazana je čestica za ceste kroz koje su položene i instalacije 

o 2 i 3 (infrastrukturne parcele) 

  prikazane su čestica za potrebe upojne građevine 

o 4,5 i 6 (infrastrukturne parcele) 

prikazane su čestica za potrebe ukopa u postojeće stanje (pješačko kolnu površinu te pješački put)  

o od 7 do 16 (građevinske parcele) 

prikazane su nove građevinske čestica za potrebe širenja naselja. 

o od 17 do 33 (parcele okučnica) 

prikazane su nove čestica za potrebe širenja naselja formiranje okućnica i okrupljivanje parcela.  
 
 

o Prikaz površina novopredviđenih čestica 

Stvarne i konačne veličine čestica definirati će se u sklopu geodetskog elaborata u katastru nekretnina. 
 

br.
čestica

površina:
m2

br.
čestica

površina:
m2

1 2382,47 17 52,31
2 305,94 18 29,91
3 73,18 19 29,44
4 114,52 20 27,44
5 78,08 21 64,81
6 378,12 22 2,1
7 748,9 23 2,14
8 483,68 24 2,66
9 551,65 25 18,87

10 628,9 26 28,29
11 598,65 27 13,51
12 471,63 28 11,26
13 460,35 29 110,04
14 670,41 30 60,62
15 704,07 31 25,92
16 551,54 32 79,49

33 34,04  
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B1.1.5. Opis oblika i veličine te smještaj jedne ili više građevina na 
građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru 

• Cesta 

Za ceste je definirana novoformirane čestica (parcela ceste) prikazana u grafičkom dijelu  
 
Horizontalna trasa cesta formirana je pravcima i kružnim krivinama što je  prikazano u nacrtnoj 
dokumentaciji. Cesta A priključuje se na postojeću nerazvrstanu cestu u točki A. Novoplanirana 
nerazvrstana cesta A predviđena je za dvosmjeran promet. Na kraju ceste A u profilu 10 formirana je 
horizontalna krivina od 90 stupnjeva gdje započinje cesta B u profilu 1 te gdje se preko stepeništa 
pješački promet u točki B spaja na postojeći pješački put. Od krivine tj od profila 1 do profila 5 predviđena 
je cesta za dvosmjeran promet, a od profila 5 do profila 10 tj. točke C predviena za jednosmjeran promet. 
Na spoju jednosmjerne i dvosmjerne ceste formirano je okretište. Jednosmjerna cesta spaja se na 
postojeću nerazvrstanu cestu u točki C. 

o Nerazvrstana cesta NC A ukupne dužine 130,30 m 

Dvosmjerna cesta 
2 prometna traka širine 2,75 m, sveukupno 5,5 m 
jednostrani nogostup širine 1,5 m  
Stabilizacija ceste: bankina/berma širine 0,5 m, pokosi 1:1,5 i potpornim zidovima 

o Nerazvrstana cesta NC B ukupne dužine 139,70m   

od profila 1 do profila 5 cesta je dvosmjerna 
2 prometna traka širine 2,75 m, sveukupno 5,5 m 
jednostrani nogostup širine 1,5 m  
obostrane bankine / berme širine 0,5 m 
U profilu 5 na mjestu prelaska dvosmjenog režima kretanja u jednosmjerni režim pozicionirano je 
okretište. 
od profila 5 do profila 10 cesta je jednosmjernog 
1 prometni trak širine 4,50 m  
jednostrani nogostup širine 1,5 m  
Stabilizacija ceste: bankina/berma širine 0,5 m, pokosi 1:1,5 i potpornim zidovima 
 

• Instalacije oborinske kanalizacije 

Za oborinsku kanalizaciju neće se formirati zasebna čestica, instalacije su smještene unutar buduće 
parcele ceste, izuzev čestica na kojima će se formirati upojne građevine (infrastrukturne parcele). 
Čestice upojnih građevina nepravilnog su oblika i prikazane su u nacrtnoj dokumentaciji. 
 
Oborinska kanalizacija se sastoji od kolektora i upojne građevine. Kolektori vodu sa ceste prihvaćaju 
slivnicima i odvode je zatvorenim sustavom u infiltracijske građevine tj. upojne bunare. Konfiguracija 
terena i niveleta ceste definirali su nivelete oborinske kanalizacije te su projektirana dva oborinska 
kolektora OK1 i OK2 koji prikupljaju vodu i odvode u zasebne upojne bunare UP1 i UP2. 
 

o Oborinski kolektor OK 1 ukupne je dužine 158,00 m 

Predviđeno je 7 okana  
Predviđeno je 11 slivnika  
Predviđena je jedna upojna građevina   

o Oborinski kolektor OK 2 ukupne je dužine 97,00 m 

Predviđeno je 5 okana 
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Predviđeno je 6 slivnika 
Predviđena je jedna upojna građevina 

Predviđen je cjevovod od PEHD-a DN 300/400mm te armirano betonska okna su dimenzija 80 x 80, 
100 x 100 i 120 x 120, sa poklopcima. Slivnici su betonski sa slivnim rešetkama. Upojna građevina 
izvesti će se od betonskih elemenata bez dna sa bočnim ispustima i kamenim nabačajem.  

• Instalacije distributivno telekomunikacijske kanalizacije

Za distributivno telekomunikacijsku kanalizaciju neće se formirati zasebna čestica, instalacije su 
smještene unutar buduće parcele ceste i infrastrukturne parcele, a sve prikazano prema nacrtnoj 
dokumentaciji.   

DT kanalizacija se sastoji od kanalizacije i zdenaca. Konfiguracija terena definirali su broj DT 
kanalizacija te su projektirana tri DTK ogranaka DTK1, DTK2 i DTK3  

o DTK 1 ukupne je dužine 135,00 m

Predviđeno je 4 zdenca 

o DTK 2 ukupne je dužine 172,00 m

Predviđeno je 7 zdenca 

o DTK 2.1 ukupne je dužine 34,00 m 

Predviđeno je 1 zdenca 

Predviđen je cjevovod od PEHD-a DN 63 mm te tipski  montažni betonski zdenci su dimenzija 78 x 108, 
101 sa poklopcima.   

• Instalacije javne rasvjete

Za javnu rasvjetu neće se formirati zasebna čestica, instalacije su smještene unutar buduće parcele 
ceste i infrastrukturne parcele, i sve prikazano prema nacrtnoj dokumentaciji.   

Javna rasvjeta se sastoji od kabela uvučenih u zaštitnu cijev i rasvjetnih tijela. Konfiguracija terena 
definirali su broj i pozicije ogranaka te su projektirana tri ogranaka JR1, JR2 i JRK3  

o JR 1 ukupne je dužine 127,00 m

Predviđeno je 4 rasvjetna tijela 

o JR 2 ukupne je dužine 70,00 m

Predviđeno je 3 rasvjetna tijela 

o JR 3 ukupne je dužine 123,00 m

Predviđeno je 5 rasvjetna tijela 

Predviđeni su kabeli: NAYY 4x25mm2 u zaštitnom cjevovod od PEHD-a DN 63 mm te tipski  stupovi 
javne rasvjete visine 6m sa led izvorom svjetlosti. 
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• Instalacije vodovoda

Za instalacije vodovoda neće se formirati zasebna čestica, instalacije su smještene unutar buduće 
parcele ceste i infrastrukturne parcele, i sve prikazano prema nacrtnoj dokumentaciji. 

U obuhvatu nalazi se postojeći vodovodni ogranak od ACC-a te je uvjetima Vika definirana njegova 
zamjena i prelaganje te formiranje novog ogranka. 

Vodovod se sastoji od cjevovoda zasunskih i odzračnih okanak i hidranata. Konfiguracija terena 
definirali su broj i pozicije ogranaka te su projektirana tri ogranaka V1, V1.2 i V1.3  

o V1  ukupne je dužine 132,00 m

Predviđeno je na poziciji postojećeg ogranka i on zamjenjuje postojeći ogranak. Na njemu su predviđeni 
4 okna i jedan nadzemni hidrant. 
Mjesto priključka vodovodnog ogranka je spoj A. na neasfaltiranom pješačkom putu. Trasa vodovodog 
ogranka V-1 vodi se sredinom pješačkog puta i ispod stepeništa do zasunskog okna ZO1. Od okna ZO1 
do okna ZO2 vodi se uz desni rubu kolnika tj. ispod nogostupa do središnjeg dijela novoprojektirane 
nerazvrstane ceste NC B. Od zasunskog okna preko okretišta ogranak se vodi do točke spoja B koji je 
smješten unutar pješačko kolne zone uz desni rub. 

o V1.1 ukupne je dužine 134,00 m

Novi je ogranak na njemu su predviđeni jedan nadzemni hidrant. 
Mjesto priključka vodovodnog ogranka je ZO1. na nogostupu u novoprojektiranoj nerazvrstanoj cesti 
NC B. Trasa vodovodog ogranka V-1 vodi se od ZO1 sredinom novoprojektirane nerazvrstane ceste 
NC A do NH2. 

o V1.2 ukupne je dužine 76,00 m

Novi je ogranak na njemu je predviđeno jedno zasunsko okno. 
Mjesto priključka vodovodnog ogranka je ZO2. u osi novoprojektirane nerazvrstane ceste NCB. Trasa 
vodovodog ogranka V-1.2 vodi se od ZO2 desnim rubom novoprojektirane nerazvrstane ceste NC B 
do okan ZO4. U oknu ZO4 izvesti će se spoj na postojeći vodovod. 

Predviđen je cjevovod od DUKTL –ljevano željezo, profila dn 100mm. Okna su armirano betonska sa 
ljevanoželjeznim poklopcem. Hidranti su dn 80mm nadzemni. 

• Elektroinstalacije - prelaganje

Za prelaganje elektro instalacija neće se formirati zasebna čestica, instalacije su smještene unutar 
buduće parcele ceste i infrastrukturne parcele, i sve prikazano prema nacrtnoj dokumentaciji. 
Prelaganje i zaštita izvodi se u ukupnoj duljini od 110m. 

B1.1.6. Opis namjene građevine 

• Cesta

Cesta sa nogostupom služi za kretanje vozila i pješaka  

• Instalacije oborinske kanalizacije

Služi odvodnji oborinske vode 
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• Instalacije distributivno telekomunikacijske kanalizacije 

Služi za proširenje elektro komunikacijske mreže 

• Instalacije javne rasvjete  

Služi za rasvjetu javne površine 

• Instalacije vodovoda 

Služi za snabdjevanje vodom i hidrantsku mrežu (zaštita od požara) 

• Elektro Instalacije 

Služi za snabdjevanje električnom energijom 
 

B1.1.7. Opis načina priključenja na prometnu površinu 

• Cesta 

Cesta A spojiti će se na nerazvrstanu cestu u točki A prikazanoj u nacrtnoj dokumentaciji 
gdje će se formirati trokrako raskrižje. 
 
Cesta B spojiti će se na nerazvrstanu cestu u točki C prikazanoj u nacrtnoj dokumentaciji 
gdje će se formirati trokrako raskrižje. 
 
 

B1.1.8. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 

• Instalacije oborinske kanalizacije 

Oborinska kanalizacija zasebni je sustav i ne spaja se na infrastrukturu 

• Instalacije distributivno telekomunikacijske kanalizacije 

Priključak postojeće nadzemne EKI moći će se izvesti preko zdenaca koji su postavljeni unutar granice 
obuhvata. Od zdenca do točke spoja izvesti će se podzemni priključak na postojeće instalacije sukladno 
prostornom planu, sukladno posebnim uvjetima, uvjetima priključenja i posebnim propisima. Od zdenca 
do točke spoja (prikazano u nacrtima) izvesti će se rov i podzemne instalacije.Spoj na instalacije izveti 
će se prema uvjetima vlasnika instalacija. 

• Instalacije javne rasvjete  

Napajanje novopredviđene javne rasvjete predviđeno je iz postojećeg stupa ravne rasvjete. Zadržava 
se postojeći priključak na elektroenergetsku mrežu. Od stupa rasvjete do točke spoja izvesti će se 
podzemni priključak na postojeće instalacije sukladno prostornom planu, sukladno posebnim uvjetima, 
uvjetima priključenja i posebnim propisima. Za napajanje stupova koristi se kabel NAYY 4x25mm2. Spoj 
na instalacije izveti će se prema uvjetima vlasnika instalacija. 

• Instalacije vodovoda 

Mjesto priključka vodovodnog ogranka V-1 (prelaganje) je u točki spoja A. na neasfaltiranom pješačkom 
putu i u točki spoja B koji je smješten unutar nerazvrstane ceste.  Vodovodni ogranak V1.2 priključuje 
se u točki C u nerazvrstanoj cesti. Svi ogranci se priključuju  na postojeći vodovodni ogranak ACC 100. 
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te će se izvesti kaopodzemni priključci na postojeće instalacije sukladno prostornom planu, sukladno 
posebnim uvjetima, uvjetima priključenja i posebnim propisima. Spoj na instalacije izveti će se prema 
uvjetima vlasnika instalacija. 

• Elektro energetske instalacije 

U zoni izgradnje nerazvrstanih cesta NC “A“ i NC “B“ u mjestu Hreljin nalaze se 
elektrodistributivne instalacije. Uvidom u tehničku dokumentaciju postojećeg stanja, te izvidom na 
terenu i pregledom podloga projekta izgradnje nerazvrstanih cesta zaključeno je da se izmještanje treba 
izvesti na postojećim NN kabelima. 

Projekt prelaganja elektroenergetskih instalacija je rađen na osnovi novopredviđenog stanja na 
terenu. Sve postojeće energetske veze ovim projektom prelaganja se zadržavaju i ne predviđa se 
uspostava novih EE veza. 

Cijelom dužinom kabelske trase polaže se FeZn traka dimenzija 30x4 mm za uzemljenje. 
  
Predviđeno je izmještanje na slijedećim strujnim krugovima iz TS 20/0,4 kV HRELJIN GAJ 1: 
 

• STR. KR. BR. 1 – BS SMJER JUG PREMA MEJI 
• STR. KR. BR. 1 – BS SMJER JUG PREMA TS HRELJIN 2-N 

 
Novopredviđeni energetski kabeli polagat će se u kabelski kanal dubine 80 cm te širine 40 cm.  

Na križanju kabelske trase s prometnicom kabeli će se polagati kroz rebraste cijevi ø 160 mm u kanal 
dubine 120 cm i širine 70 cm. 
 

B1.1.9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene 
pokretljivosti 

• Cesta 

Uz ceste projektiran je nogostup širine 1,5 m što zadovoljava uvjete pristupa. Predviđeni su pješački 
prijelazi te na njima je predviđena ugradnja taktilne površine. 
 

B1.1.10. Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je 
isti predviđen 

Nije predviđeno. 
 

B1.1.11. Iskaz građevinske bruto površine 

• Cesta 

Za ceste i nogostupe tj. sve otvorene građevine za građevinsku bruto površinu usvaja se vertikalna 
projekcija svih dijelova konstrukcije građevine na tlo. 
 
Površina kolne površine :   1552,32 m2 
Površina pješačke površine:      411,10 m2 
Ukupno:                         1963,42 m2 

• Instalacije 

Instalacije oborinske kanalizacije - ukupna dužina: 255 m 
Instalacije distributivno komunikacijske kanalizacije - ukupna dužina: 341 m 
Instalacije javne rasvjete - ukupna dužina: 320 m 
Instalacije vodovoda - ukupna dužina: 335 m 
Instalacije elektro energetske - ukupna dužina: 110 m 
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B1.1.12. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka 
cijele građevine ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis 
zahvatu u prostoru 

Uporaba tijekom građenja vršiti će se zatvaranjem dijela dionice i osiguranjem sigurnog kretanja vozila 
i pješaka, te se cesta A ili cesta B mogu se uporabljati prije dovršetka cjelokupne građevine. 
 

B1.1.13. Dodatna dokumentacija uvjetovana posebnim uvjetima i uvjetima 
priključenja 

Posebnim uvjetima pojedina javnopravna tijela uvjetovala su izradu dodatne projektne dokumentacije 
koja je sastavni dio ovog projekta (vodovod Mapa 3 i elektro energetske instalacije Mapa4), 
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B1.2. ZAJEDNIČKI PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA 
ZAŠTITE OD POŽARA  
Uvod 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 ) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za 
primjenu pravila zaštite od požara. 
 
Zakonom o zaštiti od požara i pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera 
zaštite od požara predmetna građevina svrstana je u skupinu 1 – manje zahtjevne građevine. Nije 
predviđena izrada Elaborata zaštite od požara jer zahvat u prostoru prema zahtjevnosti mjera zaštite od 
požara nije svrstana u skupinu 2- zahtjevne građevine. 
 
Mjere zaštite od požara i tehnička rješenja koja su primijenjena u projektu usklađena s Zakonom o zaštiti 
od požara, posebnim uvjetima, te s tehničkim normativima, propisima i HRN normama u građevinarstvu. 
Mjere zaštite od požara projektirane su sukladno hrvatskim pripisima i normama koje reguliraju 
navedenu problematiku.  
 
Ne predviđa se izvor vatre i eksplozije, te ove građevine ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvor 
požara, te se ne projektiraju posebne mjere zaštite od požara.  
 
Zaštita od požara skup je svih mjera i radnji normativne, upravne, organizacijske, tehničke obrazovne i 
propagandne naravi.  
 
Radovi tretirani projektom izvodit će se vani i vani u rovovima. 
 
Mjere protupožarne zaštite odnose se na period: 
• Projektiranja građevine 
• Izvođenja građevine 
• Eksploatacije građevine građevine.  
 
 

B1.2.1. Primjenjene mjere tijekom projektiranja 

• Cesta 

Građevina je nerazvrstana cesta koja je projektirana da omogućava kretanje vatrogasnih vozila. 
Geometrijski elementi (radijusi, nagibi i ostalo) prometnice prihvaćaju vatrogasna vozila, te kolnička 
konstrukcija može prihvatiti osovinski pritisak od 100 kN.  

• Oborinska kanalizacija 

Projektirani dio građevine je oborinska kanalizacija od PEHD-a i položena u prosjeku 1,6 m ispod zemlje 
i dodatno obložena pijeskom. Okna i slivnici su armiranobetonska sa čeličnim poklopcima i rešetkama.  
 
Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite od požara su: 
• u predmetnima dijelovima građevine ljudi ne mogu živjeti niti biti zaposleni. 
• materijal koji će se upotrebljavati neće biti lako zapaljiv i zapaljiv uopće. 
• svi djelovi građevine su ukopani, ispod razine terena, 
• građevina je u pravilu nedostupna ljudima i životinjama. 
• predviđena ugradnja opreme i materijala je takva da daje sigurnost od požara. 
• sva ugrađena oprema mora posjedovati atest da je usklađena s HR normama , odnosno normama 
zaštite na radu i zaštite od požara 
• mediju u cijevima za vrijeme eksploatacije je voda, 
• Projektom su u posebnom prilogu predviđene minimalne udaljenosti od svi podzemnih instalacija 
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• Distributivno telekomunikacijska kanalizacija i javna rasvjeta 

Projektirani dio građevine je kanalizacija od PEHD-a (Dt kanalizacija i javna rasvjeta u zaštitnoj 
kanalizaciji) i položena u prosjeku 1m ispod zemlje i dodatno obložena pijeskom. Zdenci su 
armiranobetonski sa čeličnim poklopcima. Rasvjetna tijela i stupovi su čelični a sve od atestiranih 
materijala..  
 
Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite od požara su: 
• u predmetnima dijelovima građevine ljudi ne mogu živjeti niti biti zaposleni. 
• materijal koji će se upotrebljavati neće biti lako zapaljiv i zapaljiv uopće. 
• svi djelovi građevine su ukopani, ispod razine terena, 
• građevina je u pravilu nedostupna ljudima i životinjama. 
• predviđena ugradnja opreme i materijala je takva da daje sigurnost od požara. 
• sva ugrađena oprema mora posjedovati atest da je usklađena s HR normama , odnosno 
• normama zaštite na radu i zaštite od požara 
• mediju u praznim cijevima je zrak, te zbog eventualne mogućnosti širenja nekakvih nepredviđenih 
plinova cijevi su zabrtvljene. 
• Za spriječavanje mehaničkih oštećenja prilikom raznih iskopa iznad kabela se polaže traka 
upozorenja s natpisom 
• Kabeli se polažu na dno kabelskog kanala kroz zaštitnu PEHD cijev na prethodno postavljeni sloj 
pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja naspe se isti materijal u debljini od 30 cm. Ovaj materijal 
iznad i ispod kabela čini “kabelsku posteljicu “. 
• Kabelsku posteljicu čini materijal dobre toplinske vodljivosti što omogućuje odvođenje topline sa 
površine kabela u okolni prostor. Materijal koji se najčešće koristi za kabelsku posteljicu je mljeveni 
kamen tipa “nula”. 
• Izvedbom uzemljivača na način da se uzemljivačko uže polaže duž cijele trase te spajanjem na njega 
svih metalnih dijelova koji mogu doći u dodir sa naponom, postignuti su uvjeti bezopasnosti. 
• Kabeli i sav spojni materijal moraju imati odgovarajuće ateste. 
• Projektom su u posebnom prilogu predviđene minimalne udaljenosti od svi podzemnih instalacija 

• Vodovod 

Projektirani dio građevine je vodovodna mreža od DUKTIL-a i položena u prosjeku 1,25 m ispod zemlje 
i dodatno obložena pijeskom. Okna su armiranobetonska sa čeličnim poklopcima.  
 
Ne predviđa se izvor vatre i eksplozije, te ove građevine ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvor 
požara, te se ne projektiraju posebne mjere zaštite od požara. 
Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite od požara su: 
• u predmetnima dijelovima građevine ljudi ne mogu živjeti niti biti zaposleni. 
• materijal koji će se upotrebljavati neće biti lako zapaljiv i zapaljiv uopće. 
• svi djelovi građevine su ukopani, ispod razine terena, 
• građevina je u pravilu nedostupna ljudima i životinjama. 
• predviđena ugradnja opreme i materijala je takva da daje sigurnost od požara. 
• sva ugrađena oprema mora posjedovati atest da je usklađena s HR normama , odnosno 
• normama zaštite na radu i zaštite od požara 
• mediju u cijevima je voda, 
• sam vodovodni ogranak u funkciji je protupožarne zaštite 
• hidranti su smješteni u skladu sa pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara a što je prikazano 
i u nacrnoj dokumentaciji 
• mjerodavna količina za dimenzioniranje uzeta je 600l/min (10l/s) te je zadovoljen traženi pritisak koji 
nije manji od 0,25 Mpa. 
• Projektom su u posebnom prilogu predviđene minimalne udaljenosti od svi podzemnih instalacija 
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prikaz Hidranata i njihova pozicija: 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara definira međusobnu udaljenost hidranta na način da 
kaže da: „Udaljenost između dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi najviše 150 m, ako posebnim 
propisom nije drugačije određeno. 
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u naseljima sa samostojećim obiteljskim kućama udaljenost između 
dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi najviše 300 m“ 

Kako se radi o naselju sa samostojećim obiteljskim kućama te kako se razvija takvo naselje hidranti su 
postavljeni na udaljenostimaprikazanim u situacji iz čega je vidljivo da su uvjeti iz pravilnika zadovoljeni. 

NAPOMENA: 
Zbog uvjeta Vika izmjenila se je pozivcija hidranta NH1  prema ovom prikazu a što 
čini promjenu vezanu za požarne uvjete u ovoj glavnoj mapi.



Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

• Elektroenergetske instalacije 

Na temelju lokacije trase predmetnog kabelskog voda, vidljivo je da on neće biti položen u blizini 
objekata koji bi ga mogli eventualno dodatno ugroziti po pitanju požara.   
 
Predviđeno je da 0,4 kV kabeli budu ukopani na 70 cm dubine. Na križanju s prometnicama i ostalim 
instalacijama, dubina ukopa nešto je veća. 
 
Zaštita od preopterećenja odnosno pregrijavanja kabela, izvedena je osiguračima u predmetnoj 
transformatorskoj stanici. 
 
Sredstva za gašenje požara nalaze se u napojnoj trafostanici i u vozilu dežurne službe održavanja. 
 

B1.2.2. Primjenjene mjere tijekom izvođenja radova 

Radovi se odvijaju na cestama i instalacijama 
 
Prije izvođenja radova investitor je potreban osigurati plan izvođenja radova u kojem se također opisuje 
rad i način rada vezano za zapaljive tekučine i ostale materijale kao i rad u blizini i sa takvim materijalima. 
Radove ne neophodno potrebno izvoditi u skladu sa navedenim planom i uputstvima koordinatrora 
zaštite na radu. 
 
 
Gradnja mora biti organizirana tako da se : 

- spriječi stvaranje i širenje vatre i dima, 
- spriječi stavranje i širenje vatre na susjedne objekte, 
- omogući pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima, 
- omogući da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno da se omogući njihovo  

spašavanje i da se omogući zaštita spasitelja. 
 
Za vrijeme izvođenja potrebno je: 
• provesti sve potrebne mjere s lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar (daske, grede, 
letve i sl.). Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 
• Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim 
tehničkim propisima. 
• Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere 
prema Zakonu o zaštiti od požara. 
• Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja) treba čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 
požara, prema važećim propisima. 
 
Opasnost od požara javlja se tijekom prijevoza, uskladištenja i manipuliranja zapaljivim materijalom 
(benzin, plin), pri izradi kabelskih nastavaka, završavanja kabela ili spajanju s spojnicama. Pozornost 
posvetiti prijevoza, uskladištenja i manipulacije što mora biti organizirano po posebnim pravilima. 
Strojevi koji se koriste tijekom radova (izgradnja objekta) moraju biti tehnički ispravni kako ne bi izazvali 
požar. 
 
Unutar gradilišta izvođač radova mora urediti prostor za čuvanje opasnog materijala (plina, zapaljive 
tekućine, boje, eksploziva i ostalog). 
 
Osim toga, gradilište propisno osigurati kako ne bi došlo do požara od strane prolaznika.  
U slučaju požara odmah ukloniti radnike iz rova, rov na mjestu izbijanja požara zasuti pijeskom i pokriti 
limom, odmah obavijestiti vatrogasnu postaju, te omogućiti pristup vatrogasnom vozilu.  
 
Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi 
rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
 
Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke i 
zapaljive materijale te dovesti okoliš u prvobitno stanje. 
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Sve predviđene mjere i tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite od požara moraju biti u skladu s 
važećim zakonima, pravilnicima i normama.  
 
Tehnička rješenja zaštite od požara primijenjena su naročito u slučajevima približavanja objektima kao 
što su: 
 -objekti izrađeni od lakozapaljivih materijala  
 -objekti namijenjeni skladištenju lakozapaljivih eksplozivnih materijala  
 -plinovodi 
 -naftovodi  
 -šumsko raslinje  
 -ostali  
 
Prilikom izgradnje kabelskog voda pored primjene propisa u kojima su sadržane mjere zaštite od požara 
potrebno je posebno obratiti pažnju na: 
 - skladištenje lakozapaljivih i eksplozivnih materijala 
 - vidljivo označavanje lakozapaljivih materijala 
 - raspored objekata na gradilištu koji omogućava brzo i efikasno gašenje požara 
 - postavljanje i održavanje u ispravnom stanju sredstava za gašenje požara  
   na gradilištu. 
 
 

B1.2.3. Primjenjene mjere tijekom eksploatacije 

Programom održavanja vlasnika objekta i instalacija propisan je način redovitog i izvenrednog pregleda 
i načina djelovanja a što se propisuje u skladu s uputstvima proizvođača opreme i garantnim listom. 
Ukoliko program održavanja ne postoji potrebno je održavati instalacije u skladu s uputstvima izvođača 
i proizvođača opreme. 
 

• Cesta 

Cestu je potrebno kontinuirano održavati (čistiti od zauljanih površina i sl.). Prometnicom je osiguran 
pristup vatrogasnih vozila, te poduzeće nadležno za komunalni red i promet obvezno je pregledavati i 
provoditi potrebne mjere kako pristup vatrogasnih vozila nebi zbog tuđeg djelovanja (nepropisno 
parkirana vozila, nepropisno odlaganje otpada i sl) bili otežani ili onemogućeni. 

• Oborinska kanalizacija 

U slivnicima se tjekom eksploatacije taloži pjesak ali i sitniji otpad sa prometne površine te je poduzeće 
nadležno za komunalni red i oborinsku kanalizaciju obvezno pregledavati i provoditi potrebne mjere 
kako bi se spriječilo sakupljanje otpada te kako nebi došlo do eventualnog zapaljenja uslijed  djelovanja 
treće osobe.  

• Distributivno telekomunikacijska kanalizacija i javna rasvjeta 

Prilikom kasnijeg korištenja kod uvlačenju PEHD cijevi ili TK kabela kroz kabelsku kanalizaciju potrebno 
je posvetiti pozornost na eventualno prisustvo eksplozivnih ili drugih plinova u kabelskim zdencima. Iz 
tog razloga poklopac podizati s odgovarajućim alatom pažljivo da se ne izazove iskra koja bi mogla 
izazvati eksploziju. Ukoliko se radovi obavljaju po zimi, eventualno zaleđeni poklopac odleđuje se toplom 
vodom, a ne benzinskom lampom ili plinskim plamenikom tj. otvorenim plinom. Otvorenim plamenom 
također nije dopušteno ulaziti u kabelski zdenac bez prethodnog provjetravanja zdenca. Nakon 
završenih radova na uvlačenju kabela, potrebno je izvršiti brtvljenje prostora između kabela i cijevi, 
koristeći čepove ili brtve prilagođenog oblika, odnosno koristeći posebne jastuke za brtvljenje. 
Cijevi kroz koje nije provućen kabel također je potrebno zabrtviti. Time se spriječava prodor te brzo 
širenje zapaljivih plinova kroz kanalizaciju. 
U kabelskim zdencima, galerijama i prostorijama završavanja svjetlovodnih kabela, nije dopuštena 
upotreba građevinskih materijala koji su lako zapaljivi i brzo sagorijevaju. 
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• Vodovod 

Preko prometnice osiguran je pristup vatrogasnoj jedinici, te na mjestima gdje postoji opasnost od 
požara potrebno je provesti zaštitne mjere prema "Zakonu o zaštiti od požara". 
-  prometnicom je osiguran pristup vatrogasnoj jedinici 

Poduzeće nadležno za komunalni red i promet obvezno je pregledavati i provoditi potrebne 
mjere kako hidranti nebi zbog tuđeg djelovanja (nepropisno parkirana vozila, nepropisno 
odlaganje otpada i sl) bili nedostupni ili slabo vidljivi. 

• Elektroenergetske instalacije 

Sredstva za gašenje požara nalaze se u napojnoj trafostanici i u vozilu dežurne službe održavanja. 
 
 

B1.2.4.  Isprava o zaštiti od požara 

Na temelju izvršene provjere tehničke dokumentacije i danog prikaza mjera zaštite od požara, daje se: 
 

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u 
projektu za 

 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: NERAZVRSTANE CESTE I INSTALACIJE  
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 

 
sukladne sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/2010), tehničkim normativima i normama. 
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B1.3. ZAJEDNIČKI PRIKAZ SVIH PODATAKA ZA OBRAČUN 
KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA  
B1.3.1. CESTE I OBORINSKA KANALIZACIJA 

• Ceste (prometne površine) 

 
Projektom su predviđene ceste, nogostupi i stepeništa su prometne površine te se iskaz za obračun vrši 
po m2. 
  
Površina ceste:   1552,32 m2 
Površina nogostupa:    386,10 m2 
Ukupno:                    1938,42 m2 
 

• Oborinska kanalizacija 

 
Projektom su predviđene instalacije oborinske kanalizacije koje se obračunavaju po m'. 
Oborinski kolektor OK 1 ukupne je dužine 158,00m' 
Oborinski kolektor OK 2 ukupne je dužine   97,00m' 
Ukupno oborinska kanalizacija (produktovod):      255,00 m' 
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B1.3.2.DISTRIBUTIVNO TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA I JAVNA 
RASVJETA 

• Distributivno telekomunikacijska kanalizacija (DTK) 

 

 
 
Projektom su predviđene instalacije DTK koje se obračunavaju po m'. 
 
Ukupno DTK (kabelska kanalizacija):                                                    341,00 m' 
 

• Instalacije javne rasvjete (JR) 

 
Projektom su predviđene instalacije JR koje se obračunavaju po m'. 
 
Ukupno javna rasvjeta (produktovod):                                                    320,00 m' 
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B1.3.3.VODOVOD 

• Vodovodni ogranci (VO) 

 
 
Projektom su predviđene instalacije vodovoda koje se obračunavaju po m'. Postojeći vodovodni ogranak 
V1 se zamjenjuje i formiraju se novi ogranci V1.1 i V1.2 
 
Vodovod V 1 ukupne je dužine 132,00m' je postojeći te se radi njegova zamjena, isti se ne obračunava. 
 
U obračun se uzima novi ogranci i to: 

Vodovod V 1.1 ukupne je dužine 134,00m' 
Vodovod V 1.2 ukupne je dužine 76,00m' 

 
Ukupno vodovod (produktovod):                                                    210,00 m' 
 

B1.3.4.ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

• Prelaganje elektroinstalacija 

Prelaganje elektroinstalacija ukupne je dužine od 110 m', pošto se iste prelažu ne obračunavaju se. 
 
Nisu predviđene nove instalacije. 
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REKAPITULACIJA 

Građevina je ceta sa instalacijama. Prometne površine obračunavaju se po m2, dok se intalacije 
obračunavaju po m'. 
 
Ukupno Ceste i nogostupi (prometna građevina)  površina:  1938,42 m2 
Ukupno oborinska kanalizacija (produktovod):       duljina:  255,00 m' 
Ukupno DTK (kabelska kanalizacija):                                duljina:          341,00 m' 
Ukupno javna rasvjeta (produktovod):                               duljina:  320,00 m' 
Ukupno vodovod (produktovod):                                        duljina:  210,00 m' 
 
 
 

Sveukupno: 
 

Prometne građevine:  površina:  1938,42 m2 
Produktovodi:   duljina: 785,00 m' 
Kabelska kanalizacija   duljina:  341,00 m' 
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B1.4. ZAJEDNIČKi PRIKAZ SVIH PROCJENA TROŠKOVA 
GRAĐENJA  

 
B1.4.1. CESTE I OBORINSKA KANALIZACIJA 

• Ceste (prometne površine) 

Procijenjena vrijednost      1.250.000,00 kn 
PDV 25%:          312.500,00 kn 
Ukupno cesta:     1.562.500,00 kn 
 

• Oborinska kanalizacija 

Procijenjena vrijednost      250.000,00 kn 
PDV 25%:          62.500,00 kn 
Ukupno oborinska kanalizacija:   312.500,00 kn 

 

B1.4.2.DISTRIBUTIVNO TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA I JAVNA 
RASVJETA 

• Distributivno telekomunikacijska kanalizacija (DTK) 

Procijenjena vrijednost      180.000,00 kn 
PDV 25%:          45.000,00 kn 
Ukupno distributivno telekomunikacijska kan: 225.000,00 kn 

• Instalacije javne rasvjete (JR) 

Procijenjena vrijednost      250.000,00 kn 
PDV 25%:          62.500,00 kn 
Ukupno javna rasvjeta:    312.500,00 kn 
 

B1.4.3.VODOVOD 

• Vodovodni ogranci (VO) 

Procijenjena vrijednost      1 026.000,00 kn 
PDV 25%:          256.500,00 kn 
Ukupno vodovod:    1 282.500,00 kn 
 
 

B1.3.4.ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

• Prelaganje elektroenergetskih instalacija (EE) 

Procijenjena vrijednost      70.000,00 kn 
PDV 25%:          17.500,00 kn 
Ukupno vodovod:    87.500,00 kn 
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REKAPITULACIJA 

Dio građevine  neto               pdv (25%)   bruto 
Ukupno cesta:   1.250.000,00 kn  312.500,00 kn  1.562.500,00 kn 
Ukupno oborinska kanalizacija:    250.000,00 kn  62.500,00 kn  312.500,00 kn 
Ukupno DTK:         180.000,00 kn  45.000,00 kn  225.000,00 kn 
Ukupno javna rasvjeta:     250.000,00 kn  62.500,00 kn  312.500,00 kn 
Ukupno vodovod:  1 026.000,00 kn  256.500,00 kn  1 282.500,00 kn 
Ukupno elektroinstalacije                70.000,00 kn                17.500,00 kn       87.500,00 kn 
 
 
 
 

SVEUKUPNO PROJEKTIRANA GRAĐEVINA: 
 

 
NETO:   3. 026.000,00 kn 
PDV (25%)      756.500,00 KN 
BRUTO:  3.945.625,00 KN 
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B1.5. TEHNIČKI OPIS  
B1.5.1 Opis projektiranog dijela građevine 

• Cesta 

o Postojeće stanje  

Na predmetnom području se nalaze postojeći pristupni putevi, prilazi i pješački putevi označeni i 
prikazani u nacrtnoj dokumentaciji. 

o Projektirano stanje 

Projektom je predviđena novogradnja nerazvrstanih cesta NC “A“ i NC “B“ u Bakru. Ceste su 
projektirane sa okretištem i na način da se formiraju nove građevinske čestice. Odabrani projektno-
tehnički elementi uvjetovani su postojećom izgrađenosti područja i određeni su s obzirom na tlocrtni i 
visinski položaj raskrižja i priključaka, sigurnosti, provoznosti, preglednosti, propusne moći, sigurnosti 
sudionika u prometu. Tlocrtni elementi oblikovani su da osiguraju brzinu kretanja do 30 km/h. Os ceste 
definirana je kružnim krivinama i pravcima. Detaljnije pozicije i veličine prikazane su u nacrtnoj 
dokumentaciji. 

• Horizontalni tok trase: 

Horizontalna trasa cesta formirana je pravcima i kružnim krivinama što je  prikazano u nacrtnoj 
dokumentaciji. Cesta A priključuje se na postojeću nerazvrstanu cestu u točki A. Novoplanirana 
nerazvrstana cesta A predviđena je za dvosmjeran promet. Na kraju ceste A u profilu 10 formirana je 
horizontalna krivina od 90 stupnjeva gdje započinje cesta B u profilu 1 te gdje se preko stepeništa 
pješački promet u točki B spaja na postojeći pješački put. Od krivine tj od profila 1 do profila 5 predviđena 
je cesta za dvosmjeran promet, a od profila 5 do profila 10 tj. točke C predviena za jednosmjeran promet. 
Na spoju jednosmjerne i dvosmjerne ceste formirano je okretište. Jednosmjerna cesta spaja se na 
postojeću nerazvrstanu cestu u točki C 
 
Nerazvrstana cesta NC A 
Projektom je obuhvaćena cesta NC A sa sljedećim tehničkim elementima: 

- Dužina ceste iznosi 130,30 m.  
- Cesta je dvosmjerna, dvotračna sa dva prometna traka širine 2 x 2,75 m 
- Predviđen je jednostrani nogostup širine 1,5 m sa jugozapadne strane ceste 

 
Na jugoistočnoj strani prometnice  predviđa se izvedba potpornih konstrukcija. Jugoistočni rub 
prometnice stabilizirati će se pokosima i zidovima. Sa jugoistočne strane predviđa se izvedba bankine 
širine 0,5 m, u koju se smještaju prometni znakovi.  
 
U zoni zahvata predviđeno je 12 prilaza na cestu i jedno raskrižje uz prilagodbu geometrijskih elemenata 
sukladno zakonskoj regulativi. Prilaz na cestu u zoni raskrižja (označeno Pb u nacrtnoj dokumentaciji) 
predstavlja prilaz za upojnu građevinu za potrebe održavanja i servisiranja iste. Na preglednim mjestima 
formirati će se pješački prijelazi. Na svim mjestima prijelaza pješaka preko ceste izvesti će se rampe za 
sprječavanje arhitektonskih barijera sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osoba s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.  
 
Uz planirani nogostup na mjestima većih visinskih razlika  izvesti će se potporni zidovi različitih 
dimenzija. Pozicije zidova prikazane su u nacrtnoj dokumentaciji. 
Predviđena je izvedba 3 potporna zida (PZ) različitih dimenzija. 
 
Pozicije i tehnički elementi potpornih zidova su: 

- PZ1, L = 21 m, 0,6 do 0,7 m  
- PZ2, L = 63 m, 0,7 do 1,9 m 
- PZ3, L = 28 m, 1,8 do 2,5 m 
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Pozicija zida PZ1 smještena je na jugoistočnoj strani ceste u zoni između profila 2 i 3. Izvodi se u cjelini 
sa uklopima u postojeći teren. Pozicija zida PZ2 smještena je na jugoistočnoj strani ceste u zoni između 
profila 6 i 9. Izvodi se u tri sekcije sa uklopima u postojeći teren. Prekida se na mjestima prilaza na 
cestu. Pozicija zida PZ3 smještena je na sjeverozapadnoj strani ceste u zoni između profila 6 i 9. Izvodi 
se cjelini sa uklopima u postojeći teren.  
 
Nerazvrstana Cesta NC B 
Projektom je obuhvaćena cesta NC B sa sljedećim tehničkim elementima: 

- Dužina ceste iznosi 139,70 m.  
- Cesta je od profila 1 do profila 5 dvosmjerna, dvotračna sa dva prometna traka širine 2 x 

2,75 m. Od profila 5 do profila 9 cesta je jednosmjerna sa širinom prometnog traka 4,50 m 
- Predviđen je jednostrani nogostup širine 1,5 m, naizmjenično sa sjeverne i južne strane 

ceste 
 
Na obje strane ceste predviđa se izvedba potpornih konstrukcija tj. stabilizacija pokosima i zidovima. Sa 
sjeverne strane predviđa se izvedba bankine širine 0,5 m, u koju se smještaju prometni znakovi.  
 
U zoni zahvata predviđeno je 2 prilaza na cestu i jedno raskrižje uz prilagodbu geometrijskih elemenata 
sukladno zakonskoj regulativi. Prilaz na cestu u zoni raskrižja (označeno Pa u nacrtnoj dokumentaciji) 
predstavlja prilaz za upojnu građevinu za potrebe održavanja i servisiranja iste. Na preglednim mjestima 
formirati će se pješački prijelazi. Na svim mjestima prijelaza pješaka preko ceste izvesti će se rampe za 
sprječavanje arhitektonskih barijera prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osoba s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
 
Uz planirani nogostup na mjestima većih visinskih razlika  izvesti će se potporni zidovi različitih 
dimenzija. Pozicije zidova prikazane su u nacrtnoj dokumentaciji. 
Predviđena je izvedba 3 potporna zida (PZ) različitih dimenzija. 
 
Pozicije i tehnički elementi potpornih zidova su: 

- PZ4, L = 26 m, 1,1 do 2,5 m  
- PZ5, L = 33 m, 1,0 do 1,5 m 
- PZ6, L = 70 m, 0,7 do 1,5 m 
- PZ7, L = 20 m, 0,0 do 0,6 m 

 
Pozicija zida PZ4 smještena je na sjevernoj strani ceste u zoni između profila 1 i 2. Izvodi se u cjelini sa 
uklopima u postojeći teren. Pozicija zida PZ5 smještena je na južnoj strani ceste u zoni između profila 
1 i 3. Izvodi se u cjelini sa uklopima u postojeći teren. Pozicija zida PZ6 smještena je na sjevernoj strani 
ceste u zoni između profila 5 i 8. Izvodi se cjelini sa uklopima u postojeći teren. Pozicija zida PZ7 
smještena je na južnoj strani ceste u zoni između profila 6 i 7. Izvodi se cjelini sa uklopima u postojeći 
teren. 

• Vertikalni tok trase: 

Niveleta ceste postavljena je u ovisnosti uvjetovanih visinskih točaka: 
- Visinski uklop u postojeće stanje (početna i završna točka zahvata) 
- Visinski uklop u postojeće prilaze na cestu 
 
Niveleta ceste postavljena je u ovisnosti parametara iskoristivosti: 
- Približno jednolika količina iskopa i nasipa 
- Što manja stabilizacija zidovima 
 
Zaobljenja su izvedena vertikalnim konkavnim i konveksnim krivinama. Uzdužni profil ceste prikazan je 
u nacrtnom dijelu projekta. Poprečnim i uzdužnim nagibom kolnika osigurana je površinska odvodnja 
oborinskih voda i sigurnost kretanja vozila. Projektom je obuhvaćena cesta sa sljedećim tehničkim 
elementima: 
 
Nerazvrstana Cesta NC A 
- Na mjestu loma niveleta formirana su odgovarajuća vertikalna zaobljenja radijusa vertikalnog 
zaobljenja 350 m i 300 m 
- Minimalni uzdužni nagib ceste iznosi 4,25 % 
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- Maksimalni uzdužni nagib ceste iznosi 8 %  
 
Nerazvrstana Cesta NC B 
- Na mjestu loma niveleta formirana su odgovarajuća vertikalna zaobljenja radijusa vertikalnog 
zaobljenja 300 m i 400 m 
- Minimalni uzdužni nagib ceste iznosi 1,6 % 
- Maksimalni uzdužni nagib ceste iznosi 8 % 
 

• Elementi normalnog poprečnog profila: 

Prometne površine izvesti će se s jednostrešnim nagibom koji iznosi do q  = 2,5 %. Vitoperenje kolnika 
odvija se oko osi ceste. Poprečni nagib nogostupa iznosi 2 % prema kolniku. Nogostup je deniveliran u 
odnosu na kolnik. Uz vanjski rub kolnika postavljaju se rubnjaci dimenzija 15 x 25 cm. Rubnjaci su klase 
betona C 30/37. Sa strane nasipa formirati će se bankine dok sa strane usjeka formirati će se berme. 
Stabilizacija konstrukcije izvoditi će se pokosima nagiba 1:1.5 kako u usjeku tako u nasipu. Na 
pozicijama gdje usjeci nisu predviđeni, predviđeni su potporni zidovi. Veličine i količine zidova ovisne su 
o pokosima i postojećem terenu. 
 
Nerazvrstana Cesta NC A 
Normalni poprečni profil dvosmjerne ceste sadrži: 
- dva prometna traka širine 2,75 m 
- jednostrani nogostup širine 1,5 m  
- berma /bankina širine 0,5m 
 
Nerazvrstana Cesta NC B 
Normalni poprečni profil dvosmjerne ceste sadrži : 
- dva prometna traka širine 2,75 m 
- jednostrani nogostup širine 1,5 m  
- berma /bankina širine 0,5m 
Normalni poprečni profil jednosmjerne ceste sadrži : 
- jedan prometni trak širine 4,5 m 
- jednostrani nogostup širine 1,5 m  
- berma /bankina širine 0,5m 
 
Površinsko prikupljanje voda sa prometnica izvesti će se poprečnim padom kolnika u nagibu od 2,5% 
prema rubnjacima i slivnicima. Površinsko prikupljanje vodas nogostupa izvesti će se poprečnim padom 
nogostupa u nagibu od 2,0% prema prometnici. Na taj način (uz rubnjake) sve se vode prikupljaju u 
uzdužnom padu i slivnicima se upuštaju  u zatvoreni sustav oborinske odvodnje, čime je spriječeno  
nekontrolirano razlijevanje vode na okolni teren.  
 
Uređenje pokosa usjeka i nasipa predviđeno je u nagibu 1:1,5 uz humusiranje i zatravnjenje jer na 
predmetnom području i u sklopu projekta nema mogućih povremenih bujičnih tokova. 
 

• Kolnička konstrukcija: 

Kolnička konstrukcija dimenzionirana je za prometno opterećenje svih vrsta vozila. 
 
Kolnička konstrukcija sastoji se od: 
- habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3-E debljine 5,0 cm, 
- bitumeniziranog nosivog sloja AC 22 base 50/70 AG6 M2-E debljine 6,0 cm 
- donjeg nosivog sloja od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm debljine 
30,0 cm 
 
Konstrukcija nogostupa sastoji se od: 
- habajućeg sloja od asfaltbetona AC 8 surf 50/70 AG4 M4-E debljine 4,0 cm, 
- donjeg nosivog sloja od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm debljine 
15,0 cm 
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• Priključci, raskrižja: 

U zoni zahvata predviđeno je formiranje trokrakog raskrižja u točki A i točki C radijusima zaobljenja od 
minimalno 3 m u ovisnosti o postojećim rubnim uvjetima.  

• Prilazi: 

U zoni zahvata predviđeno je formiranje 14 prilaza parcelama i postojećim građevinama. Prilazi su širine 
3 i 4 m. Na mjestima prilaza izvesti će se položeni rubnjaci. 

• Prometno rješenje: 

Ceste su lokalnog karaktera tj. cestom se koristi stanovništvo za pristup svojim građevinama. Način 
prometovanja vozila definiran je vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom. Predviđena 
brzina prometovanja je brzina hoda pješaka što je obilježeno propisnom vertikalnom signalizacijom na 
ulazu u područje i ne veća od 30 km/h. Nerazvrstana Cesta NC A je dvosmjerna dok je cesta NC B 
dvosmjerna do profila 5 gdje je formirano okretište, te je od profila 5 do priključka u točki C jednosmjerna. 

• Prometna signalizacija i oprema: 

Ceste će se obilježiti propisanim prometnim znakovima kojima se sudionici u prometu upozoravaju na 
opasnost koja im prijeti na određenoj dionici ceste, stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obveze 
kojih se sudionici u prometu moraju držati i daju potrebne obavijesti za siguran i nesmetan tok prometa. 
Zahtjevi za prometnu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju odnose se na jasno, precizno i jednoznačno 
obavještavanje sudionika u prometu. 
 
To se odnosi na: 

- istovjetan slijed prometnih znakova po tipu i vrsti objekta na koji se nailazi 
- jasna i ujednačena retroreflektivna svojstva prometne signalizacije 

 
Primjenjuje se standardna prometna signalizacija koja upozorava na nailazak na raskrižje i prilaze. 
Ploče znakova postavljaju se na stupove od čeličnih cijevi promjera 60,3 cm,  smještene u betonski 
temelj C 20/25 veličine 80 x 30 x 30 cm. Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3 – 5° u 
odnosu na os ceste da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja 
je osvijetljena. Visina i položaj prometnog znaka mora biti takav da ne ugrožava kretanje pješaka i da ih 
pješaci i vozila ne zaklanjaju. Prometni znakovi koji se postavljaju na nogostupu postavljaju se na visini 
od 2,0 – 2,2 m osnovice donjeg dijela znaka. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba 
prometnog znaka mora biti najmanje 0,3 m. Konstrukcija prometnog znaka mora ispunjavati uvjete 
sukladno normi HRN EN 12899-1. 
 
Retroreflektirajući materijal koji se koristi za proizvodnju stalnih prometnih znakova mora biti obilježen 
trajnom i vidljivom identifikacijskom oznakom u skladu s normom HRN EN 12899-1. Trajnost oznake 
mora biti jednaka očekivanom životnom viejku prometnog znaka te mora biti vidljiva na 
retroreflektirajućem materijalu.  
Oznaka mora sadržavati najmanje: 

- Logotip ili identifikacijski znak proizvođača 
- Identifikacijski kod proizvoda 
- Propisani razred retroreflektirajućih svojstava sukladno normi HRN EN 12899-1 ili relevantnom 

europskom tehničkom dopuštenju 
 
 
Dimenzije osnovnih prometnih znakova: 

Skica Element znaka Dimenzije [mm] 
A 
 600 

B 
 54 
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Primjenjeni prometni znakovi: 

ZNAKOVI OPASNOSTI 
Prometni znak - 
oznaka 

Prometni znak - skica Broj komada Napomena 

A04-1 
E01  

 

2 + 2 
 

Širina dopunske ploče 
ne smije biti veća od 
dužine stranice znaka 
uz koji se dopunska 
ploča postavlja 

A04-2 
E01  

 

2 + 2 
 

Širina dopunske ploče 
ne smije biti veća od 
dužine stranice znaka 
uz koji se dopunska 
ploča postavlja 

 
ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI 
Prometni znak - 
oznaka 

Prometni znak - skica Broj komada Napomena 

B02 

 

2 

 

50 m 

50 m 
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B04 

 

1 

 

B28 

 

1 

 

B28-1 

 

1 

 

 
ZNAKOVI OBAVIJESTI 
Prometni znak - 
oznaka 

Prometni znak - skica Broj komada Napomena 

C02 

 

4 

 

C05 

 

1 

 

C28 

 

1 

 

 
ZNAKOVI OBAVIJESTI ZA VOĐENJE PROMETA 
Prometni znak - 
oznaka 

Prometni znak - skica Broj komada Napomena 

D07 (a) 

 

2 

Bijela podloga sa 
crnim slovima i 
oznakama visine 10,5 
cm 

 
 

PROMETNA OPREMA 
Prometni znak - 
oznaka 

Prometni znak - skica Broj komada Napomena 

K10-1 

 

4 

2 lijeva i 2 desna 

 
Oznake na kolniku i drugim površinama ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor ili drugu 
prometnu površinu te ne smiju povećavati njihovu sklizavost. Oznake na kolniku ne smiju biti više od 6 
mm iznad razine kolnika. Signalizacija se izvodi bijelom bojom s retroreflektivnim zrncima, klase 
retrorefleksije sukladno  Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Prije 
bojanja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja i zajamčene dugotrajnosti.  
 
Horizontalne oznake na kolniku predviđene ovim projektom moraju biti u skladu s: 

- Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama 
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- HRN EN 1423, HRN EN 1424, HRN EN 1436, HRN EN 1463, HRN EN 1790, HRN EN 1871, 
HRN EN 12802, HRN EN 13212, HRN EN 13459, HRN EN 13197 – Materijali za oznake na 
kolniku 

- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama 
 
Oznake na kolniku predviđene su bijele boje, minimalne debljine suhog sloja od 220 µm (Tip 1 - cesta 
klase prometnog opterećenja P4 i P5 (PGDP < 10.000)). 
 
Novo izvedene oznake na kolniku trebaju biti izrađene od materijala koji zadovoljavaju sljedeće 
minimalne vrijednosti i razrede: 
 

Vrijednosti oznaka na kolniku Boja Minimalna vrijednost 
Oznake Tip 1 
mcd/lxm2 razred 

Koeficijent retrorefleksije (Qd) 
dnevna vidljivost suhi kolnik 

Bijela 130 Q3 

Žuta  100 Q2 
Koeficijent retrorefleksije (Rl) 
noćna vidljivost suhi kolnik 

Bijela 200 R4 
Žuta  150 R3 

Koeficijent retrorefleksije (Rl) 
noćna vidljivost mokri kolnik 

Bijela 
/ / 

Žuta  / / 
Faktor osvjetljenja (β) Bijela 0,4 B3 
Otpornost na klizanje (SRT) / 45 S1 

 
Normalni omjeri vrijednosti boja (kromatske koordinate x i y obojenog mjesta na suhim oznakama) 
moraju biti unutar sljedećih vrijednosti: 
 

Kutna točka 1 2 3 4 

Bijele oznake x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Žute oznake – 
razred Y1 

x 0,443 0,545 0,465 0,389 
y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Žute oznake – 
razred Y2 

x 0,494 0,545 0,465 0,427 
y 0,427 0,455 0,535 0,483 

 
Početne vrijednosti izvedenih oznaka na kolniku moraju se ispitati u razdoblju od 15 do 60 dana nakon 
izvođenja sukladno normi HRN EN 1436.  
 
 

UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU 
Oznaka Naziv Skica Napomena 

H01 Puna uzdužna crta - 
razdjelna 

 

Bijele boje, širina 10 cm 

H06 Isprekidana izdužna 
crta - kratka 

 

Način označavanja: crta 
/ praznina / crta = 1 / 1 / 
1 m 

 
POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU 
Oznaka Naziv Skica Napomena 
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H14-1 Crta zaustavljanja 

 

Bijele boje, širina 0,5 m, 
udaljenost od ruba 
kolnika 0,1 m 
6 pozicija 

H19 Pješački prijelaz 

 

Bijele boje, širina 3 m, a 
= 0,5 m, udaljenost od 
ruba kolnika minimalno 
0,1 m. 
2 pozicije 

    
 

OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU 
Oznaka Naziv Skica Napomena 

 
H22  Strelice za 

označavanje 
smjerova vožnje 
- ravno 

 

Bijele boje, dužina 3 m (zona smirenog 
prometa) 
1 pozicija 

H30 

Strelice za 
označavanje 
smjerova vožnje 
- lijevo i desno 

 

Bijele boje, dužina 3 m (zona smirenog 
prometa) 
2 pozicije 

H51 Zabranjeno 
prakiranje 

 

 

H63 Natpis na 
kolniku „STOP“ 

 

Bijele boje 
2 pozicije 

 
Na dijelovima ceste s većom visinskom razlikom, u svrhu zaštite sudionika u prometu, predviđeno je 
postavljanje odbojne  i pješačke ograde.  
 

• Oborinska kanalizacija 

o Postojeće stanje  

Na predmetnom području zahvata ne postoji oborinska kanalizacija. 

o Projektirano stanje 

Izvedba oborinske kanalizacije u ovom projektu obuhvaća izvedbu dva sliva. Za potrebe projektirane 
ceste projektirana je oborinska kanalizacija koja se sastoji od dva odvojena kolektora i zasebnih 
infiltracijskih tj. upojnih građevina.  
 
Kolektori vode sa ceste prihvaćaju slivnicima i odvode ih zatvorenim sustavom u infiltracijske građevine 
tj. upojne bunare. Konfiguracija terena i niveleta ceste definirali su nivelete oborinske kanalizacije te su 
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projektirana dva oborinska kolektora OK1 i OK2 koji prikupljaju vodu i odvode zasebno u upojne bunare 
UP1 i UP2. 
 
Predviđena su armirano betonska okna su dimenzija 80x80, 100x100 i 120x120, sa poklopcima. Slivnici 
su armirano betonski sa slivnim rešetkama. Upojna građevina izvesti će se od betonskih elemenata bez 
dna sa bočnim ispustima i kamenim nabačajem.  
 

Poz OBORINSKI 
KOLEKTOR 

PROFIL 
(mm) 

Dužina 
(m) 

Broj 
okana 
(kom) 

Broj 
slivnika 
(kom) 

2. Kolektor OK-1.1 (sliv1) DN/ 300/400 mm 158 7 11 
3. Kolektor OK-1.2  (sliv2) DN 300/400 mm 97 5 6 
 Ukupno SLIV 1+2.  255   

 
Oborinska voda sakuplja se slivnicima te se upušta  u oborinske kolektore preko cijevi promjera DN 
200mm/SN8. Oborinski kolektori će se izvesti od kanalizacijskih cijevi promjera dn 300 i 400 mm, 
nosivosti SN-8.  
 
Slivnici su napravljeni kao vodonepropusni, od armiranog betona unutarnjih dimenzija 40 x 40 cm sa 
prefabriciranim uloškom dn 40 cm. Slivnik je dubine 120 cm sa taložnikom dubine 100 cm. Na slivniku 
je postavljena slivna rešetka dimenzija 40 x 40cm za prometno opterećenje, tj nosivosti 400 kN. Dubina 
taložnika je 100cm kako bi se osigurali sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti odvodnje otpadnih voda. 
Slivnici su obzirom na broj kišnih rešetki za ceste ravni s okvirom 400 x 400 mm D400 HRN EN 124 
jednostruki. Zidovi i donja ploča debljine su 20 cm.  
 
Od slivnika do revizijskog okna vodi se priključna cijev promjera DN 200 mm dužine cca 1,5 m. Spoj 
cijevi i betonskog okna izvodi se kao vodonepropusno sa pripadajućim brtvama. Slivnici se dijelom 
spajaju na cijevi sa pripadajućim račvama pod kutom od 45°, a dijelom kaskadno na oborinska okna.  
 
Okna na kolektorima će se izvesti kao vodonepropusna AB okna svjetlog otvora 80 x 80, 100 x 100 i 
120 x 120 cm . Na dnu okna izrađena je kineta hidraulički oblikovana. Zidovi i donja ploča okna debljine 
su 20 cm, dok je gornja ploča debljine 15 cm. Postavljaju se prema nacrtnoj dokumentaciji gdje su 
dostupna za održavanje. Okno je prekriveno poklopcima dimenzija 60 × 60 cm, minimalne nosivosti 
prometnog opterećenja opterećenja od 400 kN za okna smještena u kolniku i pješačkog opterećenja od 
150 kN za okna smještena izvan kolnika. 
 
Okna se na kolektorima međusobno spajaju cijevima SN8 sa pripadajućim račvama i koljenima. Svi 
elementi spajaju se na kolčak sa pripadajućim brtvama koje zajedno čine vodonepropusni sustav. 
Predviđena je ugradnja kanalizacijskog materijala koji će u uporabi osigurati vodotjesnost spojeva 
odnosno sustava, što je detaljnije opisano u poglavlju programa kontrole. 
 
Vode se nakon prikupljanja upuštaju u teren putem infiltracijske građevine koja se sastoji od upojnog 
bunara i upojnog polja. Upojni bunar je dimenzioniran i projektiran na način da prihvati projektiranu 
količinu vode i da voda ne može izazvati proces erozije i/ili plavljenja okolnog terena. Upojni bunar je 
izveden od predgotovljenih betonskih elemenata ukopanih u zemlju sa perforiranim plaštem i bez dna. 
Na gornjoj ploči je smješten jedan poklopac za ulaz i održavanje.  
 
Upojno polje upojnog bunara čini kameni nabačaj različitih granulacija. Prije izrade upojnog polja 
stijenke upojnog bunara potrebno je prekriti geotekstilom ili mrežom koja neće dozvoliti ulaz frakcija 
kamenja, a dozvoliti će izljev vode prema van. Nakon ugradnje geotekstila pristupa se nasipavanju tj. 
izradi upojnog polja (prostora oko upojnog bunara). Nasipavanje se vrši što većim frakcijama od većeg 
granulata na dnu prema manjoj granulaciji na vrhu. Minimalna granulacija koja se može ugrađivati je 64 
mm te otvori u geotekstilu /ili mreži moraju biti manji. Nasipano tlo okolo upojnog bunara neće se nabijati. 
Pri vrhu na prethodno položeni geotekstil nasipati će se tampon, te će se na tampon položiti humus i 
zasijati trava. 
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• Horizontalno vođenje trase  

Oborinski kolektori načelno se vode ispod kolničke konstrukcije, a sve prema trasama iz situacije. 
Kolektor je podzemna građevine. Na lomovima kanalizacije i priključcima izvode se kanalizacijska okna, 
ugrađuju se račve i koljena a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. 
 
 

• Vertikalno vođenje trase  

U cilju odabira optimalnih dubina polaganja novih kanalizacijskih kolektora oborinskih voda dubina rova 
iznosi od 1,5 m do 2,5 m ukopa, a širina je ovisna o dubini rova i vidljiva je iz karakterističnog presjeka 
rova. Vertikalno vođenje trase vidljivo iz uzdužnih profila. 
 

• Materijal cijevi 

Cijevi 
Predviđaju se cijevi od PVC-a, PEHD-a, ili sličnog materijala. Bez obzira na odabir materijala cijevi i 
njihovi elementi moraju zadovoljavati norme i uvjete dane ovim projektom. 
 
Objekti 
Okna, slivnici i upojne građevine predviđeni su kao betonski i armirano betonski, a mogu se izvoditi na 
licu mjesta ili dopremiti kao montažni. Dozvoljena je i promjena materijala te je  objekte na oborinskoj 
kanalizaciji također moguće izvesti i od PVC-a, PEHD-a ili sličnog materijala uz zadovoljavanje normi i 
uvjeta danih ovim projektom. 
 
Odabir materijala cijevi uzeti će obzir više faktora: 
- vodonepropusnost cjevovoda i objekata 
- tjeme nosivosti cjevovoda 
- cijena cijevnog materijala 
- cijena građevinskih radova 

• Presjek rova 

Širina poprečnog presjeka rova na dnu iznosi 0,90-1,00 m, a kod iskopa rov se mora izvesti pod nagibom 
omjera 5:1 kako bi se spriječilo urušavanje terena u rov. Rov se može kopati i sa vertikalnim stranicama 
uz obvezno podupiranje stranica pokosa. 
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu u padu prema rješenju iz projekta. Nakon polaganja cijevi se 
zatrpavaju agregatom 8-16 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi a ostatak zamjenskim i probranim 
nasipom iz iskopa. Nasipavanje se vrši u slojevima od 25-30 cm uz nabijanje do nevezanog nosivog 
sloja 0-63 mm debljine na kojeg se ugrađuje asfalt, što je obrađeno u prometnom dijelu projekta. 

• Upojni bunar 

Upojni bunar je izveden od predgotovljenih betonskih elemenata ukopanih u zemlju sa perforiranim 
plaštem i bez dna. Na gornjoj ploči je smješten jedan poklopac za ulaz i održavanje. Predgotovljeni 
elementi slažu se jedan na drugi ili jedan pored drugoga u ovisnosti o zemljanom materijalu i potrebitoj 
upojnoj površini i volumenu za prihvat pika vode. Kod izrade upojni bunari međusobno se spajaju 
cijevima. Upojni bunar izveden je da prihvati projektiranu količinu vode i da voda ne može izazvati proces 
erozije i/ili plavljenja okolnog terena. 
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B1.5.2 Uvjeti i zahtjevi 

• Cesta i instalacije oborinske kanalizacije 

Kako bi se osigurali uvjeti i zahtjevi bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava i temeljnih zahtjeva za 
građevinu potrebno je prilikom gradnje upotrebljavati materijale, tehnologije i opreme u obliku kako je 
propisano ovim glavnim projektom. 
 

B1.5.3. Utjecaj namjene i načina uporabe 

• Cesta i instalacije oborinske kanalizacije 

Pri projektiranju objekta korišteni su materijali i oprema koji odgovaraju namjeni i načinu uporabe 
građevine ovog tipa. Smatra se stoga da nema štetnog utjecaja na svojstva ugrađenih građevnih i drugih 
proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini. 
 

B1.5.4. Opis ispunjenja uvjeta gradnje 

• Cesta i instalacije oborinske kanalizacije 

Kako bi se ispunili traženi uvjeti potrebno je građenje i održavanje građevine provoditi temeljem zahtjeva 
definiranih glavnim projektom što je opisano u poglavlju Program kontrole i osiguranje kvalitete.  
Za ovaj projekt javnopravna tijela izdala su posebne uvjete građenja što je ispoštivano kroz cijeli projekt.  
 

B1.5.5. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva 

• Cesta i instalacije oborinske kanalizacije 

Zahvat u prostoru projektiran je na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za 
građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane važećim Zakonom o gradnji i posebnim 
propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju 
građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. Građevni i drugi 
proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane važećom zakonskom 
regulativom i posebnim propisima. 
 
Temeljni zahtjevi za građevinu su slijedeći: 
 mehanička otpornost i stabilnost, 
 sigurnost u slučaju požara, 
 higijena, zdravlje i okoliš, 
 sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, 
 zaštita od buke, 
 gospodarenje energijom i očuvanje topline, 
 održiva uporaba prirodnih izvora. 
 

o Mehanička otpornost i stabilnost 

Odabirom materijala i tipa konstrukcije, te načinom izvedbe, građevina je projektirana na način da se u 
toku gradnje ili korištenja ne predviđaju rušenja dijela ili cijele građevine i nedopuštene deformacije ili 
oštećenja uslijed istih. Ovo se dokazuje dimenzioniranjem, programom kontrole i osiguranja kvalitete, 
te primjenom odgovarajućih propisa i normi kod projektiranja i izvedbe. 

o Sigurnost u slučaju požara 

Prometna građevina i instalacije oborinske kanalizacije su građevine koje ne spadaju u građevine 
propisane posebnim propisom vezane za požar.  
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Građevina je projektirana tako da je moguć pristup i komunikacija vezano za protupožarnu zaštitu, uz 
očuvanje nosivosti konstrukcije, a onemogućavanja širenja vatre jer se radi o vanjskom prostoru. 
 

o Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina ne ugrožava zdravlje ljudi i okoliš obzirom na prometnu namjenu i osiguranje urednog 
prometovanja vozila i pješaka. U pogledu onečišćenja vode i tla građevina je projektirana tako da 
zadovoljava ovaj temeljni zahtjev što je dokazano cijelom projektnom dokumentacijom, a poglavito 
uvažavajući zahtjeve definirane posebnim uvjetima  Hrvatskih Voda i Vodovoda i kanalizacije. 

o Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Zbog prometne namjene, građevina je projektirana na način da se postigne primjerena sigurnost za sve 
sudionike u prometu, što je dokazano cijelom projektnom dokumentacijom, a pogotovo kroz izračun 
dozvoljenih nagiba nivelete i ugradnjom završnih slojeva i prometne signalizacije i opreme. 
Radi osiguranja pristupačnosti građevina osobama smanjene pokretljivosti, projekt sadrži mjere i 
tehnička rješenja u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama smanjene 
pokretljivost. Vanjske površine i komunikacije  projektirane su tako da se osigura pristupačnost za osobe 
smanjene pokretljivosti. 

o Zaštita od buke 

Upotrijebljni elementi na građevinama svojim osobinama, dimenzijama i konstrukcijom zadovoljavaju 
zaštitu korisnika od buke i vibracija u svakodnevnom uobičajenom korištenju projektirane građevine.  

o Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Prema odabranim materijalima i tipovima konstrukcije ne postavljaju se dodatni zahtjevi za toplinska 
svojstva građevine. 

o Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana na način da je uporaba prirodnih izvora održiva, a također se jamči da 
projektirani materijali zadovoljavaju slijedeće značajke: 
ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 
 

 B1.5.6. Podaci iz elaborata 

• Cesta i instalacije oborinske kanalizacije 

Za potrebe izrade glavnog ishođeni su posebni uvjeti i službeni urisi postojećih instalacija. Za potrebe 
izrade glavnog projekta izrađena je geodetska podloga stvarnog stanja. 
Očitanja po točkama posebnih uvjeta javnopravnih tijela dana su u poglavlju B1.8. „Posebni uvjeti 
građenja“ 
 
Za potrebe utvrđivanja potrebitosti provedbe postupaka vezano za okoliš izrađeno je idejno rješenje 
2021/07/IR na osnovu kojeg je zaključeno da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak 
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ni postupak procjene utjecaja na okoliš.  
 

B1.5.7. Podaci bitni za provedbu pokusnog rada 

• Cesta i instalacije oborinske kanalizacije 

Nije predviđen pokusni rad. 
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B1.5.8. Mogućnost i uvjeti uporabe projektiranog dijela 

• Cesta i instalacije oborinske kanalizacije 

Uporaba tijekom građenja vršiti će se zatvaranjem dijela dionice i osiguranjem sigurnog kretanja vozila 
i pješaka, a sve u skladu s Planom izvođenja radova kojeg je investitor dužan izraditi. 
 
 

B1.5.9. Vijek uporabe i uvjeti održavanja 

• Cesta i instalacije oborinske kanalizacije 

o Projektirani vijek građevine 

U projektu su u obzir uzeti svi bitni zahtjevi za građevinu obzirom na mehaničku otpornost, stabilnost i 
sigurnost korištenja. Da bi se osigurali svi bitni zahtjevi (mehanička otpornost, stabilnost i sigurnost) 
izvođač se mora pridržavati svih standarda i tehničkih uvjeta. Pridržavanjem navedenih standarda i 
uvjeta osigurava se trajnost za betonske konstrukcije 100 godina, za kanalizaciju 30 godina, a za 
kolničku konstrukciju 20 godina. Sukladno važećem Zakonu o gradnji izvođač je dužan sastaviti pisanu 
izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

o Uvjeti za održavanje građevine 

Projektirana građevina smije se koristiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Građevina je 
projektirana tako da u predviđenom roku trajanja uz propisnu ugradnju građevinskih materijala te uz 
propisno, odnosno određeno održavanje podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline i 
da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. Materijali koji će se upotrijebiti za građenje, te konstruktivni 
elementi činiti će građevinu sigurnom od rušenja, deformacija i oštećenja uslijed korištenja, te pouzdanu 
u cjelini kao i u svakom svom dijelu i elementu, odnosno građevina je sposobna zadržati sve svoje 
značajke u predviđenom vremenu trajanja. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine 
tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu i održavati je tako da se ne 
naruše svojstva građevine. Odabrani materijali završne obrade građevine i ugrađena oprema moraju se 
koristiti i održavati prema uputama proizvođača, što podrazumijeva redovito čišćenje adekvatnim 
sredstvima koji su ekološki neškodljiva, obnavljanje završnih slojeva, održavanje okoliša i slično. U 
slučaju oštećenja građevine, zbog koje postoji opasnost za život i zdravlje ljudi i okoliša, druge građevine 
i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do uklanjanja takvog oštećenja. 
 
Održavanje građevine obuhvaća ispitivanja dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja 
ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu. Ova ispitivanja provede se tijekom redovitih pregleda u sklopu 
redovnog održavanja, odnosno izvanrednih pregleda u sklopu izvanrednog održavanja. Učestalost i 
opseg pregleda ovise o tipu građevine, odnosno svakog njezinog dijela. Za svaki tip građevine potrebno 
je odrediti način (strategiju) održavanja. Održavanje građevine obavlja ovlaštena služba održavanja.  
Redovno održavanje obuhvaća:  
- vizualni pregled kolničke konstrukcije,  
- održavanje pokosa, nasipa i zelenog pojasa (košenje trave ili drugo održavanje krupnijeg 

zelenila),  
- čišćenje objekata odvodnje,  
- sve ostale radove u svrhu sigurnog odvijanja prometa.  

 
Redovno održavanje treba obuhvatiti i sezonske preglede koji se obavljaju u pravilu nakon zimskog 
razdoblja, a prema potrebi i u jesen.  
 
Izvanredni pregledi obavljaju se:  
- nakon izvanrednih događaja (teže prometne nesreće, eksplozije i sl.),  
- na kraju jamstvenog roka ili na kraju projektnog perioda.  
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Dijelove građevine koji su projektirani za određeni vremenski period potrebno je nakon isteka istog 
pregledati, ispitati i prema dobivenim rezultatima obnoviti (pojačati). Sve nedostatke nastale tijekom 
uporabe, a koji se ustanove kontrolnim pregledima, potrebno je na odgovarajući način ukloniti (sanirati) 
kako bi se ispunili bitni zahtjevi za građevinu, odnosno kako bi se osigurala funkcionalnost tijekom 
korištenja te produžio vijek uporabe građevine. 
 
Održavanje kanalizacije odnosi se na redovitu kontrolu, obilaženje i održavanje cjevovoda. Program 
održavanja ovih instalacija definiran je godišnjim programom održavanja kanalizacije tvrtke koja je 
registrirana za obavljanje djelatnosti odvodnje. 
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B1.6. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH 
ZAHTJEVA  
B1.6.1 Dimenzioniranje i proračuni 

• Cesta 

o Kolnička konstrukcija  

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije izvršeno je po metodi HRN U.C4.012. Za potrebe izrade 
projektne dokumentacije nisu vršeni geotehnički istražni radovi. 
 

 Ulazni podaci: 

- projektni period 
- vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda 
- prometno opterećenje 
- klimatsko-hidrološki uvjeti 
- nosivost materijala posteljice 
- kvaliteta primijenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji 

 
Projektni period: 
Projektni period je vremenski period izražen u godinama za koji je kolnička konstrukcija dimenzionirana. 
Pri kraju projektnog perioda kolnička se konstrukcija može racionalno popraviti i osposobiti za daljnju 
upotrebu. U konkretnom slučaju dimenzioniranje kolničke konstrukcije provedeno je za projektni period 
od 20 godina. 
 
Vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda: 
Vozna sposobnost površine kolnika iskazuje se preko indeksa vozne sposobnosti "p", čija je vrijednost 
p = 5 za nove i idealno ravne kolnike, a p = 0 za potpuno uništene kolnike. Kod proračuna je usvojena 
najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti površine kolnika na kraju projektnog perioda p = 2,0. 
 
Prometno opterećenje: 
U postupku dimenzioniranja koristi se ukupno ekvivalentno prometno opterećenje u projektnom periodu 
izraženo pomoću standardne 80 kN osovine. Na predmetnoj lokaciji ne postoje podaci o brojanju 
prometa. Temeljem analize na lokaciji predviđena je grupa lakog prometnog opterećenja. Određivanje 
ekvivalentnog prometnog opterećenja koje se koristi za dimenzioniranje kolničke konstrukcije 
provedeno je prema HRN U.C4.010.  
 
Podjela prometnog opterećenja (HRN U.C4.010) 

Skupina prometnog 
opterećenja 
 

Ukupno ekvivalentno osovinsko 
opterećenje od 80 kN (Tu) u projektnom 
razdoblju 

Vrlo teško > 7 x 106 
Teško  2 x 106 do 7 x 106 
Srednje 7 x 105 do 2 x 106 
Lako 2 x 105 do 7 x 105 
Vrlo lako < 2 x 105 

U postupku dimenzioniranja kolničke konstrukcije usvojeno prometno opterećenje iznosi 7x105 prijelaza 
80 kN osovina u projektnom periodu. Ovo opterećenje nalazi se prema standardu u grupi lakog 
prometnog opterećenja. 
 
Klimatsko – hidrološki uvjeti: 
Utjecaj klimatsko-hidroloških uvjeta na nosivost kolničke konstrukcije uzima se u obzir preko regionalnog 
faktora "R". Njegove vrijednosti kreću se od 0,5 – 5,0 pri čemu su veće vrijednosti nepovoljnije. U 
konkretnom slučaju uzeto je za proračun veličina regionalnog faktora R = 2,0. 
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Nosivost materijala posteljice: 
Pretpostavljena vrijednost nosivosti posteljice je u iznosu CBR 9%. 
 
Kvaliteta primijenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji: 
Kod izbora vrste materijala u kolničkoj konstrukciji mora se voditi računa kako o funkciji pojedinih slojeva 
i ekonomičnosti gradnje tako i o propisanim kriterijima kvalitete osnovnih materijala i mješavina prema 
odgovarajućim standardima ili prihvaćenim tehničkim uvjetima za radove na cestama.  
Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne kolničke konstrukcije mora zadovoljiti zahtjevima 
slijedećih standarda :  
HRN U.E8.010 - posteljica  
HRN U.E9.020 - nosivi slojevi od nevezanog zrnatog kamenog materijala  
HRN U.E9.021 - nosivi slojevi od bitumeniziranog kamenog materijala  
HRN U.E4.014 - slojevi asfaltnog zastora 
 
Kod dimenzioniranja primijenjeni se materijali vrednuju preko koeficijenta zamjene materijala. U tu svrhu 
koeficijenti zamjene materijala su određeni za: 
asfaltne mješavine......  ...................................................................Marshallov stabilitet  
posteljica i nevezani zrnati kameni materijal...........................................vrijednost CBR  
 
Upotrebom tih koeficijenata mogu se odrediti zamjenjujuće debljine za pojedine vrste materijala u 
odnosu na osnovni materijal odabran kod dimenzioniranja. 
 
 

 Dimezioniranje kolničke konstrukcije prema HRN U.C4.012: 

Prema ovoj metodi dimenzioniranje se vrši pomoću razrađenih dijagrama iz HRN U.C4.012. Odabrana 
je kolnička konstrukcija tip 1, koja se sastoji od asfaltnih slojeva i nosivog sloja od nevezanog zrnatog 
kamenog materijala.  
 

 
 
Za usvojenu vrijednost nosivosti posteljice CBR = 9 %:  
ukupna debljina asfaltnih slojeva dasf,NO  = 11 cm  
ukupna debljina sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala dNMZS = 30,0 cm  
 
Izbor sastava i kvalitete asfaltnih mješavina za pojedine slojeve ovisi o položaju sloja u asfaltnoj 
konstrukciji, veličini prometnog opterećenja i klimatskih uvjeta. Određivanje debljine pojedinih slojeva 
asfaltne kolničke konstrukcije dobiva se preračunavanjem očitane ukupne debljine asfaltnih slojeva 
pomoću koeficijenata zamjene materijala pri čemu se mora voditi računa o najmanjim tehnološkim 
debljinama izrade slojeva. 
 
Usvojena kolnička konstrukcija sastoji se od:  
habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 M3-E AG3 debljine 5,0 cm,  

str.47



Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

bitumeniziranog nosivog sloja AC 22 base 50/70 M2-E AG6 debljine 6,0 cm,  
donjeg nosivog sloja od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm  
debljine 30,0 cm  
 
Usvojena kolnička konstrukcija nogostupa sastoji se od:  
habajućeg sloja od asfaltbetona AC 8 surf 50/70 M4-E AG4 debljine 4,0 cm,  
donjeg nosivog sloja od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm  
 

o Potporni zidovi  

 Analiza opterećenja: 

vlastita težina konstrukcije.................................... .................................gbet = 25 kN/m3  
opterećenje tlom iza zida......  .............definirano parametrima tla u samom proračunu 
korisno opterećenje....................................................................................p = 15 kN/m2 

 Granična stanja 

Kombinacije djelovanja za granična stanja nosivosti: 
Stalna ili prolazna proračunska situacija: STR, GEO, EQU 
 

��𝛾𝛾𝐺𝐺.𝑗𝑗� + 𝛾𝛾𝑄𝑄 ∙ 𝑄𝑄𝑘𝑘.1 + ��Ψ0.𝑖𝑖 ∙ 𝛾𝛾𝑄𝑄 ∙ 𝑄𝑄𝑘𝑘.𝑖𝑖� + 𝛾𝛾𝑃𝑃 ∙ 𝑃𝑃𝑘𝑘
𝑖𝑖>1𝑗𝑗≥1

 

 
STR – gubitak nosivosti konstrukcije 
GEO – gubitak nosivosti tla 
EQU – gubitak statičke ravnoteže 
 
Kombinacije djelovanja za granična stanja uporabivosti: 
Karakteristična kombinacija: 

�𝐺𝐺𝑘𝑘.1 + 𝑄𝑄𝑘𝑘.1
𝑗𝑗≥1

+ �(Ψ0.𝑖𝑖 ∙ 𝑄𝑄𝑘𝑘.𝑖𝑖) + 𝑃𝑃
𝑖𝑖>1

 

 

 Proračun: 

Proračun je proveden za pretpostavljenu nosivost tla od 300 kN/m2, te prema pretpostavljenim 
parametrima tla oko zida. Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na tlo slabije nosivosti potrebno je izvršiti 
novi proračun sa stvarnim podacima nosivosti tla određenim na temelju geomehaničkog elaborata. 
Minimalne dubine temeljne stope izvesti prema tablici K.1 (HRN EN 1997-1:2012/NA:2012) za područje 
II (Tmin= - 15°C; HRN EN 1991-1-5:2012/NA:2012) u vrijednostima od 0.60 - 0.70 m. 
Geotehnički proračuni provedeni prema slijedu normi Eurocode 1, Eurocode 7. 
Dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata provedeno prema slijedu normi Eurocode 1, Eurocode 
2. 
 
Materijali: 
Materijali za izradu konstrukcije: 

ARMIRANO-BETONSKI ELEMENT 
ELEMENT KLASA BETONA TIP ARMATURE 
Podložni beton C 16/20 - 
Temelji C 30/37, XC2 B500B 
Zidovi C 30/37, XC4, XD1, XF2 B500B 

 
Parcijalni koeficijenti sigurnosti za materijal: 

MATERIJAL SIMBOL GSN GSU 
STR/GEO/EQU SEI ACC  
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Beton gC 1,50 1,50 1,20 1,00 
Armatura gS 1,15 1,15 1,00 1,00 

Ostale napomene: 
U sve zidove potrebno je ugraditi procjednice Φ110/50 cm, cca 30 cm od završne kote uređenog terena 
sa vanjske strane zida. 
 
 
 

 Proračun konzolnog potpornog zida (segmenti H=0,00 – 0,50 m): 

 
Zidove konstruktivno armirati vertikalnim sponama Ø 10/25 cm, razdjelna armatura Ø 10/20-25 cm. 
Temelj zida armirati u donjoj zoni mrežom Q385.  
 

 Proračun konzolnog potpornog zida (segmenti H=0,50 – 1,00 m): 

Unos podataka:      
Geometrija, materijal, opterećenje: 
Visina zida: HZ = 1,00 m 
Širina zida: BZ = 0,35 m 
Visina temelja:  Ht = 0,40 m 
Širina temelja: Bt = 0,85 m 
Položaj zida:  L1 =0,35 m 
Visina podzemne vode: Hpv: = 0,00 
Udaljenost do čvrste stijene: L2 =3,00  
Računska širina: DZ = 1,00 m 
Nagib tla iza zida: β = 0 deg 
Ukupna visina zida: Huk = Ht + HZ = 1,40 m 

Visina tla ispred zida: Hp = 0,40 m 
Korisno opterećenje: p = 15,0 kN m-2 
Dopušteno naprezanje tla: qrd = 300 kN m-2 

 
Shema potpornog zida: 

 
PARAMETRI TLA: 
 MATERIJAL IZA ZIDA MATERIJAL ISPOD 

ZIDA 
MATERIJAL ISPRED 
ZIDA 

Kohezija:  c1 = 0 kn m-2 c2 = 5 kN m-2 c3 = 3 kN m-2 

Kut unutrašnjeg trenja: ϕ1 = 35 deg ϕ2 = 38 deg ϕ3 = 30 deg 
Kut trenja tla iza zida: δ1 = 10 deg δ2 = 30 deg δ3 = 0 deg 

Zapreminska težina: g1 = 19 kN m-3 g2 = 20 kN m-3 g3 = 20 kN m-3 
g1u = 17 kN m-3 g2u = 17 kN m-3 g3u = 17 kN m-3 
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KOEFICIJENTI SIGURNOSTI PROJEKTNI PRISTUP 3:  
gM2 gϕ = 1,25 gc =1,25, gg =1,0   
gR3 gR.v =1,0 gR.e =1,0 gR.h =1,0  
gA1 gg.str.sup =1,35 gg.str.inf =1,00 gp.sup =1,50 gp.inf = 0,00 
gA2 gg.str.sup =1,00 gg.str.inf =1,00 gp.sup =1,30 gp.inf = 0,00 
gEQU gg.equ.dst =1,10 gg.equ.stb = 0,90 gp.stb = 0,00 gp.dst = 1,50 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ZIDA I NASIPA: 
Zid:  Gzid = 8,75 kN Azid = 0,35 m2 
Temelj: Gtemelj = 8,5 kN Atemelj = 0,34 m2 
Nasip: Gnasip = 6,175 kN Anasip = 0,713325 m2 

 
VRIJEDNOSTI POTISKA TLA IZA I ISPRED ZIDA: 
Koef. aktivnog potiska: Ka. = 0,333 
Koef. mirnog potiska tla: K0 = 0,531 m 
Računski koef. potiska tla: Ka = 0,333 m – mjerodavno za proračun 
Dubina utjecaja kohezije: zc = 0 
Dubina konst. potiska:  Hconst = 4,993 m 
Potisak u vrhu zida: pa(0 m) = 4,996 kN m-1 
Potisak na dnu zida: pa(Huk – Ht) = 11,323 kN m-1 
Potisak na dnu temelja: pa(Huk) = 13,854 kN m-1 

Sila potiska tla iza zida: 
pa = 13,195 kN 
paH = 12,994 kN 

paV = 2,291 kN 
Sila potiska tla ispred zida: pp = 1,464 kN 
Dodatna hor. sila na zid: Ad = 0 kN  
položaj sile od dna zida: kd = 2,0 m 

 

 
 

PRORAČUN POMAKA ZIDA U VRHU: 
Računsko opterećenje: 𝑞𝑞𝛿𝛿 = 𝑝𝑝𝑎𝑎 ∙ (𝐻𝐻𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝐻𝐻𝑡𝑡) = 11,323 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚−1 
Modul elastičnosti betona: 𝐸𝐸𝑐𝑐 = 3,15 ∙ 107 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚−2 
Moment inercije zida: 

𝐼𝐼𝑍𝑍 =
𝐷𝐷𝑍𝑍 ∙ 𝐵𝐵𝑧𝑧3

12
 

Koef. dugotrajnih opterećenja: 𝑘𝑘Φ = 2 
Masksimalni pomak zida:  

𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑞𝑞𝛿𝛿 ∙ 𝐻𝐻𝑧𝑧4

30 ∙ 𝐸𝐸𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼𝑧𝑧
∙ (1 + 𝑘𝑘Φ) = 0,01 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Dopušteni pomak zida: 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝐻𝐻𝑧𝑧

400
= 2,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Kontrola stabilnosti zida:      
KONTROLA NA PREVRTANJE: 
Moment stabilnosti: 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠 = �𝑉𝑉𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 = 14,938 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚 
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Moment prevrtanja: 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 = �𝐻𝐻𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘ℎ𝑖𝑖 = 8,438 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚 

Faktor sigurnosti:  
𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝
≥ 1   

𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1,77 
 

 
KONTROLA NA KLIZANJE: 
Sila otpora klizanju: 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = �𝑉𝑉𝑖𝑖 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛿𝛿2) + 𝑐𝑐2 ∙ 𝐵𝐵𝑡𝑡 ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧 = 19,782 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Sila klizanja: 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘 = �𝐻𝐻𝑖𝑖 = 12,976 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Faktor sigurnosti:  
𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑘𝑘𝑘𝑘 =

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘

≥ 1   

𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,524   
 

 
KONTROLA NAPONA ISPOD STOPE TEMELJA: 
Ukupni moment savijanja: 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 14,938𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚 

Ukupna normalna sila: 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 41,298 𝑘𝑘𝑘𝑘    
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 41,298 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Ekscentricitet:  
𝑒𝑒𝑠𝑠 = 11,668 𝑐𝑐𝑐𝑐   

𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙.1 = 14,167 𝑐𝑐𝑐𝑐   
𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙.2 = 28,333 𝑐𝑐𝑐𝑐   

Efektivna površina stope: 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = (𝐵𝐵𝑡𝑡 − 2 ∙ 𝑒𝑒𝑠𝑠) ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧 = 0,617 𝑚𝑚2 
Naprezanja ispod stope: 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑞𝑞𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 184,991 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Faktor sigurnosti: 𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒

≥ 1   

𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑟𝑟𝑟𝑟 = 4,479 
Dimenzioniranje zida:  

KARAKTERISTIKE MATERIJALA: 
Beton: fck = 30 N mm-2  
Čelik: fyk = 500 N mm-2 
Zaštitni sloj zid:  cn = 5,0 cm 
Statička visina zida: dst = Bz – cn – 1,0 = 29 cm 

 
DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE (po m` zida) 
Računska hor. sila: 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 = 10,848 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Krak hor. sile: 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 0,435 𝑚𝑚    
Računski moment: 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.𝑧𝑧 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 4,723 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚  

Minimalna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,26 ∙
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦

∙ (𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧) = 4,368 𝑐𝑐𝑚𝑚2 

Potrebna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠1 =
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.𝑧𝑧

0,9 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
= 0,416 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Usvojena armatura: 
Φ𝑠𝑠1 = �12

0 �𝑚𝑚𝑚𝑚       𝑠𝑠𝑠𝑠1 = �25
20�  𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐴𝐴𝑠𝑠1 = 0,25 ∙ Φ𝑠𝑠1
2 ∙ 𝜋𝜋 ∙

100
𝑠𝑠𝑠𝑠1

= 4,524 𝑐𝑐𝑐𝑐2 
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Dimenzioniranje temelja:      

KARAKTERISTIKE MATERIJALA, GEOMETRIJA: 
Beton: fck = 30 N mm-2  
Čelik: fyk = 500 N mm-2 
Zaštitni sloj temelj:  cn = 5,0 cm 
Statička visina temelja: dst = Bz – cn – 1,0 = 34 cm 

 
DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE – DONJA ZONA (po m` zida) 

Računsko naprezanje: 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

= 66,973 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 

Efektivna širina stope: 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 61,664 𝑐𝑐𝑐𝑐    

Računski presjeci: 𝑥𝑥1 = 17,5 𝑐𝑐𝑐𝑐  
𝑥𝑥2 = 52,5 𝑐𝑐𝑐𝑐 

Računski momenti: 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.1 = 1,026𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚  
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.2 = 0,281 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚 

Potrebna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠1 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.1 ∙ 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.2)

0,93 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
= 0,075 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Usvojena armatura: 
Φ𝑠𝑠1 = �8

0�𝑚𝑚𝑚𝑚       𝑠𝑠𝑠𝑠1 = �10
20�  𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐴𝐴𝑠𝑠1 = 0,25 ∙ Φ𝑠𝑠1
2 ∙ 𝜋𝜋 ∙

100
𝑠𝑠𝑠𝑠1

= 5,027 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

 

 
DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE – GORNJA ZONA (po m` zida) 
Računski momenti: 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.3 = 4,723 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚  

Potrebna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠2 =
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.3

0,93 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
= 0,344 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Usvojena armatura: 
Φ𝑠𝑠2 = �12

0 �𝑚𝑚𝑚𝑚       𝑠𝑠𝑠𝑠2 = �25
20�  𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐴𝐴𝑠𝑠2 = 0,25 ∙ Φ𝑠𝑠2
2 ∙ 𝜋𝜋 ∙

100
𝑠𝑠𝑠𝑠2

= 4,524𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Minimalna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠1_2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,26 ∙
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦

∙ (𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧) = 5,121 𝑐𝑐𝑚𝑚2 

 
DIMENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU (po m` zida) 

Računska poprečna sila: 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒.1 = 11,72 𝑘𝑘𝑘𝑘  
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒.2 = 6,137 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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Nosivost betona: 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜈𝜈𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 114,893 𝑘𝑘𝑘𝑘  

Potrebna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒.1 ∙ 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒.2) − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐

0,9 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠1 ∙ 0� = 0 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

 

 Proračun konzolnog potpornog zida (segmenti H=1,00 – 1,60 m): 

Unos podataka:      
Geometrija, materijal, opterećenje: 
Visina zida: HZ = 1,50 m 
Širina zida: BZ = 0,35 m 
Visina temelja:  Ht = 0,40 m 
Širina temelja: Bt = 1,00 m 
Položaj zida:  L1 =0,35 m 
Visina podzemne vode: Hpv: = 0,00 
Udaljenost do čvrste stijene: L2 =3,00  
Računska širina: DZ = 1,00 m 
Nagib tla iza zida: β = 15 deg 
Ukupna visina zida: Huk = Ht + HZ = 1,90 m 

Visina tla ispred zida: Hp = 0,40 m 
Korisno opterećenje: p = 15,0 kN m-2 
Dopušteno naprezanje tla: qrd = 300 kN m-2 

 
Shema potpornog zida: 

 
 

PARAMETRI TLA: 
 MATERIJAL IZA ZIDA MATERIJAL ISPOD 

ZIDA 
MATERIJAL ISPRED 
ZIDA 

Kohezija:  c1 = 0 kn m-2 c2 = 5 kN m-2 c3 = 3 kN m-2 

Kut unutrašnjeg trenja: ϕ1 = 35 deg ϕ2 = 35 deg ϕ3 = 30 deg 
Kut trenja tla iza zida: δ1 = 10 deg δ2 = 30 deg δ3 = 0 deg 

Zapreminska težina: g1 = 19 kN m-3 g2 = 20 kN m-3 g3 = 20 kN m-3 
g1u = 17 kN m-3 g2u = 17 kN m-3 g3u = 17 kN m-3 

 
KOEFICIJENTI SIGURNOSTI PROJEKTNI PRISTUP 3:  
gM2 gϕ = 1,25 gc =1,25, gg =1,0   
gR3 gR.v =1,0 gR.e =1,0 gR.h =1,0  
gA1 gg.str.sup =1,35 gg.str.inf =1,00 gp.sup =1,50 gp.inf = 0,00 
gA2 gg.str.sup =1,00 gg.str.inf =1,00 gp.sup =1,30 gp.inf = 0,00 
gEQU gg.equ.dst =1,10 gg.equ.stb = 0,90 gp.stb = 0,00 gp.dst = 1,50 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ZIDA I NASIPA: 
Zid:  Gzid = 13,125 kN Azid = 0,525 m2 
Temelj: Gtemelj = 10,0 kN Atemelj = 0,4 m2 

str.53



Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

Nasip: Gnasip = 13,537 kN Anasip = 0,713 m2 
 

VRIJEDNOSTI POTISKA TLA IZA I ISPRED ZIDA: 
Koef. aktivnog potiska: Ka. = 0,415 
Koef. mirnog potiska tla: K0 = 0,531 m 
Računski koef. potiska tla: Ka = 0,415 m – mjerodavno za proračun 
Dubina utjecaja kohezije: zc = 0 
Dubina konst. potiska:  Hconst = 4,993 m 
Potisak u vrhu zida: pa(0 m) = 6,221 kN m-1 
Potisak na dnu zida: pa(Huk – Ht) = 18,041 kN m-1 
Potisak na dnu temelja: pa(Huk) = 21,193 kN m-1 

Sila potiska tla iza zida: 
pa = 26,044 kN 
paH = 25,648 kN 

paV = 4,522 kN 
Sila potiska tla ispred zida: pp = 2,549 kN 
Dodatna hor. sila na zid: Ad = 0 kN  
položaj sile od dna zida: kd = 2,0 m 

 

 
 

PRORAČUN POMAKA ZIDA U VRHU: 
Računsko opterećenje: 𝑞𝑞𝛿𝛿 = 𝑝𝑝𝑎𝑎 ∙ (𝐻𝐻𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝐻𝐻𝑡𝑡) = 18,041 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚−1 
Modul elastičnosti betona: 𝐸𝐸𝑐𝑐 = 3,15 ∙ 107 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚−2 
Moment inercije zida: 

𝐼𝐼𝑍𝑍 =
𝐷𝐷𝑍𝑍 ∙ 𝐵𝐵𝑧𝑧3

12
 

Koef. dugotrajnih opterećenja: 𝑘𝑘Φ = 2 
Masksimalni pomak zida:  

𝛿𝛿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑞𝑞𝛿𝛿 ∙ 𝐻𝐻𝑧𝑧4

30 ∙ 𝐸𝐸𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼𝑧𝑧
∙ (1 + 𝑘𝑘Φ) = 0,081 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Dopušteni pomak zida: 𝛿𝛿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝐻𝐻𝑧𝑧

400
= 3,75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Kontrola stabilnosti zida:      

KONTROLA NA PREVRTANJE: 
Moment stabilnosti: 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠 = �𝑉𝑉𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 = 27,408 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚 

Moment prevrtanja: 𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 = �𝐻𝐻𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘ℎ𝑖𝑖 = 21,923 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚 

Faktor sigurnosti:  
𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝
≥ 1   

𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1,25 
 

 
KONTROLA NA KLIZANJE: 
Sila otpora klizanju: 𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = �𝑉𝑉𝑖𝑖 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛿𝛿2) + 𝑐𝑐2 ∙ 𝐵𝐵𝑡𝑡 ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧 = 29,793 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Sila klizanja: 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘 = �𝐻𝐻𝑖𝑖 = 25,918 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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Faktor sigurnosti:  
𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑘𝑘𝑘𝑘 =

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐹𝐹𝑘𝑘𝑘𝑘

≥ 1   

𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,149   
 

 
KONTROLA NAPONA ISPOD STOPE TEMELJA: 
Ukupni moment savijanja: 𝑀𝑀𝑠𝑠 = 15,779 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚 

Ukupna normalna sila: 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 65,218 𝑘𝑘𝑘𝑘    
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 65,218 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Ekscentricitet:  
𝑒𝑒𝑠𝑠 = 24,195 𝑐𝑐𝑐𝑐   

𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙.1 = 16,667 𝑐𝑐𝑐𝑐   
𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙.2 = 33,333 𝑐𝑐𝑐𝑐   

Efektivna površina stope: 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = (𝐵𝐵𝑡𝑡 − 2 ∙ 𝑒𝑒𝑠𝑠) ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧 = 0,516 𝑚𝑚2 
Naprezanja ispod stope: 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑞𝑞𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 154,832 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Faktor sigurnosti: 𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒

≥ 1   

𝐹𝐹𝑠𝑠.𝑟𝑟𝑟𝑟 = 2,374 
Dimenzioniranje zida:  

KARAKTERISTIKE MATERIJALA: 
Beton: fck = 30 N mm-2  
Čelik: fyk = 500 N mm-2 
Zaštitni sloj zid:  cn = 5,0 cm 
Statička visina zida: dst = Bz – cn – 1,0 = 29 cm 

 
DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE (po m` zida) 
Računska hor. sila: 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 = 24,192 𝑘𝑘𝑘𝑘 
Krak hor. sile: 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 0,628 𝑚𝑚    
Računski moment: 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.𝑧𝑧 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑘𝑘𝑝𝑝 = 15,1981 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚  

Minimalna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,26 ∙
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦

∙ (𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧) = 4,368 𝑐𝑐𝑚𝑚2 

Potrebna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠1 =
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.𝑧𝑧

0,9 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
= 1,339 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Usvojena armatura: 
Φ𝑠𝑠1 = �12

0 �𝑚𝑚𝑚𝑚       𝑠𝑠𝑠𝑠1 = �20
20�  𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐴𝐴𝑠𝑠1 = 0,25 ∙ Φ𝑠𝑠1
2 ∙ 𝜋𝜋 ∙

100
𝑠𝑠𝑠𝑠1

= 5,655 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

   
Dimenzioniranje temelja:      

KARAKTERISTIKE MATERIJALA, GEOMETRIJA: 
Beton: fck = 30 N mm-2  
Čelik: fyk = 500 N mm-2 
Zaštitni sloj temelj:  cn = 5,0 cm 
Statička visina temelja: dst = Bz – cn – 1,0 = 34 cm 

 
DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE – DONJA ZONA (po m` zida) 

Računsko naprezanje: 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

= 126,3669 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 
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Efektivna širina stope: 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 51,611 𝑐𝑐𝑐𝑐    

Računski presjeci: 𝑥𝑥1 = 17,5 𝑐𝑐𝑐𝑐  
𝑥𝑥2 = 52,5 𝑐𝑐𝑐𝑐 

Računski momenti: 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.1 = 1,935 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚  
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.2 = 0 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚 

Potrebna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠1 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.1 ∙ 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.2)

0,93 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
= 0,141 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Usvojena armatura: 
Φ𝑠𝑠1 = �8

0�𝑚𝑚𝑚𝑚       𝑠𝑠𝑠𝑠1 = �10
20�  𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐴𝐴𝑠𝑠1 = 0,25 ∙ Φ𝑠𝑠1
2 ∙ 𝜋𝜋 ∙

100
𝑠𝑠𝑠𝑠1

= 5,027 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

 

 
DIMENZIONIRANJE NA SAVIJANJE – GORNJA ZONA (po m` zida) 
Računski momenti: 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.3 = 15,198 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚  

Potrebna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠2 =
𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒.3

0,93 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
= 1,105 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Usvojena armatura: 
Φ𝑠𝑠2 = �12

0 �𝑚𝑚𝑚𝑚       𝑠𝑠𝑠𝑠2 = �20
20�  𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝐴𝐴𝑠𝑠2 = 0,25 ∙ Φ𝑠𝑠2
2 ∙ 𝜋𝜋 ∙

100
𝑠𝑠𝑠𝑠2

= 5,655 𝑐𝑐𝑐𝑐2 

Minimalna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠1_2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,26 ∙
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦

∙ (𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧) = 5,121 𝑐𝑐𝑚𝑚2 

 
DIMENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU (po m` zida) 

Računska poprečna sila: 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒.1 = 22,114 𝑘𝑘𝑘𝑘  
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒.2 = 0 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Nosivost betona: 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜈𝜈𝑟𝑟𝑟𝑟 ∙ 𝐷𝐷𝑧𝑧 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 114,893 𝑘𝑘𝑘𝑘  

Potrebna armatura: 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒.1 ∙ 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒.2) − 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐

0,9 ∙ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠1 ∙ 0� = 0 𝑐𝑐𝑐𝑐2 
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o Prometni znakovi 

 Skica i opterećenja: 

-proračun se vrši s obzirom na vjetar 
 

 
 
 
 
Vertikalno opterećenje: 
Težina stupa GS = 0,05 
Težina znaka GI = 0,05 
 GU = 1,00 

 
Horizontalno opterećenje – vjetar (u smjeru prometa): 
H = 2,2+0,6=2,8 m 
Gw = 0,45 kN/m2 
c = 1,40 
w = c x q x Fi 
Vjetar na stup: 
W1 = 1,4 x 0,45 x 0,1 = 0,063 kN 
 
Vjetar na znak: 
Gw = 0,60  kN/m2 
Ws = 1,4 x 0,60 x 0,6 x 0,6 = 0,30 kN 
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Proračun temelja: 
 

    
 
N1 = 2,0 kN 
H1 = 1,05 kN 
M1x = 3,15 kNm 
M1y = 0,21 kNm 
 
Pritisak na tlo: 
 
ex = 4,31 / 17,2 = 0,25 m 
ey = 0,21 / 17,2 = 0,01 
F` = 0,5 m2 
 
Prevrtanje oko osi prevrtanja: 
 
MS = 35,4 x 0,55 = 19,47 kNm 
Mp = 8,62 kNm 
k = 19,47 / 8,62 = 2,25 > 1,5 
 
Usvojen temelj dimenzija 0,7x0,4 m 
 

• Oborinska kanalizacija 

o Okna i slivnici 

Na cjevovodu se nalaze AB okna svijetlog otvora 0,80 × 0,80 m i 0,60 x 0,60 m. 
Okna su predviđena debljine zidova 20 cm izrađena u betonu:  
 Razred izloženosti XC1 2 najmanje tlačne čvrstoće C 25/30.  
 Armatura: rebrasti čelik B500B 
 Pokrovna ploča je debljine 15 cm. 
 Dubina okna ovisi o koti terena. 
  
Zbog malih dimenzija okno je samo konstruktivno armirano i to: 
zidovi (armaturna mreža uz unutrašnji dio okna + na vanjskom dijelu kod kutova okna) 
                  Ugraditi Q 188 (MA) 
pokrovna ploča okna d = 15 cm, C 25/30 
           Ugraditi Q 188 (MA), Q 385 (MA) 
 

 Opterećenje: 

nasip  0,5 x 20  10,0 kN/m2 
vl. težina   3,5 kN/m2 
                                  qu = 1,6 x 13,5 =    21,6 kN/m2 
 
vanjsko opterećenje  V 300: k.P = 1,2 x 50 = 60 kN 
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Proračun se provodi na modelu ploče veličine 200/200 cm’ 
       Kqu = 2,0 x 2,0 x 21,6 = 87 kNm      utjecaj tereta qu 
       M(q) = 87/27  = 3,2 kNm 
       M(p) = 0,27 x 60 = 16,2 kNm 
 

ukMu = 3,2 + 1,8 x 16,2 = 32,3 kNm   = 

3230
50 0 92 12x x,  = 5,8 cm2 

 

o Upojni bunar 

Materijal i geometrija 
Beton  C30/37 
  zaštitni sloj zidova i temeljnih greda c=4.0 cm 
  zaštitni sloj gornje ploče, c=4.0 cm  
Čelik   B500B 
Nosivo tlo KZ = 20 000 kN/m3 , KX = 10 000 kN/m3, Ky = 10 000 kN/m3 
  σdop = 200 kN/m2 
Analiza opterećenja 
I. Vlastita težina……………....…………………………...program sam uzima u proračun 
II. Stalno opterećenje.…………………………………….g=0.30 x 2 kN/m3 = 6.30 kN/m2 
 
 
III. Potisak tla – faza I……………………………………………………..pa = 36.65 kN/m2  
  (ka = 0.387, φ = 30 deg, δ = 10 deg γ = 21 kN/m3, p=15 kN/m2)  
 
 
proračun proveden za zidove bez gornje ploče + opterećenje zbijanjem tla oko upojnog bunara 
 
IV. Potisak tla – faza II…………………………………………………...p0 = 47.34 kN/m2  
            (k0 = 0.593, φ = 30 deg, δ = 10 deg γ = 21 kN/m3) 
 
 
proračun proveden za zidove sa gornjom pločom + opterećenje nasutim tlom iznad i oko bunara 
 
GRANIČNO STANJE NAPREZANJA  GRANIČNO STANJE UPORABIVOSTI 
 
1.35 (I) + 1.50 (III)     1.00 (I) + 1.00 (III) 
1.35 (I + II) + 1.50 (IV)    1.00 (I + II) + 1.00 (IV)  
1.00 (I) + 1.00 (III) 
1.00 (I + II) + 1.00 (IV)   
Usvojeno: 
 
ARM. PREMA STATIČKOM PRORAČUNU: As = 4.21 cm2 (kutevi) 
      As = 3.14 cm2 (polje) 
MIN. ARMATURA:    As.min = 0.15 x dst x 100 cm / 100 =  3.15 cm2 
USVOJENA ARMATURA:   donja zona  Q335  
      gornja zona  Q335 
      preklopi mreža min. 40 cm 
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o Hidraulički proračun 

Odvodnja 
Ulazni podaci 

  
 
 
 
Prosjek/mjesec:126 mm/m2 
-za predmetno područje usvojen je intenzitet od 90 l/s/ha  

     
- za predmetno područje usvojen je područje golog krša 

 
o I Geotehnička kategorija - zona golog krša: 

- karbonatna stijenska masa je vidljiva na površini terena, mjestimično je pokrivena crvenicom, 
- teren nije deformabilan pod dodatnim opterećenjem građevina, 
- nema opasnosti od pojave nestabilnosti, osim vrlo strmih padina pokrivenih aktivnim siparima, 
- upojnost terena i vodopropusnost u cijelosti dobra, mogućnost erozije vrlo mala, 
- teren je u cijelosti pogodan za građenje, manje pogodna mjesta su speleoške pojave i šire 

rasjedne zone 
- te vrlo strme padine. 

 
  

Prosječna količina padalina - Grad Bakar mm/m2 
god. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII prosjek: 
2021 174 131 105 112 156 5,1 109 30,4 54,5 84 193 ** ** 
2020 40,1 69,1 79,1 39,9 58,3 143 29,6 89,8 246 300 88,7 212 1.395,00 
2019 47,6 68,3 39 109 249 24,6 215 54,2 117 74,6 346 259 1.603,80 
2018 185 115 207 105 104 106 110 94,4 82,9 92,1 199 108 1.508,40 
2017 58,2 272 71,7 112 131 58,4 90,3 57,6 323 158 163 235 1.730,00 

1.559,30 
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Dimenzioniranje: 
 

kolektor okna dionice 
slivna  
površina 
(m2) 

slivna  
površina 
(Ha) 

Koef. 
Otjecanja 
C (Asfalt) 

i 
(l/s/ha) 

Q 
(l/s) 

Q(sum) 
(L/s) 

OK-1 

x             

39,69 

    400 0,04 0,9 90 3,24 
OO1             
  23,03 600 0,06 0,9 90 4,86 
OO2             
  50,11 1500 0,15 0,9 90 12,15 
OO3             
  22,34 650 0,065 0,9 90 5,265 
OO4             
  28,91 850 0,085 0,9 90 6,885 
OO5             
  16,72           
OO6   900 0,09 0,9 90 7,29 
  13,84           
OO7             

OK-2 

x             

28,755 

    610 0,061 0,9 90 4,941 
OO1             
  23,64 900 0,09 0,9 90 7,29 
OO2             
  34,72 870 0,087 0,9 90 7,047 
OO3             
  19,72 520 0,052 0,9 90 4,212 
OO4             
  13,94 650 0,065 0,9 90 5,265 
OO5             

 

kolektor: Q 
(l/s) 

D  
(mm) 

50% A 
(mm2) 

50% O 
(mm) 

R  
(mm) 

n PVC 
(mm) C i 

(%0) 
usvojeno 
D mm 

OK-1 

                

300 

3,24 300 35325 471 75 1 2,05 33 
                
4,86 300 35325 471 75 1 2,05 33 
                
12,15 300 35325 471 75 1 2,05 14 
                
5,265 400 62800 628 100 1 2,15 67 

400 

                
6,885 400 62800 628 100 1 2,15 24 
                
                
7,29 400 62800 628 100 1 2,15 3 
                
                

OK-2                 300 
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4,941 300 35325 471 75 1 2,05 22 
                
7,29 300 35325 471 75 1 2,05 22 
                

400 

7,047 400 62800 628 100 1 2,15 31 
                
4,212 400 62800 628 100 1 2,15 31 
                
5,265 400 62800 628 100 1 2,15 8,6 
                

 
 

- za slivnike odabran je profil cijevi dn 200mm 
- za oborinski kolektor odabrani su profil dn 300 i 400mm po dionicama 

 
 
 
 
 

Prosjek padalina 
(1mjesec) 126 mm/m2 
Prosjek padalina 
(1mjesec) 126 L/m2 
Prosjek padalina 
(1mjesec) 0,126 m3/m2 
Prosjek padalina (1dan) 0,0042 m3/m2 
Prosjek padalina (1h) 0,000175 m3/m2 
trajanje padalina (8h) 0,0014 m3/m2 
UP1 
Slivna površina UP1 5000 m2 
Usvojena akumulacija 
upojnog bunara UP 1 7 m3 
UP2 
Slivna površina UP2 3000 m2 
Usvojena akumulacija 
upojnog bunara UP 1 4,2 m3 

 
- Prilikom izvođenja radova utvrditi će se stvarno stanje tla a time i upojnost, te će se po potrebi 

revidirati tehničko rješenje upojne građevine. 
 
 
 
 

str.62



Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

 B1.7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Nadzorni 
inženjer u provedbi stručnog nadzora građenja, određuje provedbu kontrolnih ispitivanja odnosno drugih 
kontrolnih postupaka koji se odnose na svojstva određenih dijelova građevine ili građevine u cjelini u 
svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, 
odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze 
provjere u pogledu građevnih proizvoda. 
U nastavku slijede svojstva i bitne značajke, potrebna ispitivanja zahtjevi detaljni opisi vezani za ovo 
poglavlje. Podrobnije i točniji opis i definicije, način rada i obračun biti će definirani ugovorom o građenju 
tj. troškovnikom za svaku pojedinu vrstu radova po troškovničkim stavkama.  
 
 

B1.7.1. PRETHODNI RADOVI 

Dokumentacija i imenovanja 

Prije početka građenja potrebno je: 
- osigurati glavni projekt 
- osigurati građevinsku dozvolu; 
- osigurati potrebne pravne uvjete za izvođenje i pristup grailištu ukoliko je potrebno 
- osigurati dinamički plan izvođača 
- osigurati dinamički plan kooperanta ukoliko postoji 
- osigurati ugovor između investitora i izvođača  
- imenovati glavnog izvođača radova sa glavnim inženjerom gradilišta; 
- osigurati ugovore između investitora i nadzora 
- imenovati glavnog nadzornog inženjera i sa inženjerima svih struka; 
- osigurati plan izvođenja radova  
- imenovati koordinatora ZNR 1 i ZNR 2 – tjekom izvođenja radova – ako dinamika i način 

građenja to zahtjeva 
- osigurati prometno rješenje i potrebne suglasnosti  
- osigurati izvedbeni projekt i projektantski nadzor  
- osigurati elaborat iskolčenja i iskolčenje građevine te geodetski nadzor; 
- osigurati ugovore između investitora i izvođača i nadzora 

 

Prijave početak rada nadležnim tijelima 

U daljnjem tekstu navedene su osnovne prijave koje je potrebno izvršiti: 

o Tijelo graditeljstva 

Investitor dužan početka građenja prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo najkasnije u roku 
od osam dana prije početka građenja.  

o Tijelo nadležno za poslove inspekcije rada. 

Poslodavac (izvođač) koji sam obavlja građevinske radove obvezan je najkasnije jedan dan 
prije početka izvođenja radova na privremenom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu 
nadležnom za poslove inspekcije rada. 
 
Investitor je obvezan prijaviti gradilište na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača i to 
najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. 
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o  Ostala javnopravna tijela 

Sastavni dio projekta su i uvjeti javnopravnih tijela te je potrebno izvršiti prijave prema tim 
uvjetima.Navedeno je detaljnije opisano u poglavlju Posebni tehnički uvjeti gradnje.  
 

B1.7.2. PRIPREMNI RADOVI 

Dinamički plan 

Izvođač treba izraditi dinamički plan izvođenja radova u skladu s svojom tehnologijom. Plan je potrebno 
uskladiti za ugovorenim rokovima, uvjetima privremene zabrane radova ukoliko postoje, neradnim 
danima, planom izvođenja radova i regulacijom prometa. 

Plan izvođenja radova 

Izvođač treba izraditi elaborat Plan izvođenja radova ukoliko prethodno nije izrađen, a sve u skladu 
Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN RH br. 48/18). Elaborat je potrebno izraditi 
od ovlaštene osobe. 

Regulacija prometa 

Izvođač će izraditi elaborat Privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova od ovlaštene 
osobe ukoliko prethodno nije izrađen. Na osnovu elaborata i dinamičkog plana izvođenja radova 
potrebno je dobiti suglasnost nadležne ustanove za izvođenje radova. Izvođač je dužan obavjestiti 
nadležne ustanove o početku/završetku radova i definirati rokove u kojima će izvoditi radove na 
pojedinim dionicama. 
 

Označavanje trase postojećih instalacija 

Izvođač radova će na osnovu glavnog/izvedbenog projekta prije početka radova u suradnji s nadležnim 
institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž čitave trase te označiti njihovu trasu 
na terenu. Cijena označavanja instalacija od strane komunalnih tvrtki uključena u jediničnu cijenu 
Izvođača. 

Probni rovovi 

Prijepočetka radova (zarezivanja podloge ) na mjestima križanja s pojedinim instalacijama, a koje mogu 
imati utjecaj na vođenje trase potrebno je ručno iskopati probne rovove i tek nakon potvrde dobivenih 
podloga i postojećeg stanja započeti s izvođenjem radova. Probni rovovi se također izvode zbog 
utvrđivanja kategorije postojećeg tla, te je potrebno tehnologiju i način radova uskladiti sa istim. 

Projektantski nadzor 

Ukoliko se ukaže potreba zbog mogućnosti odstupanja urisa dobivenih trasa postojećih instalacija od 
trasa utvrđenih na terenu potrebno je ugovoriti projektatski nadzor kako bi se rješenje našlo brzo i ne bi 
utjecalo na rok izvedbe. Isto je potrebno ugovoriti ukoliko i kategorija postojećeg tla ima utjecaj na 
izvođenje ili sam projekt. 

Izvedbeni projekt 

Izvođač ukoliko je potrebno može osigurati izvedbeni projekt u skladu s kojim će izvoditi 
radove.Izvedbeni projekt mora biti usklađen sa glavnim projektom. 
 

str.64



Nerazvrstane ceste i instalacije – GLAVNI PROJEKT 
   -ZOP 2021/07; Nerazvrstane ceste i instalacije  
 -OM GP021/07 -nc/ok; nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija                    Viškovo, rujan 2022.  
 
 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  

Geodetski radovi 

Geodetski radovi pri građenju obuhvaćaju: 
- Izrada elaborata iskočenja prema glavnom projektu 
- Iskočenje gradilišta  
- Iskolčenje građevine prema elaboratu 
- Mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; 
- Održavanje iskolčenih i izmjerenih oznaka na terenu  
- izrada geodetske snimke izvedenog stanja 
- izrada elaborata katastra instalacija 

 
Predlaže se da navedene geodetske radove investitor povjeri izvođaču radova kako bi se odgovornost 
od pogreške svela na minimu. 
 

o Elaborat iskolčenja 

Izrada elaborata iskolčenja obuhvaća izradu elaborata svih objekata i instalacija koje je neophodno 
iskolčiti. Elaborat iskolčenja mora minimalno sadržavati kako u grafičkom tako i u tekstualnom dijelu 
koordinate točaka  koje moraju biti položene po svime elementima instalacija (trasa, okna,upoji,zdenci 
temelji javne rasvjete, hidranti, podzemni objekti i sl.) te po svim elementima glavnog objekta u ovom 
slučaju prometnice (os prometnice, rubovi kolnika, nogostupa, zidovi, ograda i sl). U postupku izrade 
elaborata iskolčenja predlaže se sudjelovanje nadzornog inženjera i izvođača radova. 

o Iskolčenje gradilišta 

Izvođač mora iskolčiti gradilište tj obuhvat zahvata kako bi se se znale granice obuhvata, te kako se 
nebi ušlo u tuđe vlasništvo. Nakon iskolčenja gradilišta  a prije samog iskolčenja građevine izvođač 
može rasčistiti teren, izvršiti pripremne radnje te osigurati nanosnu skelu ili slično sredstvo, na što će se 
prenositi geodetske točke tijekom prvog iskolčenja i tijekom kasnijeg iskolčenja.  
 

o Iskolčenje građevine 

Iskolčenje instalacija, trasa i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta tj 
elaborata iskolčenja prenose na teren ili s terena u projekte, na za to pripremljenu skelu ili slično 
sredstvo. Iskolečenje obuhvača i kontinuirano nadopunjavanje i održavanje točaka građevina, a sve od 
za to ovlaštene osobe.  Iskolčenja moraju biti u skladu sa glavnim projektom i označena na način da su 
jasno i ne dvosmisleno vidljiva na terenu. Održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju 
od početka radova do predaje svih radova investitoru sastavni je dio iskolčenja. 
 
Prije početka zemljanih radova građevine izvođač mora postaviti profile građevine; točke i ostalo prema 
projektiranim poprečnim profilima u skladu sa elaboratom iskolčenja. Izvođač je dužan na osnovi 
podataka o iskolčenju iskolčiti sve objekte, te izvršiti upis u građevni dnevnik. Svako daljnje 
nadopunjavanje geodeta mora upisti u dnevnik. 
 
Prije početka izvedbe ovlaštena osoba treba iskolčiti građevinu i izraditi Elaborat iskolčenja. Postaviti 
reperne točke preko kojih će se kontrolirati geodetske visine tražene prema projektu.  

o Mjernja građevine 

Tijekom izvođenja radova izvođač radova je sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz 
projekata na teren i obrnuto dužan provoditi. Za provedbu svih dodatnih mjeranja može koristiti sredstva 
za to predviđene alate i sredstva. Ova mjerenja su lokalnog karaktera i uglavnom ih izvode radnici. 
Mjerenja moraju biti u skladu sa glavnim projektom i označena na način da su jasno i ne dvosmisleno 
vidljiva na terenu. Održavanje izmjerenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do 
završetka radova obveza je izvođača radova. 
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o Održavanje iskolčenih i izmjerenih oznaka na terenu  

U cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru osiguranje iskolčenih i 
izmjerenih oznaka na terenu obveza je izvođača radova. Ukoliko se nanosna skela ili drugo sredstvo za 
potrebe iskolčenja i/ili mjerenja ošteti, pomakne ili sl. izvođač mora isto popraviti i vratiit mjeru tj. oznaku 
nazad. Isto mora provjeriti za to ovlaštena osoba.  
Izvođač radova dužan je sredstvo  na kojem će se osiguravati geodetske točke i visine tijekom građenja 
konstantno održavati i provjravati. 
Izvodač je obvezan osigurati točake koje moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od ruba nasipa ili usjeka i 
zaštićena tako da ih se sačuva do kraja građenja.  
Točke je konstantno potrebno obnavljati, nadopunjavati i osiguravati. 
 

o izrada geodetske snimke izvedenog stanja 

Ukoliko tijekom izvođenja radova dođe do promjene ili ukoliko investitor traži za svoje potrebe ili potrebe 
tehničkog pregleda potrebno je izraditi geodetski snimak izvedenog stanja kako podlogu za izradu 
projekt izvedenog stanja a sve za potrebe završne izjave geodeta i završne izjave projektanta. 
 

o izrada elaborata katastra instalacija 

Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture 
dužni u skladu s Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, osnovati i voditi vlasnici, odnosno 
njihovi upravitelji. Katastar infrastrukture sadržava podatke o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim 
tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i 
adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi i drugi 
objekti koji joj pripadaju elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, 
naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Katastar infrastrukture sastoji se od pisanog i grafičkog 
dijela. Pisani dio katastra infrastrukture sastoji se od popisa infrastrukture i popisa vlasnika i 
upravitelja  infrastrukture. Grafički dio katastra infrastrukture sastoji se od plana  infrastrukture i zbirke 
geodetskih elaborata  infrastrukture.  

o Kakvoća radova 

Točnost mjerenja mora biti u skladu s geodetskim normama za pojedine vrste mjerenja i u skladu sa 
zahtjevima za kakvoću pojedinih radova prema OTU-ima ili posebnim tehničkim uvjetima. Ustanovi li 
nadzorni inženjer da mjerenja ne zadovoljavaju uvjete dane projektom, mora obustaviti radove na 
mjerenjima. Tada je izvođač dužan provesti zahvate koji daju točnija mjerenja ili provesti takva mjerenja 
koje traži nadzorni inženjer. 
 

o Kontrola kakvoće radova 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno održavati iskolčenu os trase, osiguranje svih točaka, 
postavljenih profila instalacija, ceste, repera i poligonskih točaka, bez obzira na uzrok štete. U slučaju 
promjene projekta izvođač je dužan promjene provesti na terenu, te sve podatke o iskolčenju dostaviti 
nadzornom inženjeru.  
Geodetska kontrola provodi se u svakom projektnom profilu, a po potrebi i gušće i po nalogu nadzornog 
inženjera. Točnost izvođenja pojedinih stavki radova je po kriterijima OTUa za te radove. 
Ako nadzorni inženjer u mjerenjima i kontrolama podataka ustanovi da mjerenja izvođača nisu u redu, 
ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj stručnoj organizaciji, sve na trošak izvođača po stvarnim 
troškovima. 

Čišćenje i priprema terena, osigurajne označavanje i opremanje 
gradilišta 

Čišćenje i priprema terena obuhvaća radove: 
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• uklanjanja grmlja i drveća 
• uklanjanje umjetnih objekata, prometnih znakova, reklamnih ploča i slično 
• uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija 
• zaštita komunalnih i ostalih priključaka 

 
Rad uklanjanja grmlja i drveća obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, 
rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva 
i panjeva novo posječenih stabala, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste.  
 
Rad uklanjanja umjetnih objekata, prometnih znakova, reklamnih ploča i slično obuhvaća vađenje i 
demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča i ostale prometne opreme (kolobrani i odbojnici), 
rušenje zidova, rušenje postojećih kolničkih konstrukcija i postojećih propusta, uklanjanje rubnjaka, 
rušenje i/ili premještanje žičanih, drvenih i kamenih ograda i drugih objekata od kojih se materijal, osim 
za izradu nasipa, ne može upotrijebiti i za druge namjene. 
 
Rad uklanjanja ili premještanja postojećih komunalnih instalacija obuhvaća uklanjanje ili premještanje 
postojećih komunalnih i drugih instalacija osim uklanjanja temelja ili dijelova objekata postojećih 
instalacija od masivnog materijala. 
 
Rad zaštite komunalnih i ostalih priključaka obuhvaća zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka 
koji su sastavni dio buduće prometnice, ili koji tijekom gradnje prometnice zbog primjerice prolaza teških 
i velikih vozila mogu biti ugrožene. 
Radove treba izvoditi uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete 
susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. 

Osiguranje označavanje i opremanje gradilišta 

Ukoliko drugačije nije definirano izvođač je obvezan osigurati plan izvođenje radova, koordinatora zaštite 
na radu, prometno rješenje te opremiti gradilište i izvoditi radove u skladu sa istim. 
Gradilište je potrebno opremiti sa prostorijama namjenjenim za rad tj. za boravak radnika i ostalih 
sudionika u gradnji, tj  gradilište je potrebno označiti i osigurati sukladno planu izvođenja radova i 
uputama koordinatora zaštite na radu.  
Potrebno je upostaviti privremenu regulaciju prometa sukladno prometnom rješenju i uz kontrolu 
nadzornog inženjera.  
Potrebno je zabraniti pristup neovlaštenim osobama na gradilište.Gradilište je potrebno opremiti strujom 
vodom te ga je potrebno označiti sukladno važećem Zakonu o građenju i sukladno Zakonu o zaštiti na 
radu.  
 

B1.7.3. OPĆENITO 

Opći uvjeti 

U nastavku slijedi trenutni opis općih uvjeta za potrebe izrade troškovnika kao smjernice.  Podrobnije i 
točnije definicije, način rada i obračun biti će definirani ugovorom o građenju tj. troškovnikom za svaku 
pojedinu vrstu radova po troškovničkim stavkama.  
 
Stavke općih uvjeta primjenjuju se na sve troškovničke stavke i sastavni su dio jedinične cijene, osim 
ako u samoj stavci nije drugačije definirano.  
Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog 
između Investitora i Izvođača. 

o Napomena: 

Primjenjuju se Posebne uzance o građenju osim ako u projektu, tehničkoj dokumentaciji, troškovničkoj 
stavci ili u ugovoru nije drugačije navedeno. 
U slučaju proturječnosti, nejasnoća ili nedefiniranosti u tehničkoj dokumentaciji (projekt, troškovnik i sl.) 
odluku o postupanju donosi nadzorni inženjer uz suglasnost glavnog projektanta. 
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o Pojmovi i radnje: 

 Općenito 

Izvođač je dužan da o svom trošku izvesti i održava sve potrebne privremene radove, tj. razne objekte i 
uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim 
Zakonima i Pravilnicima RH te normama pa za njih izvođač treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi 
infrastrukturni objekti za potrebe gradilišta (struja, voda, prometnice, odvodnja itd.) smatraju se 
privremenim radovima i izvođač ih treba sam osigurati. Sve potrebne površine za potrebe organizacije 
gradnje osigurava izvođač. Izvođač treba imati posebne uredske prostorije na gradilištu za rukovodno 
osoblje kao i nadzornu službu. Izvođač snosi sve režijske troškove vezane za prostor koji je namjenjen 
nadzornoj službi. Izvođač je obvezan provesti zaštitno pokrivanje svega onoga što može biti oštećeno 
tijekom izvođenja radova, kako bi se svi radovi mogli predati ispravni investitoru. Troškovi privremenih 
radova i objekata, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala neće se posebno 
obračunavati i smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene glavnih radova. 

 Obračun 

Obračun svih radova obavljati će se sukladno stvarno ugrađenim količinama i izvršenim radovima. Za 
zemljane i slične radove obračun se vrši u zbijenom stanju (koeficijent rastresitosti obvezno uračunati u 
jediničnu cijenu jer se obračun radi po idealnom presjeku profila, rova i građevinskih jama) bez obzira 
na kategoriju materijala. Svi škartovi, preklopi, ponovljene radnje i materijal zbog radnog postupka 
uračunati su u cijenu te se dodatno ne obračunavaju. U dane količine u obzir su uzeta i dodatna 
proširenja kod objekata i lomova. 
Za sve radove i količine izvođač je dužan voditi  građevinsku knjigu sa dokaznicama mjera koju ovjerava 
nadzorni inženjer. Po ovjerenoj građevinskoj knjizi, izvođač dostavlja privremenu situaciju temeljem koje 
se naplaćuju radovi, ako nije drugačije ugovoreno. 
Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe jer se višak ne naplaćuje. 
NAPOMENA: 
Ako je u troškovniku greškom različito ili dvosmisleno prikazan/naveden obračun (npr. umjesto m2 
upisan m3 ili sl.) izvođač je obvezan izvršiti obračun prema uputstvima nadzornog inženjera. 

 Rad 

Rad uključuje sve vrste i sav ručni i strojni rad uključujući radnu snagu, mehanizaciju, alat, energiju i 
ostalo potrebno za uredno izvršenje posla osim ako općim uvjetima i stavkom nije posebno definirano. 

 Materijal 

Materijal je sav osnovni i pomoćni materijal i elementi pomoćna sredstva, alati i pomoćni materijal, te 
ugradbeni, sitni, izolacijski materijal, oprema, elementi i dr.,  sve potrebno za uredno dovršenje posla 
bez obzira jesu li zasebno navedeni u stavci. 

 Sraslo Stanje Tla 

Sraslim stanjem tla smatra se prirodna struktura tla i njegov volumen prije iskopa. 

 Zbijeno Stanje Tla 

Zbijenim stanjem tla smatra se struktura I njegov volumen nakon mehaničkog zbijanja I postizanja 
tražene nosivosti. 

 Nabava 

Nabava uključuje nabavljanje (kupnja, izrada...) svih  materijala i opreme potrebnih za izvođenje rada 
opisanog u stavci. Sav ugrađeni materijal i oprema mora imati važeće ateste u skladu s hrvatskim 
propisima.  
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 Probiranje 

Probiranje uključuje strojno i/ili ručno izabiranje, razvrstavanje i odvajanje materijala do određene 
granulacije (frakcije) za potrebe daljnje ugradnje. 

 Rušenje/Uklanjanje 

Rušenjem se smatra sav rad, transport i deponija potrebno za uklanjanje određenih elemenata u 
potpunosti sa svim pripadajućim dijelovima (građevinski elementi i oprema i dr.) uključujući i temelje.  

 Demontaža 

Demontažom se smatra rasklapanje, skidanje opreme i materijala, kompletno sa svim pripadajućim 
spojnim i pričvrsnim elementima, brtvama i sl.     

 Priprema za montažu 

Priprema za montažu smatra se popravak manjih oštećenja, rad, nabava, transport i ugradnja svih  
elemenata, brtvi i ostalog kako bi se novi ili demontirani elementi mogli pravilno montirati uključujući 
čišćenje.  

 Montaža 

Montažom se smatra  montiranje, sklapanje, postavljanje, polaganje, spajanje i dr. opreme i materijala, 
kompletno sa svim pripadajućim spojnim i pričvrsnim elementima, brtvama i ostalim sitnim elementima 
i materijalom a sve sukladno uputama proizvođača, uključujući potreban rad i mehanizaciju.  

 Ugradnja 

Ugradnjom se smatra  montiranje, sklapanje, postavljanje, polaganje, spajanje i dr. materijala i 
elemenata, kompletno sa svim pripadajućim spojnim i pričvrsnim materijalima i elementima, ljepilima i 
ostalim materijalima i elementima, a sve sukladno uputama proizvođača, uključujući potreban rad i 
mehanizaciju.     

 Transport 

Pod transportom, smatraju se radnje :  
utovar, istovar, dovoz, odvoz, prijevoz i prijenos i dr. kako horizontalno tako i vertikalno i visinski kako 
ručni tako i strojni 
Pod transportom smatraju se :  
gradilišni transport koji uključuje navedene radnje po gradilištu do pozicije definiranog rada bez obzira 
na udaljenost 
vanjski transport koji uključuje navedene radnje između mjesta nabave, deponije i gradilišta i dr. bez 
obzira na udaljenost 
U transport uzete su u obzir sve radnje i potrebna mehanizacija, energija i alati, sve potrebno za 
obavljanje definiranog rada, a sve strojno i/ili ručno i bez obzira na broj ponovljenih radnji.  
Višeputni transport potreban za obavljanje pojedine radnje uračunat je u cijenu. 
U cijenu transporta ukalkulirani su svi troškovi i izdaci.      

 Deponija 

Deponijom se smatra i trajna i privremena deponija ovisno o organizaciji izvođača. Izvođač radova 
dužan je o svom trošku, bez obzira na udaljenost osigurati trajnu i privremenu deponiju materijala, 
opreme, sirovine, otpada i ostalog, te u jediničnu cijenu deponije ukalkulirati i troškove, izdatke i ostalo. 
Deponijom se također smatra i skladište materijala, opreme, uređaja i mehanizacije, kao i prostora 
namijenjenog za proizvodnju i sl.     
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 Čišćenje 

Za vrijeme izvedbe radova izvođač je dužan kontinuirano održavati čistoću i urednost svih površina. 
Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa 
svim alatom, inventarom i skelama i dovesti korištene površine u prvobitno stanje, te obaviti konačno 
čišćenje. 
Tijekom cijelog vremena trajanja radova izvođač se obvezuje svakodnevno uklanjati otpad te redovito 
odvoziti i zbrinjavati otpad bez posebne naknade. 
Obavezno treba čistiti od blata i sl. kotače vozila koja izlaze sa gradilišta na javnu prometnicu, te 
obavezno osigurati čišćenje dijela prometnice uz ulaz u gradilište. 
Radove je potrebno izvoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji emisija buke, prašine i sl.  

 Zbrinjavanje 

Zbrinjavanjem sirovine, otpada i sl. smatra se  deponija (iz ovih uvjeta) ili ponovna oporaba na zakonski 
propisan način od strane ovlaštenih tvrtki. U postupak ponovne oporabe podrazumijeva se i cijena 
transporta, deponiranja, skladištenja, rada, izrada potrebnih elaborata, dokumenata, dozvola, 
ispitivanja, izrade dokaza o sukladnosti proizvedenog proizvoda - svega potrebnog da se sirovina i otpad 
zbrinu na zakonski propisan način.  

 Troškovi 

Troškovima se smatraju svi nameti, davanja, biljezi  i ostalo potrebno za dovršenje stavke. Troškom se 
također smatra izrada potrebnih elaborata od strane ovlaštenih osoba i prateće prijave te usluge tijekom 
provedbe. Poslovi prijava nadležnim institucijama, usluge, rad i ostalo od ovlaštenih tvrtki, komunalnih 
tvrtki i ostalih subjekata potrebnih za dokazivanje, početak i dovršenje posla smatra se troškom.  

 Sredstva rada 

Sredstvima rada smatraju se građevine namijenjene za rad sa pripadajućim instalacijama, uređajima i 
opremom, prometna sredstva i radna oprema (skele, ljestve, pomoćni objekti, oplate, WC,  pumpe i sl) 
te oprema za zaštitu na radu (zakonski propisana oprema i radnje potrebne za rad na siguran način). 

 Radovi uz instalacije 

Sve radove u blizini postojećih instalacija izvođač mora izvoditi uz poseban oprez prilikom iskopa, dok 
iskope uz same vršiti isključivo ručno, a miniranje je strogo zabranjeno. Izvođač je dužan trenutno 
obustaviti sve radove i pozvati tehničku službu investitora tj. nadzornog inženjera i investitora u slučaju 
da se prilikom iskopa naiđe na instalacije nepoznatog porijekla.   
 
 

Opće napomene 

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska 
na iduću fazu radova nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u 
slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebno je odobrenje nadzornog inženjera. Izvođač je dužan u 
potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni 
radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke.  
 
Sav materijal kojeg izvođač upotrebljava mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju 
materijala na gradilište, uz poziv izvođača, pregled materijala izvršiti će nadzorni inženjer i njegovo 
stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Materijal koji se ugrađuje mora biti nabavljen samo od 
renomiranih proizvođača, odnosno od onih koji propisanom dokumentacijom (izjavama, atestima, 
certifikatima) mogu dokazati kakvoću proizvoda, odnosno besprijekornu funkcionalnost u eksploataciji. 
Ako izvođač upotrijebi neodgovarajući materijal (a koji nije prethodno odobren), a to se utvrdi naknadno, 
mora ga ukloniti s građevine i postaviti drugi koji odgovara propisima. Uklanjaje i zamjenu izvođač vrši 
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o svom trošku. Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uočene u toku ili nakon radova 
izvođač je dužen ispraviti o svom trošku.  
 
Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj te dokaze o istome kako 
slijedi: 

• dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
• izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema programu 

ispitivanja, 
• zapisnik o ispitivanjima prema preporukama proizvođača i važećim propisima, 
• odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
• zapisnike o montaži opreme, 
• ateste o ispituvanjima, dokaze sukladnosti i ostale certifikate, 
• jamstvene listove, 
• uputstva o ugradnji i održavanju, 
• izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (varovi, izolacije i sl.),  

 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog 
Programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti 
primjene- -ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom Programu ili navedenim Normama. 
 
Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

• naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i 
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatake o proizvođaču i investitoru, 
podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 

• prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izviješće) 
odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama; 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 
građevini te rok do kojega vrijedi izviješće. 

 
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 
(dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 
rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. 
Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije 
uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje. Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se 
pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru. 
Izvođač je obvezan tjekom izvođenja provoditi ispitivanja kako bi osigurao potrebnu kvalitetu radova. 
Investitor je poslove ispitivanja, dokazivanja, odnosno istraživanja  obvezan osigurati i povjeriti osobama 
ovlaštenim za obavljanje istih. O tekućim i kontrolnim ispitivanjima vodi se zapisnik te se rezultati upisuju 
u građevinski dnevnik. 
Na gradilištu izvođač radova između ostalog mora imati: 

- dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke 
- dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu,  
- isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu,  
- dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.)  

 
 
Uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera dozvoljena je promjena rješenje u vidu tehnologije 
izvođenja i ugradnje, kao npr. na gradilištu je dozvoljeno dostaviti i ugraditi montažni element bez obzira 
što je bilo zamišljena izrada na licu mjesta. U ovom slučaju onda se ugrađuje gotov proizvod koji mora 
imati certifikat. Nadzorni inženjer može dopustiti ugradnju takvog elementa samo ukoliko zadovoljava 
uvjete iz projekta a što se dokazuje certifikatom ili na način kojeg odredi nadzorni inženjer. 
 
 
U nastavku slijedi trenutni opis glavnih radova. Podrobnije i točnije definicije, način rada i obračun biti 
će definirani ugovorom o građenju tj. troškovnikom za svaku pojedinu vrstu radova po troškovničkim 
stavkama.  
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B1.7.4. ZEMLJANI RADOVI 

Izvođač je dužan obavljati (osiguravati) tekuću kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija materijala 
u iskopima, a dokaze o ispravnosti treba podnijeti nadzornom inženjeru. Sve gotove površine moraju biti 
izvedene prema projektu. 

o Iskop humusa: 

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili privremeno 
odlagalište. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja 
kvalitete. 
 
Prilikom iskopa humusa mora se voditi računa da se: 

• odguravanje humusa u odlagalište mora obavljati tako da ne dođe do miješanja s nehumusnim 
materijalom. Ako postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik 
odlagališta za njegovo odlaganje. 

• prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona 
prekomjerno razvlažila. Stoga tijekom iskopa treba voditi računa o tome da je omogućena stalna 
poprečna i uzdužna odvodnja.  

o Iskop: 

 Općenito 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima i zahtjevima nadzornog inženjera. Rad uključuje 
i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Sve iskope treba obaviti prema predviđenim 
visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri 
izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom 
predviđenih pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki mogući slučaj 
potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inženjera i za to nema 
pravo tražiti odštetu ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Strojni iskop treba obavljati prema 
odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na 
nužni minimum. Na mjestima gdje to zahtjeva okolina, tj na mjestima gdje se nalaze podzemne 
instalacije i sl. obvezan je ručni iskop. Prilikom arheoloških radova na djelu stepeništa i podesta do 
stijene predvidjeti ručni iskop prilikom arheološkog nadzora. 
Za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na projektu, izvođač je dužan brinuti se o tome 
da zbog moguće nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da se ne ugrozi njihova 
stabilnost. 
U rad se ubrajaju i dodatni poslovi na sabiranju i crpljenju oborinskih, podzemnih ili izvorskih voda. 
Iskope izvoditi odgovarajućim strojevima, uz potrebnu zaštitu. 
Sav iskopani materijala utovaruje se i odvozi na privremenu deponiju. Moguć je odlaganje i materijala 
uz sam iskop ali na udaljenosti da se onemogući obrušavanje i zatrpavanje iskopa, uz suglasnost osobe 
zadužene za zaštitu na radu. 
Na djelu stijene iskop vršiti strojno, a po potrebi u uskim prostorima i uz postojeće instalacije ručno. 
Izvoditelj je dužan ove iskope izvoditi prema određenim poprečnim profilima predviđenim projektom za 
pojedine vrste materijala, a ukoliko je to predviđeno projektom ili ukoliko je to potrebno. Izvoditelj je 
dužan izvesti razupiranje za osiguranje bokova rova. Promjena tehnologije izvedbe koju predloži 
Izvoditelj u odnosu na projektiranu ne dozvoljava promjenu cijene. Izvoditelj će predložiti način 
razupiranja koji će se primjeniti, ali ga nadzorni inženjer treba prethodno odobriti. Izvoditelj sam snosi 
odgovornost za siguran rad i ispravnost tehničkog rješenja i onda kada je razupiranje izvršeno po nalogu 
ili odobrenju nadzornog inženjera ili bez tog naloga. 
Nakon iskopa potrebno je izvršiti geomehanički pregled terena kako bi se potvrdile karakteristike 
materijala usvojene u projektu. U slučaju iskopa u lošem materijalu potrebno je podgrađivanje ili ukoliko 
postoji mogućnost iskop sa blažim pokosima ovisno o lokalnim mogućnostima a sve uz odobrenje 
nadzornog inženjera.  
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Prije početka izvedbe ovlaštena osoba treba iskolčiti građevinu i izraditi Elaborat iskolčenja. Postaviti 
reperne točke preko kojih će se kontrolirati geodetske visine tražene prema projektu. Prije i nakon iskopa 
i potrebno je provjeriti situacijski i visinski položaj.  
 
Za izvođenje iskopa Izvođač je dužan izvršiti sve potrebne prethodne i pripremne radove u svemu prema 
projektu organizacije građenja koji je prethodno odboren od nadzornog inženjera. Svi pomoćni radovi 
koji iz toga proizlaze (postavljanje, održavanje i skidanje potrebnih instalacija i uređaja, gradilišne ceste, 
crpljenje vode, rasvjeta, komunikacijske linije) smatraju se u smislu ovih specifikacija pripremnim 
radovima. Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje iskopnih radova moraju biti izvedene 
točno i u svemu suglasno sa izvedbenim nacrtima.  
 
Klasifikacija iskopa materijala s obzirom na način izvedbe, definirana je važećim propisima i 
smjernicama međutim obračun radova će se vršiti jednako za sve bez obzira na klasifikaciju iskopa 
definirane ovim projektom osim ako troškovnikom i/ili ugovorm neće biti drugačije definirano. 
 
Ovim projektom iskop je klasificiran: 
- Prema načinu iskopa na: 

a) iskop u širokom otkopu – široki iskop 
b) iskop u uskom otkopu – linijski iskop - iskop rova 
c) točkasti iskop – iskop manjih jama 

 

 Široki iskop 

Iskop u širokom otkopu odnosi se na odstranjivanje materijala sa širih površina za temelje građevina 
koji nisu uži od 2 m, kao i iskopi za sve gradilišne prometnice i radne pojase iznad trase cjevovoda. 
Iskop se do predviđene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje 
atmosferlija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilišni promet. Ako nije tako, iskop 
treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predviđene kote planuma posteljice, a konačni se iskop obavlja 
neposredno prije izrade posteljice i kolničke konstrukcije. Široki iskop izvodi se u kontinuiranom padu 
kako bi se spriječilo zadržavanje voda.  

 Linijski iskop 

Na mjestima gdje se izvodi nova prometnica linijski iskop vrši se nakon uređenja temelnog tla /posteljice 
a prije ugradnje tampona.   
Linijskog iskopa obuhvaća iskope širine do 2 m i dužine jednake i veće od 2m raznih dubina, u svim 
kategorijama tla. Ovi se iskopi odnose na razne tipove rovova, za cjevovode i kabele, te za temelje 
manjih objekata. Iskopi se rade točno po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta. Proširenja 
rovova za potrebe okana, jame koje se kopaju u sklopu rova i sl. podrazumjeva se linijskim iskopom.  
Proširenje rova će se vršiti na mjestima predviđenim za izvedbu manjih objekata duž trase cjevovoda  
Rad će se vršiti strojno a po potrebi i ručno. Linijski iskop radi se prema kotama iz projekta. Po izvedbi 
rova a prije ugrađivanja posteljice rov je potrebno očistiti od večih komada te je u rad uključeno i 
otesavanje i planiranje dna rova na određene kote s točnošću ± 1 cm. Ukoliko se iskopa više od 
potrebnog nasipavanje probranim materijalom kao i materijal za planiranje dna rova uključivo sa 
zbijanjem sastavni je dio ovog rada, te se ne može dodatno obračunavati deblja posteljica. 

 Točkasti iskop 

Na mjestima gdje se izvodi nova prometnica točkasti iskop vrši se nakon uređenja temelnog tla 
/posteljice a prije ugradnje tampona. 
Točkasti iskop je iskop manjih dimenzija širina manjih od 2x2 m. To su iskopi probnih rovova, dislociranih 
jama za temelje samce i sl. Prema potrebi, jame se podgrađuju i razupiru. Iskope izvoditi odgovarajućim 
strojevima, uz potrebnu zaštitu. Po izvedbi rova a prije ugrađivanja posteljice rov je potrebno očistiti od 
večih komada te je u rad uključeno i otesavanje i planiranje dna rova na određene kote s točnošću ± 1 
cm. Ukoliko se iskopa više od potrebnog nasipavanje probranim materijalom kao i materijal za planiranje 
dna rova uključivo sa zbijanjem sastavni je dio ovog rada, te se ne može dodatno obračunavati deblja 
posteljica. 
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Kategorizacija materijala s obzirom na vrstu materijala, definirana je važećim propisima i smjernicama 
međutim obračun radova će se vršiti jednako za sve kategorije, tj. bez obzira na kategoriju materijala 
osim ako troškovnikom i/ili ugovorm neće biti drugačije definirano. 
 
Ovim projektom iskop je klasificiran: 
-Prema vrsti iskopanog materijala na: 

 I kategorija:  

laka, rastresita zemlja, humus, čisti pijesak, nevezani šljunak, rastresiti lapor i svo zemljište bez 
unutarnje veze (iskop lopatom); 

 II kategorija:  

meki teren i pijesak, plodna zemlja, pjeskovita glina i sva zemljišta sa slabom unutarnjom vezom; 

 III kategorija:  

prirodno sabijena zemlja, zemlja sa kamenim samcima, grub poluvezan šljunak, prirodno vlažna glina 
(iskop lopatom uz pomoć krampa); 

 IV kategorija: 

 zemljišta koja čine prelaz sa stijenama, kamena orobina, suha glina, škriljci, lapori, nabijeni šljunak 
(tampon - iskop strojevima ili ručno sa krampovima bez uporabe eksploziva); 

 V kategorija:  

mekša stijena kao čvrst pješčarski konglomerat, vapnenac (iskop uz frezu);  

 VI kategorija: 

čvrsta i krta stijena kao masivni vapnenci, mramor, dolomit, te većina magmatskih stijena (pilenje 
frezom); 

 VII kategorija: 

vrlo čvrsta žilava stijena kao granit, bazalt, dijabaz gabro (piljenje frezom). 
 
 
Klasifikacija iskopa s obzirom na prisutnost vode , definirana je važećim propisima i smjernicama 
međutim obračun radova će se vršiti na isti način tj. bez obzira na klasifikaciji definiranom ovim projektom 
osim ako troškovnikom i/ili ugovorm neće biti drugačije definirano. 
 
Ovim projektom iskop je klasificiran: 
- Obzirom na prisustvo vode na: 

 iskop u suhom 

Pod iskopom u "suho" podrazumijeva se sav iskop koji se vrši do 0,5 m ispod razine podzemne ili 
oborinske vode u vrijeme vršenja iskopa, odnosno uz procjednu ili oborinsku vodu u rovu za polaganje 
cjevovoda. 
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 iskop u vodi 

Iskop pod vodom je i sav iskop koji se vrši dublje od 0,5 m ispod razine postojećih vodotoka u vrijeme 
vršenja iskopa, tj. na prekopima postojećih vodotoka. 
 

 Način rada 

Bez obzira na zahtjev ovih tehničkih uvjeta prema kojima je Izvođač dužan zatražiti i dobiti odobrenje 
projekta organizacije i metode rada, za sve poslove isključivo je odgovoran Izvođač, uključivo i 
odgovornost za sigurnosne i zaštitne mjere koje treba poduzeti za vrijeme izvođenja radova. Sve iskope 
treba izvršiti prema profilima predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno 
po zahtjevima nadzornog inženjera. Taj rad zahtijeva i čišćenje svih neprikladnih mjesta u zemljanom 
materijalu koja iziskuju posebna zaštitna sigurnosna rješenje kao što je osiguranje rastrošenih zona, 
džepova, izvora vode (zamjenski materijal). Pri izvođenju radova treba paziti da ne dođe do 
potkopavanja ili oštećenja kosina i iskopa koje su projektom predviđene. Svaki takav slučaj Izvođač je 
dužan naknadno sanirati po uputama nadzornog inženjera s tim da nema pravo zahtijevati bilo kakvu 
odštetu.  
Površinski iskopi u nasutim materijalima rade se ručno a u samoj stijeni iskopi se izvode strojevima. U 
blizini postojećih podzemnih instalacija predviđen je pažljivi ručni iskop.Iskopani materijal se mora 
odmah odvesti na privremenu deponiju Izvođača radova.  
Uporaba ekspoloziva za iskope nije dozvoljena. Ukoliko se pojavi potreba pri bilo kojem iskopu gdje će 
biti uporabljen eksploziv Izvođač je dužan zaposliti radnu snagu kvalificiranu za takve radove i dobiti 
odobrenje nadležne institucije i Investitora. Pri uporabi eksploziva potrebno je postupati u smislu važećih 
propisa za te radove, kod čega treba paziti na odgovarajuće rukovanje, uskladištenje i prijevoz 
eksploziva te osiguranje okoline i ljudi pri miniranju.  
Pri miniranju kao i samom izvođenju radova na iskopima treba po mogućnosti svesti na minimum sve 
utjecaje koji bi prouzrokovali ometanje prometa ljudi i vozila, pri čemu treba postaviti svu potrebnu 
sigurnosnu signalizaciju. Način iskopa za pojedine objekte ili dijelove objekata odobrit će nadzorni 
inženjer. Svi iskopi smatrat će se završenim tek kada ih odobri nadzorni inženjer. 
Prilikom iskopa uz prometnice i stambene objekte rub rova treba ograditi prema pravilima zaštite na 
radu, ovisno o dubini rova. Prilikom izvođenja radova iskopa na trasi pokraj postojećih objekata potrebno 
je osigurati stabilnost postojećeg objekta (njegovih temelja, zidova itd.), te ga zaštititi od bilo kakvog 
oštećenja. Zbog eventualnih oštećenja objekata poželjno je prije početka izvođenja radova da Izvoditelj 
vizualno dokumentira (fotografira) postojeće objekte neposredno uz trasu. 
 

Tolerancije kod iskopa 
Izvoditelj mora iskop izvršiti prema projektnoj i tender dokumentaciji, te uz usuglašavanje samog rada 
na terenu sa nadzornim inženjerom, uz slijedeće tolerancije dimenzija: 

a) za iskop u suhom 
široki iskop  + 20 cm/-5 cm 
iskop rova  + 10 cm/-3 cm za širinu 

+ 3 cm/-2 cm za niveletu 
b) za iskop pod vodom 

iskop rova  + 20 cm/-5 cm za širinu uključujući i iskop objekata duž trase te  
+ 10 cm/-2 cm za niveletu 

 
Kod iskopa rova treba pažnju obratiti na iskop rova u pravcu između tjemena u situativnom smislu i voditi 
računa da ne dođe do točkastih prodora vrhova stijena ili slobodnih kamena "samaca" (u zoni tolerancije) 
u niveleti iskopa (prije ugradnje pješčane posteljice), a i uz bokove rova (sa strane cijevnog materijala). 
 

o Transport: 

Transportom može biti gradilišni i vanjski te se njime smatra utovar, istovar, dovoz, odvoz, prijevoz i 
prijenos i dr. kako horizontalno tako i vertikalno i visinski kako ručni tako i strojni. Kod prijevoza mora se 
računati s masom materijala u rastresitom stanju zbog ograničene veličine sanduka prijevoznog 
sredstva, pa prema tome treba planirati broj prijevoznih sredstava. Izvođač je dužan u potpunosti 
osigurati prijevoz, i onaj na samom gradilištu i onaj na javnim prometnim površinama. 
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Pod transportom smatraju se :  
gradilišni transport koji uključuje navedene radnje po gradilištu do pozicije definiranog rada bez obzira 
na udaljenost 
vanjski transport koji uključuje navedene radnje između mjesta nabave, deponije i gradilišta i dr. bez 
obzira na udaljenost 
U transport uzete su u obzir sve radnje i potrebna mehanizacija, energija i alati, sve potrebno za 
obavljanje definiranog rada, a sve strojno i/ili ručno i bez obzira na broj ponovljenih radnji.  
Višeputni transport potreban za obavljanje pojedine radnje uračunat je u cijenu. 
U cijenu transporta ukalkulirani su svi troškovi i izdaci.      
 

o Probiranje: 

Sav iskopani materijal potrebno je odvoziti na privremenu deponiju, gdje će se obrađivati, probirati za 
daljnju uporabu. Usitnjavanje je rad koji je obuhvačen probiranjem. Materijal sa privremene deponije 
odvozi se na ponovnu ugradnju ili na konačnu deponiju. Probiranje uključuje strojno i/ili ručno izabiranje, 
razvrstavanje i odvajanje materijala do određene granulacije (frakcije) za potrebe daljnje ugradnje.  
 

o Uređenje temeljnog tla: 

Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica 
preuzme opterećenje od nasipa, kolničke konstrukcije i prometnog opterećenja. Dubina do koje se 
uređuje temeljno tlo određena je projektom, a iznosi do 30 cm. 
Prije zbijanja površinu tla treba izravnati. Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, 
odgovarajućim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti tla.  
 
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) 
najmanje na svakih 1000 m2 uređenog temeljnog tla. 
 
Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) 
najmanje na svakih 2000 m2 uređenog temeljnog tla.  
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađivanja: 
 
 
 
 
 
 
 
U slučaju utvrđivanja slabog temeljnog tla vrši se zamjena materijala. Slabi materijal temeljnog tla 
zamijenit će se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način 
rada ne mogu postići zahtjevi kakvoće za uređenje temeljnog tla. Iskop materijala u sloju određene 
debljine obavlja se prema uvjetima širokog iskopa. Materijal za zamjenu predlaže izvođač. Izvođač mora 
osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kakvoću. Debljina sloja koji će se zamijeniti 
određuje se na pokusnoj dionici. Na pokusnoj dionici određuje se tehnologija rada, vrsta strojeva za 
zbijanje i način njihova rada. Dužina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m. 
Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala na način i po metodama za uređenje temeljnog tla 
mehaničkim zbijanjem, te vrijede i kriteriji za ocjenu kakvoće iz tog poglavlja. Zbijenost se ispituje 
najmanje na pet mjesta. Svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom su na teret izvođača, a ako ona 
zadovolji u pogledu kakvoće i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje 
se kao potpuno završeni zamjenjujući sloj. 

Vrsta materijala 
 

Stupanj zbijenosti Sz (u odnosu 
na standardni Proctorov 
postupak), najmanje (%) 

Modul stišljivosti Ms 
(ploča ∅ 30 cm), 
najmanje (MN/m2 ) 

Nekoherentni materijali 
i miješani materijali 100 25 
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o Izrada nasipa od kamenog materijala: 

Rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala u 
nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema zahtjevima iz OTU. 
 
Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše 

jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni 
poprečni pad u svim fazama izrade. Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim 
sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od nižega ruba prema višemu. 
 
Nasipi se izrađuju u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a stvarna maksimalna debljina 
razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje provjerena iskustva o 
debljinama slojeva u kojima se taj materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje. 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađenog materijala: 
 
Tekuća ispitivanja - obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) 
najmanje na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog 
materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. 
Kontrolna ispitivanja - obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) 
najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog 
materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa.  
Izrada posteljice: 
Rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala 
i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Rad mora biti 
obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom 
organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka 
ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 
Radovi na uređenju posteljice u kamenitim materijalima u usjecima obuhvaćaju poravnanje preostalih 
vrhova stijena, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala, 
njegovo planiranje, vlaženje i zbijanje do tražene zbijenosti. Kod nasipa od kamenitih materijala završni 
sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom. 
 
Prije nasipanja materijala za izravnavajući sloj treba provjeriti njegovu kakvoću. Kriteriji za ocjenu 
kakvoće posteljice od kamenitih materijala su: 
 

 
Tekuća ispitivanja - obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm uređene površine 
posteljice.  
Minimalna tekuća ispitivanja jesu: 
jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1000 m2  

Položaj nasipnih slojeva 
 

Stupanj zbijenosti Sz (u odnosu 
na standardni Proctorov 
postupak), najmanje (%) 

Modul stišljivosti Ms (ploča 
∅ 30 cm), najmanje 
(MN/m2 ) 

Slojevi nasipa visokih preko 2 m 
na dijelu od podnožja nasipa do 
visine 2 m ispod planuma 
posteljice 

95 40 

Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi 
nasipa viših od 2 m u zoni 2 m 
ispod planuma posteljice 

100 40 

 
 Stupanj zbijenosti Sz prema  

standardnom Proctorovu pokusu 

Modul stišljivosti Ms 
mjeren kružnom pločom ∅ 
30 cm 

Posteljica SZ ≥ 100% MS ≥ 40  MN/m2 
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jedno određivanje modula stišljivosti na 1000 m2  
jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6000 m2  
jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200 m u zoni bankine 
 
Kontrolna ispitivanja - obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) najmanje na svakih 2000 m2 i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 
cm najmanje na svakih 2000 m2 uređene površine posteljice. Posebno se ispituje posteljica u zoni 
bankine na svakih 400 m po jednoj ili po drugoj metodi. Granulometrijski sastav materijala iz posteljice 
ispituje se najmanje na svakih 10000 m2. 

o Izrada bankina i bermi: 

Rad obuhvaća izradu humuziranih i zatravljenih bankina i bermi prema projektu. Nasipavanje humusnog 
sloja smije započeti tek kada nadzorni inženjer preuzme podlogu (nasip) i nosivi sloj na dijelu bankina i 
bermi ispravno izveden u smislu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje. 
Debljina humusnog sloja određena je projektom, a to može biti od 5 do 15 cm. Kad se nanose humusni 
sloj, površinu bankina i bermi treba isplanirati s točnošću od ± 2 cm i uvaljati lakim statičkim valjkom u 
jednom prijelazu. Nakon toga treba bankine i berme zatraviti. 
 
Tekuća ispitivanja - obuhvaćaju ispitivanje bankina i bermi (bez humusa) određivanjem modula 
stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 100 m. Rezultati 
ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete za ispitivanje kakvoće iz dijela izrade nasipa. Izvođač je dužan 
rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti 
kontrolna ispitivanja i sljedeću fazu rada.  
 
Kontrolna ispitivanja - obuhvaćaju ispitivanje bankina i bermi (bez humusa) određivanjem modula 
stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 200 m. Rezultati 
ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete za ispitivanje kakvoće iz dijela izrade nasipa.  

o Zaštita pokosa: 

Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zelenog međupojasa primjenom humusnog materijala 
i travnate vegetacije na površinama određenim projektom. Za ovu zaštitu upotrebljava se aktivni 
humusni materijal bez primjesa grana, korijenja, kamenih i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj 
vegetacije. Humusni materijal nanosi se počinjući od dna pokosa prema vrhu. Debljina humusnog sloja 
obično je određena projektom. Kada to nije slučaj za pokose se primjenjuje sloj debljine 0,15 do 0,25 m 
a za zeleni međupojas do 0,45 m.  

o Zatrpavanje rovova temelja zidova probranim materijalom iz iskopa:  

Nakon probiranja materijal se upotrebljava za zatrpavanje rova temelja i iza zidova. Zatrpavanje se 
izvoditi u slojevima od najviše 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim zbijanjem. 
Maksimalni promjer frakcije od 10 do 30 cm i to jednolično zastupljene sve frakcije.  Zbijenost mora biti 
min. Ms = 40 MN/m².  
 

o Posteljica: 

Dno rova potrebno je izvesti prema propisanom nagibu i dubini polaganja cijevi. Pri tome treba 
izbjegavati svako remećenje zbijenosti temeljnog tla. Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, 
zatrpavanjem rova u visini od 10 cm oformljuje se posteljica adekvatna usvojenom materijalu cjevovoda 
s finim planiranjem vodeći računa o kotama nivelete (pijesak frakcije 0-8 mm). Prilikom montaže 
cjevovoda posteljica se na spoju cijevi privremeno uklanja, tako da spoj ostane slobodan po cijelom 
obodu. Tražena zbijenost rova prije ugradnje cijevi provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom 
kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispitivanjem prostorne mase uređenog tla dna rova, prema 
HRN U.B1.046 i HRN U.B1.012. Tekuća mjerenja u cilju provjere zbijenosti uređenog dna rova 
cjevovoda treba izvršiti u prosjeku na svakih 100 m. 
- Dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova možebiti lokalno +/- 3 cm od projektirane kote, 
međutim nedopustiva je izvedba cjevovoda horizontalno ili u kontra padu u odnosu na projektirane 
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nivelete cijevi. Odstupanje posteljice od projektirane nivelete veće od +/-1 cm na dužini od 4 cm neće 
se tolerirati. 
Debljina posteljice u načelu je 10 cm a ovisi o proizvođaču cijevi te je definirana projektom i različita je 
za pojedini promjer cijevi. Posteljica se nanosi u jednom ili dva sloja. 
 
Nakon izvedbe sloja potrebno je provjeriti situacijski i visinski položaj. Isto se provjerava  prema repernim 
točkama iz elaborata iskolčenja.  
 
Posteljicu je potrebno nabiti. Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, 
kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Potreban Ms =40 MN/m2 (ili 20 MN/m2 za cvjevovode). Ukoliko se 
me postižu traženi rezultati sraslo tlo ili dno iskopa potrebno je poboljšati do zadane zbijenosti. To se 
postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala. 
 
Tekuća ispitivanja - ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje na svakih 1000m2 svakog sloja nasipa (ili na svakih 50 m cjevovoda), te ispitivanje 
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog rova. 
 
Kontrolna ispitivanja - obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) 
najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa (ili na svakih 100 m cjevovoda), te ispitivanje 
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa. 
 

o Zatrpvanje rova i cijevi 

Zatrpavanje rova smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze uporabljivosti materijala i elemenata, 
te potvrdu ovlaštenog tijela o obavljenom ispitivanju, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađeni 
cjevovod i prethodno izvedene slojeve. 
 
Zatrpavanje rovova i temelja objekata na trasi cjevovoda treba izvršiti nakon što su položene cijevi i 
objekti pregledani. Prije samog nasipavanja, a po završenom iskopu rova i temelja, treba izvršiti 
planiranje dna prema mjerama uzdužnog profila u Projektu. Materijal za zatrpavanje mora biti propisan 
i ovisan od mjesta gdje se zatrpavanje izvodi (uvjeti za prokopavanje javnih površina). Na mjestima gdje 
su izgrađeni betonski objekti zatrpavanje može početi tek nakon što je objekt pregledan i odobren, a 
nakon što je postignuto 4/5 zahtjevane čvrstoće betona. 
Nasipavanje će se vršiti po slijedećim pozicijama: 
- nasipavanje i razastiranje posteljice ispod cijevi, 
- zatrpavanje cijevi finijim materijalom 
- zatrpavanje preostalog dijela rova do završnog sloja, 
- izrada nosivog sloja ispod prometnica (tamponski sloj) 
 

 Zaštita i zatrpavanje cijevi  

Zaštita cjevovoda se vrši zatrpavanjem istoga odgovarajućim materijalom višeslojno i etapno ovisno o 
vrsti cjevovodnog materijala. Cijev se štiti okolo u širini rova i 30 cm iznad tjemena, tj prema uputstvima 
proizvođača cijevi. Za zaštitu se koristi pijeskom u slojevima od 30 cm (frakcije od 0-8 mm). Posebnu 
pažnju treba posvetiti kompaktiranju materijala oko same cijevi, uz ručno nabijanje i podbijanje ispod 
cijevi. Izvođač je dužan bez posebne nadoknade izvršiti ili uz odobrenje nadzornog inženjera dati 
prijedlog drugačijeg rješenja. Zaštitu je potrebno pažljivo nabiti. Materijal se zbija oprezno, ručno ili 
laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi.  
 

 Zatrpavanje rovova instalacija  

Za ispunu rova treba koristiti probrani materijal iz iskopa rova, ako po svojim svojstvima odgovara 
zahtjevima iz OTU-a, u protivnom je potrebno osigurati zamjenski materijal sa traženim svojstvima. 
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Ovaj rad obuhvaća zatrpavanje dijelova rova instalacija. Zatrpavanje izvoditi u slojevima od najviše 30 
cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim zbijanjem. Maksimalni promjer frakcije od 10 do 
30 cm i to jednolično zastupljene sve frakcije.  
 
Nakon izvedbe sloja potrebno je provjeriti situacijski i visinski položaj. Isto se provjerava  prema repernim 
točkama iz elaborata iskolčenja.  
 
Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja 
cijevi. Zbijenost mora biti min. Ms = 40 MN/m². 
 
Tekuća ispitivanja - ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje na svakih 1000m2 svakog sloja nasipa (ili na svakih 50 m cjevovoda), te ispitivanje 
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog rova. 
 
Kontrolna ispitivanja - obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) 
najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa (ili na svakih 100 m cjevovoda), te ispitivanje 
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa. 
 
 

B1.7.5. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

o Tehnički  uvjeti  za  izvođenje  betonskih i  armirano betonskih  radova: 

U sklopu programa kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije dati su tehnički uvjeti za izvedbu 
betonskih i armiranobetonskih radova, određeni uvjeti kvalitete, te tehnologije izvedbe betonskih i 
armiranobetonskih radova. 
Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o gradnji. Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i 
dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenog zakona. Izvođenjem se mora osigurati da građevinska 
konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve da odgovarajućim propisima i normama 
u skladu sa tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se omogući 
očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja. 
Dužnosti investitora i izvođača definirane su Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 
Program kontrolnih ispitivanja izrađuje se u skladu s Tehničkim propisima, općim tehničkim uvjetima, te 
važećim propisima i normativima koji su u primjeni. U programu su navedena kontrolna ispitivanja 
materijala i radova koja obavlja (osigurava) izvoditelj radova. Osim ovih ispitivanja izvoditelj je dužan 
obaviti (osigurati) tekuća (tehnološka) ispitivanja u skladu s općim tehničkim uvjetima, važećim 
propisima i normativima, te dokaze (ateste) za ocjenu pogodnosti materijala koji se ugrađuju u objekt. 
Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti  pravovremeno 
dokumentirani na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom inženjeru. 
 
 
Izvođenje betonskih i armiranobetonskih radova (proizvodnja i ugradnja betona) mora biti usklađeno s 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17), normom HRN EN 13670 (izvedba 
betonskih konstrukcija), HRN EN 13670/NA (izvedba betonskih konstrukcija – smjernice za primjenu 
norme), te ostalim normama na koje te norme upućuju i  ovim tehničkim uvjetima.  
Prije početka izvođenja betonskih i armiranobetonskih radova mora se izraditi projekt betona koji sadrži 
sve elemente projektiranih klasa betona. Projektom betona mora biti definiran program kontrolnih 
ispitivanja sastojaka betona, te kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mješavine. 
Kvaliteta materijala i izvođenja radova dokazuje se dokumentacijom i to u tvornici betona i na gradilištu. 
Kontrola proizvodnje betona i kvalitete betona izvodi se prema odredbama Tehničkog propisa i važećih 
normi. Vrsta i količina ispitivanja vezana je uz tehnologiju ugradnje i terminske planove, a minimalni 
uvjeti navedeni su u pripadnim normama i pravilnicima. 

 Armaturni čelik 

Materijal: 
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Čelik za armiranje mora biti sukladan normama za čelik za armiranje betona. Svaki se proizvod mora 
moći jasno identificirati. Sidreni uređaji i spojke moraju biti sukladni europskim normama, europskim 
tehničkim dopuštenjima ili odredbama koje vrijede za gradilište. Površina armature ne smije sadržavati 
slobodnu hrđu i štetne tvari koje mogu nepovoljno djelovati na čelik, beton ili prionjivost između njih. 
Galvanizirana armatura može se rabiti samo s cementom koji nema štetan učinak na prionjivost s 
galvaniziranom armaturom. 
 
Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje armature 
Čelik za armiranje mora se rezati i savijati u skladu sa projektnom dokumentacijom prema HRN EN 
13670. Promjer trna za savijanje šipki mora biti prilagođen stvarnom tipu armature i ne smije biti manji 
od vrijednosti danih u normi HRN EN 1992-1-1. 
 
Za zavarenu armaturu i armaturne mreže savijane nakon zavarivanja promjer trna mora odgovarati 
stvarnom tipu armature i ne smije biti manji od vrijednosti danih u normi HRN EN 1992-1-1. 
 
Čelične  armaturne šipke, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom 
prijevoza, skladištenja (očistiti tlo), rukovanja i postavljanja u položaj. 
 
Ravnanje savijanih šipki dopušteno je samo ako se upotrebljava posebna oprema za ograničavanje 
lokalnih naprezanja i potvrđuje postupak ravnanja – izuzetno dopuštenje može biti dano u projektnoj 
dokumentaciji. Armatura iz namota ne smije se upotrebljavati ako nije dostupna odgovarajuća oprema i 
ako nije odobran postupak ravnanja. 
 
Nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature: 
Šipke treba nastavljati preklapanjem, spojkama ili zavarivanjem u skladu sa HRN EN 1992-1-1 i 
odredbama koje vrijede za gradilište. Armaturu je potrebno ugraditi (postaviti) u skladu sa projektnom 
specifikacijom. Posebnu pažnju treba posvetiti armaturi i zaštitnom sloju na mjestu malih rupa koje nisu 
uzete u obzir u projektu konstrukcije i područjima sa zgusnutom armaturom. 
 
Armatura se mora pričvrstiti i osigurati tako da njezin konačni položaj bude unutar dopuštenih tolerancija 
danih pripadnim normama, a povezuje se tankom žicom ili točkastim zavarivanjem (vidi napomenu za 
zavarivanje). Specificirani zaštitni sloj mora biti osiguran prikladnim podmetačima i razmačnicama. 
Čelični razmačnici u dodiru sa površinom betona dopušteni su samo u suhom okolišu (X0).  Zaštitni sloj 
odnosi se na nazivnu vrijednost cn i razmak do površine bilo koje armature, uključujući i moguću 
poveznu armaturu. 

 Beton, betoniranje 

Uvodni dio 
Beton mora biti specificiran i proizveden u skladu sa HRN EN 206. Specifikacija betona mora biti u 
skladu sa propisanom klasom izvođenja.  Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona 
provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona, sve u skladu sa  zahtjevima 
norme i projektom konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije 
istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.  
 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona, u skladu sa zahtjevima norme i projektom konstrukcije, ali ne manje 
od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona 
izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača: 
1. ako je količina ugrađenog betona > 100 m3 , za svakih slijedećih 100 m3 uzima se po jedan dodatni 
uzorak 
2. podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava 
i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a) podaci o 
uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obavezno navođenje oznake pojedinačnog elementa 
betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku 
uzimanja uzoraka 
3. kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja 
uzoraka i dokazivanje kar. tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija prema 
HRN EN 206 prilog B. 
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Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona ugrađenog u pojedini element betonske 
konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju 
točke 2 prethodnog stavka. 
 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji 
je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje prema HRN EN 
12504-1 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791.  
 
Isporuka, prijam i gradilišni prijevoz svježeg betona 
Tijekom utovara, prijevoza i prijenosa na gradilištu moraju se na najmanju mjeru svesti štetne promjene 
svježeg betona kao što su segregacija. otpuštanje (izdvajanje) vode, gubitak finog morta ili bilo koja 
druga promjena. Ako se zahtijeva, uzorci za identifikacijsko ispitivanje moraju se uzeti na mjestu 
ugradnje ili u slučaju tvornički proizvedenog betona na mjestu isporuke. 
 
Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim 
slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kada je to pod odgovornošću proizvođača i 
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije uz osiguranje da uvjetovane granične 
vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina 
svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (miješalicu)  mora biti upisana u otpremnicu 
u svim slučajevima.   
Ugradnja i zbijanje betona 
Beton mora zadovoljiti uvjete kakvoće u svježem i očvrslom stanju. U svježem stanju beton mora imati 
odlike da se može transportirati do mjesta ugradbe i u oplati bez pojave odvajanja pojedinih sastojaka i 
da prilikom zbijanja ispuni sav prostor u oplati i oko zapreka (armature). 
 
U očvrslom stanju beton mora zadovoljiti uvjete propisane projektom konstrukcije odnosno projektom 
betona te projektom građenja objekata. 
 
Za uspješnu ugradnju betona najvažnija je obradivost svježeg betona, koja kao odlučujući faktor 
zahtijeva stabilnost s obzirom na homogenost za vrijeme transporta, ubacivanja u oplatu i zbijanja, 
uključujući i sprječavanje izdvajanja vode. Beton se mora ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i 
ugrađeni predmeti dobro obuhvate betonom unutar dopuštenih tolerancija za zaštitni sloj i da beton 
postigne predviđenu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju posvetiti na mjestima promjene presjeka, uskim 
mjestima, na mjestima zgusnute armature, prekidima betoniranja, osloncima i spojevima različitih 
elemenata i / ili materijala. 
 
Brzina ugradnje i zbijanja betona mora biti dovoljno velika sa se izbjegnu „hladne spojnice“ i dovoljno 
niska sa se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skele. Segregaciju betona pri 
ugradnji i zbijanju svesti na najmanju moguću mjeru, a beton prilikom ugradnje i zbijanja zaštititi od 
insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. 
 
Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno. 
 
Zahtjevi kakvoće betona  
zadovoljenje norme HRN EN 206  (specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost) 
razred tlačne čvrstoće – C30/37 
razred izloženosti – X0, XC4, XF2, XD1, XA1              
gustoća betona – obični beton (2000 do 2600 kg/m3) 
maksimalna nazivna veličina zrna agregata – 0 do 16 mm 
maksimalni sadržaj klorida: armirani beton (Cl 0,20) 
minimalni zaštitni sloj od korozije - 25 mm – 40 mm 
vodonepropusnost ≤30mm – srednja vrijednost - HRN EN 12390-8 
trajnost betona – min.50 g. 
 
Njega i zaštita betona 
Beton je u ranom razdoblju potrebno njegovati i zaštititi da bi se postigla potrebna tlačna čvrstoća, 
skupljanje svelo na najmanju moguću mjeru, osigurala prikladna trajnost površinskog sloja, zaštitilo od 
smrzavanja i utjecaja štetnih vibracija, udara ili oštećivanja. Postupci njege moraju osigurati malu brzinu 
evaporacije iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno vlažnom. Njega površine betona mora 
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započeti bez odlaganja odmah nakon završetka zbijanja i završne obrade površine. Trajanje 
primijenjene njege mora biti u funkciji razvoja svojstava betona u površinskom sloju, a definirano je 
tablicom razdoblja njegovanja betona ovisno o klasi njegovanja i postotku razvoja tlačne čvrstoće. Beton 
u razredima različitim od XC0 ili XC1 (ako nije drugačije specificirano) mora se njegovati sve dok 
površinska čvrstoća betona ne dostigne najmanje 50% specificirane tlačne čvrstoće.  
 
Mjere u slučaju nesukladnosti 
Veličine nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima prema 
važećim normama, a ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj 
instituciji. Ako su nesukladnosti i neispravnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti, 
a ako se nesukladnost može popraviti tada se element preuzima nakon popravka. Ocjenu sukladnosti 
elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila veličinu 
nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba 
prije popravka odobriti nadzorni inženjer. 
 
Dovršena konstrukcija mora biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja kako bi se izbjegli štetni učinci 
na mehaničku otpornost i stabilnost u prijelaznom i uporabnom stanju, ponašanje pri upotrebi zgrade, 
spojivost pri izvedbi konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. Nenamjerna mala odstupanja od 
referentnih vrijednosti koja nemaju znatne posljedice na ponašanje dovršene konstrukcije mogu se 
zanemariti 

 Armirački radovi  

Armirački radovi obuhvaćaju nabavu armatura prema iskazu količina i vrsti betonskog čelika. Radovi iz 
stavke uključuju eventualno potrebno čišćenje, ispravljanje, rezanje i savijanje armature prema 
nacrtima, te postavljanje armature. Armirački se radovi izvode na gradilištu ili u posebnim radionicama i 
kao gotove savijene šipke ili cijele mreže dopremaju na gradilište i ugrađuju na projektom predviđena 
mjesta. Pripremu betonskog čelika potrebno je vremenski uskladiti s radovima koji prethode ugradnji 
armature, kako ne bi došlo do zastoja u radu. To znači da armatura mora biti na gradilištu pripremljena 
prije dovršetka iskopa temeljne jame (za temelje), betoniranja temelja (za stupove i krila upornjaka) i 
postavljanja oplate rasponske konstrukcije na skelu.  
 
Kontrola kakvoće  
Sve projektom predviđene vrste betonskog čelika kojima se armiraju pojedini dijelovi građevine moraju 
svojstvima i načinom ispitivanja kakvoće zadovoljiti uvjete iz OTU i HR EN 10080. Isporučitelj armature 
dostavlja dokaze kojima potvrđuje projektom propisana svojstva. Armatura se izrađuje prema nacrtima 
iz projekta i treba zadovoljiti uvjete HR EN 10080 i HRN 1130. 

o Podupirači i oplate 

Osnovni zahtjevi 
Podupirači i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su 
otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, dovoljno čvrste da osiguraju 
zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe oštećivanje konstrukcije, da oblik, 
funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne bude ugrožen ni oštećen svojstvima oplata te njihovim 
uklanjanjem, te da zadovoljavaju mjerodavne norme.. 
 
Materijali 
Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti kriterije za konstrukciju u ovim tehničkim uvjetima. 
Materijali moraju biti sukladni normama za proizvode, ako one postoje. U obzir treba uzeti značajke 
posebnih materijala. oplatna ulja treba odabrati i primijeniti tako da ne štete betonu, armaturi ili oplati u 
tako da ne djeluju štetno na okoliš. Ako nije posebno predviđeno, sredstva za otpuštanje ne smiju štetno 
utjecati na kvalitetu površine, njezinu boju ili određene naknadne premaze, te se moraju primjenjivati u 
skladu s proizvodnom specifikacijom ili odredbama koje vrijede na gradilištu. 
 
Oplate 
Oplata mora držati beton u zahtijevanom obliku sve dok ne očvrsne. oplata i spojevi između dasaka ili 
panela moraju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplata za koju je vjerojatno da 
upija znatnu količinu vode iz betona ili omogućava isparavanje mora se prikladno navlažiti kako bi se 
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spriječio gubitak vode (osim ako to nije posebno predviđeno). Unutarnja površina oplate mora biti čista. 
Ako se ona rabi za vidljive površine betona, njezina površinska obrada mora osigurati postizanje 
zahtijevane završne obrade. 
 
Oplatni ulošci i ugrađeni dijelovi 
Privremeni oplatni ulošci koji oplatu drže na mjestu, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u 
presjek i dijelovi za ugradnju kao npr. sidrene ploče, sidreni svornjaci i razmačnici u svemu moraju biti 
sukladni normi HRN EN 13670. 
 
Uklanjanje podupirača i oplate 
Podupirači i oplate mogu se uklanjati tek kad beton dostigne dovoljnu čvrstoću da može preuzeti 
projektirana opterećenja. Uklanjanje oplate mora se izvoditi tako da se konstrukcija ne izloži udaru, 
preopterećenju ili oštećenju.  
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B1.7.6. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

Kolnička konstrukcija obuhvaća: 
• Nosive slojeve od zrnatog kamenog materijala bez veziva; 
• Nosive slojeve od bitumenskih mješavina 

Nosivi slojevi od zrnatog kamenog materijala bez veziva 

Nosivi sloj od mehanički zbijenog materijala predviđen je na čitavoj površini u debljini od 30 cm 
i  granulacije 0/63 mm. 
 
Zrnati materijal za izradu nevezanih slojeva  mora zadovoljiti zahtjeve u pogledu: 

• fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih svojstava zrnja 
• granulometrijskog sastava 
• sadržaja organskih tvari i lakih čestica 
• nosivosti 

 
Nakon završenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja vrši se zbijanje. Prije zbijanja i u 
njegovu toku treba regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama. 
Optimalne granice iznose Wopt = ± 2%, gdje je optimalna vlažnost određena po HRN-U.B1.038 
toč. 4.l. Zbijanje treba obavljati pažljivo preko cijele površine sloja. 
Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 m. Odstupanje od 
letve smije biti najviše 20 mm. 
Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod 
rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ± 15 mm. Iznimno, uz 
odobrenje nadzornog inženjera, odstupanja naniže mogu biti do najviše -30 mm, s time da se 
za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljedećim slojem na trošak izvođača. 
U pravilu, nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. 
Odstupanja ne smiju biti veća od ± 0,4 % apsolutno od nagiba zadanog projektom. 
Prije dopreme materijala na mjesto ugradbe izvođač je dužan predati investitoru atest o 
pogodnosti predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. Atest mora sadržavati 
ispitivanje svih osobina navedenih na početku ovog poglavlja, a izdaje ga ovlaštena institucija. 
 
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 

• ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili 
• stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom 

Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili 
• nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2 , ili 
• ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti 

volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu 
postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2  

• Ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2     
• Ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4,0 m na svakom poprečnom profilu ili 

prema zahtjevu nadzornog inženjera   
• Ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem. 
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Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlaštenog laboratorija, 
a zajedno s tekućim ispitivanjima služe kao potvrda postignute kakvoće sloja kolničke 
konstrukcije. Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i potvrde 
kakvoće sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i nagiba. Opseg kontrolnih 
ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje. 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađenog nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala: 

Nosivi  slojevi od bitumenskih mješavina 

Asfaltna se mješavina u pravilu ugrađuje strojno, pomoću asfaltnog finišera na način da se 
osigura kontinuirana ugradba, bez zastoja. Ako se asfaltna mješavina ugrađuje s pomoću dva 
ili više finišera, finišeri smiju biti uzdužno razmaknuti najviše do 30 m kako bi se omogućilo 
vruće spajanje rubova i moraju imati jednake radne karakteristike, tako da se sloj na cijeloj 
širini može ugraditi jednoliko s obzirom na stupanj zbijenosti i teksturu površine. 
Kada projektom nisu predviđene rubne trake i rigoli, asfaltni slojevi kolnika moraju se polagati 
tako da je rub svakog sloja u odnosu na prethodni pod kutom od približno 45o. 
Ako zbog zastoja u dopremi ili proizvodnji dođe do zastoja u ugradnji asfaltne mješavine, tako 
da temperatura padne ispod najniže dopuštene, mora se prekinuti s daljnjom ugradnjom. Na 
tom se mjestu treba izvesti pravilan poprečni radni spoj. 
Na usponima se asfaltna mješavina razastire tako da je smjer kretanja finišera od niže prema 
višoj. 
Osim propisanom tekućom kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kakvoću izvedenog sloja i 
odmah otklanjati moguće grube neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita promjena 
debljine ili visine sloja i sl.). 
Razastrta asfaltna mješavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti. Svi valjci, bez 
obzira na vrstu, moraju biti takvi da rade bez trzanja pri promjeni smjera kretanja, te da se 
njihovom vožnjom može ispravno upravljati. 
Uzdužni spoj je paralelan s osi s ceste i u pravilu se izvodi kao vrući spoj. Poprečni radni spoj 
okomit je na os ceste. U pravilu su to radni spojevi načinjeni na mjestu prekida rada. Broj i 
duljina poprečnih i uzdužnih spojeva mora se svesti na najmanju mjeru, jer su spojevi 
potencijalno slaba mjesta u kolničkoj konstrukciji. Uzdužni i poprečni spojevi moraju se 
propisno izraditi i asfalt na spojevima mora imati približno istu gustoću i svojstva kao i na 
ostalim dijelovima površine. Rubovi spojeva moraju biti vertikalno odrezani, a ako nisu moraju 
se zasijecati prije polaganja druge trake (hladni uzdužni spojevi) ili u nastavku rada (poprečni 
spojevi) na mjestu pune debljine sloja. 

Slojevi koji dolaze iznad nosivog sloja od 
mehanički zbijenog zrnatog materijala 

Modul stišljivosti Ms 
(MN/m2) 

Stupanj zbijenosti Sz 
(%) 

Asfaltni zastor, bitumenizirani nosivi sloj i 
nosivi sloj stabiliziran hidrauličnim 
vezivom  ukupne debljine > 40 cm 

50 95 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj 
ukupne debljine > 15 cm ili asfaltni zastor, 
bitumenizirani nosivi sloj i nosivi sloj 
stabiliziran hidrauličnim vezivom debljine 
od 30 cm do 40 cm 

80 98 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj 
ukupne debljine < 15 cm 100 100 
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Kod višeslojnih asfaltnih kolnika spojevi se ne smiju preklapati, nego moraju biti razmaknuti za 
najmanje 150 mm. Uzdužni spoj završnog sloja mora se poklapati s osi ceste. U voznim se 
trakama ne smije raditi uzdužni radni spoj. 
 
Osiguranje kakvoće osigurava se provedbom sljedećih aktivnosti prije izvođenja asfalterskih 
radova: 

• prethodno ispitivanje upotrebljivosti materijala  
• izradu prethodnog sastava asfaltne mješavine 
• izradu radnog sastava (dokazivanje proizvodnje) 
• izradu pokusne dionice (dokazivanje ugradnje)  
• izradu Programa kontrole kakvoće materijala i radova. 

 
Asfaltna mješavina ugrađuje se samo u povoljnim vremenskim prilikama. Ugradnja asfaltne 
mješavine po kiši i na mokru podlogu nije dopuštena. Prilikom izrade habajućeg sloja 
temperatura podloge i zraka mora biti viša od 10oC, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja viša 
od +5oC. U posebnim vremenskim uvjetima (npr. jak vjetar), nadzorni inženjer može obustaviti 
izradu asfaltnog sloja i pri temperaturama koje su više od minimalno propisanih, ako postoji 
opravdana sumnja da se pod takvim uvjetima asfaltna mješavina neće moći valjano ugraditi. 
 
Izrada nosivog sloja od bitumenske mješavine AC22  BASE 50/70 M2-E AG6  debljine 6 cm   
(prema HRN EN 13108-1): 
Bitumenska mješavina treba biti izrađena agregata maksimalne veličine zrna  22 mm, tj., 
definiranog granulometrijskog sastava u skaldu s HRN EN 13108-1. Kao vezivo se primjenjuje 
cestograđevni bitumen  koji mora zadovoljavati normu HRN EN 12591. 
Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete 
građevnih proizvoda za objekte s potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj 
manjom od 8000 m2  i većom od 2000 m2: 
 

Građevni 
proizvod Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja (1 
uzorak na zadanu masu ili m2 izvedenog sloja) 
Izvođačka kontrola za 
srednje prom. 
opterećenje 

Investitorska 
kontrola za srednje 
prom. opterećenje 

bi
tu

m
en

sk
a 

m
je

ša
vi

na
 

granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak/500 t ili 
jednom dnevno ako 
se ugrađuje vise od 

250 a manje od 500 t 

1 uzorak 
udio veziva HRN EN 12697-1 
udio šupljina HRN EN 12697-8 
ispuna šupljina bitumenom 
temperatura HRN EN 12697-13 kod svakog 

uzorkovanja 
kod svakog 
uzorkovanja 

 
Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete 
građevnih proizvoda za objekte s potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj 
manjom od 8000 m2  i većom od 2000 m2: 
 
 

Građevni 
proizvod Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja (1 
uzorak na zadanu masu ili m2 izvedenog sloja) 
Izvođačka kontrola za 
srednje prom. 
opterećenje 

Investitorska 
kontrola za srednje 
prom. opterećenje 
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bi
tu

m
en

sk
a 

m
je

ša
vi

na
 

granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak/500 t ili 
jednom dnevno ako 
se ugrađuje vise od 

250 a manje od 500 t 

1 uzorak 
udio veziva HRN EN 12697-1 
udio šupljina 

HRN EN 12697-8 
ispuna šupljina bitumenom 
temperatura HRN EN 12697-13 kod svakog 

uzorkovanja 
kod svakog 
uzorkovanja 

 
Izrada habajućeg sloja od bitumenske mješavine AC11 SURF 50/70 M3-E AG3  debljine 5 cm 
(prema HRN EN 13108-1): 
 
Bitumenska mješavina treba biti izrađena agregata maksimalne veličine zrna 11 mm, tj., 
definiranog granulometrijskog sastava u skaldu s HRN EN 13108-1. Kao vezivo se primjenjuje 
cestograđevni bitumen  koji mora zadovoljavati normu HRN EN 12591. 
 
Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete 
građevnih proizvoda za objekte s potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj 
manjom od 8000 m2  i većom od 2000 m2: 

Građevni 
proizvod Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja (1 
uzorak na zadanu masu ili m2 izvedenog sloja) 
Izvođačka kontrola za 
srednje prom. 
opterećenje 

Investitorska 
kontrola za srednje 
prom. opterećenje 

bi
tu

m
en

sk
a 

m
je

ša
vi

na
 

granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak/500 t ili 
jednom dnevno ako 
se ugrađuje vise od 

250 a manje od 500 t 

1 uzorak 
udio veziva HRN EN 12697-1 
udio šupljina HRN EN 12697-8 
ispuna šupljina bitumenom 
temperatura HRN EN 12697-13 kod svakog 

uzorkovanja 
kod svakog 
uzorkovanja 

 
Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete 
izvedenog sloja za objekte s potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj manjom 
od 8000 m2  i većom od 2000 m2: 

Asfaltni 
sloj Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja (1 
uzorak na zadanu masu ili m2 izvedenog 
sloja) 
Izvođačka kontrola 
za srednje prom. 
opterećenje 

Investitorska 
kontrola za srednje 
prom. opterećenje 

ug
ra

đe
ni

 
as

fa
ltn

i 
sl

oj
 

debljina HRN EN 12697-36 

4000 m2 4000 m2 udio šupljina HRN EN 12697-8 

stupanj zbijenosti nerazorna metoda 

 
Izrada habajućeg sloja od bitumenske mješavine AC8 SURF 50/70 M4-E AG4  debljine 4 cm   
(prema HRN EN 13108-1): 
 
Bitumenska mješavina treba biti izrađena agregata maksimalne veličine zrna  8 mm, tj., 
definiranog granulometrijskog sastava u skaldu s HRN EN 13108-1. Kao vezivo se primjenjuje 
cestograđevni bitumen  koji mora zadovoljavati normu HRN EN 12591. 
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Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete 
građevnih proizvoda za objekte s potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj 
manjom od 2000 m2: 

Građevni 
proizvod Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja (1 
uzorak na zadanu masu ili m2 izvedenog sloja) 
Izvođačka kontrola za 
srednje prom. 
opterećenje 

Investitorska 
kontrola za srednje 
prom. opterećenje 

bi
tu

m
en

sk
a 

m
je

ša
vi

na
 

granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 

1 uzorak 1 uzorak 
udio veziva HRN EN 12697-1 
udio šupljina 

HRN EN 12697-8 
ispuna šupljina bitumenom 
temperatura HRN EN 12697-13 kod svakog 

uzorkovanja 
kod svakog 
uzorkovanja 

 
Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete 
izvedenog sloja za objekte s potrošnjom asfaltne mješavine za pojedini asfaltni sloj manjom 
od 2000 m2: 

Asfaltni 
sloj Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja (1 
uzorak na zadanu masu ili m2 izvedenog 
sloja) 
Izvođačka kontrola 
za srednje prom. 
opterećenje 

Investitorska 
kontrola za srednje 
prom. opterećenje 

ug
ra

đe
ni

 
as

fa
ltn

i 
sl

oj
 

debljina HRN EN 12697-36 
najmanje 3 bušena 
uzorka ravnomjerno 

raspoređena 

najmanje 3 bušena 
uzorka ravnomjerno 

raspoređena 
udio šupljina HRN EN 12697-8 

stupanj zbijenosti nerazorna metoda 

Bitumenski međusloj za sljepljivanje 

 
Sloj izrađen na bazi bitumenskih veziva treba poprskati bitumenskom emulzijom u količini od 
0,15 do 0,35 kg/m2 , što ovisi o onečišćenosti i istrošenosti podloge. Prskanje bitumenskom 
emulzijom provodi se isključivo motornim prskalicama, koje omogućavaju jednoliku raspodjelu 
bitumenske emulzije po površini. Ručno prskanje nije dopušteno, izuzev na mjestima koja nisu 
dostupna motornoj prskalici. Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina mora 
biti čista i suha. Prskanje bitumenskom emulzijom sloja izrađenog na bazi bitumenskih veziva 
nije dopušteno za vrijeme kiše, odnosno pri relativnoj vlažnosti zraka većoj od 75 % i pri 
temperaturi zraka i podloge nižoj od 5 °C. 
 
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 
ispitivanje viskoznosti i udjela bitumena  
 
Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 
ispitivanje viskoznosti, udjela veziva, stupnja stabilnosti, homogenosti najmanje jednom na 
površinu koju pokriva 15000 t asfaltne mješavine za nosivi sloj odnosno 10000 t za habajući 
sloj  
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B1.7.5. PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 

Vertikalna prometna signalizacija 

Rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova u svemu prema projektu 
prometne opreme. Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da s prednje 
strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Elementi za pričvršćivanje moraju biti 
izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci se moraju 
osigurati protiv samoodvijanja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od 
Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Pri 
postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5 u odnosu na os prometnice da se izbjegne 
intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se 
stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju se u betonske 
temelje minimalne kakvoće betona C 20/25, oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg 
kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm. Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su 
normama, a za sve materijale izvođač mora na svoj trošak prije ugradnje osigurati dokaze da 
imaju potrebnu kakvoću. Originale dokaza treba predati nadzornom inženjeru. 

Horizontalna prometna signalizacija 

Rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa sukladno projektu. 
 
Prethodna ispitivanja uporabljivosti materijala provode se prema zahtjevima HRN Z.S2.240 
(Boje za tankoslojne oznake na kolniku). 
 
Tekuća ispitivanja osigurava izvođač i koriste se radi potvrde postignute kakvoće, a 
obuhvaćaju:  

• ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma- bez staklenih kuglica – uzimanjem 
uzorka na probne pločice na svakih 5.000 m (posebno za središnje, rubne i druge 
oznake), prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 i HRN C.A6.030, 

• ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehničkih svojstava (trajnost, dnevna 
i noćna vidljivost, skliskost) i odgovarajućih svojstava materijala za njihovu izradu, 
prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240, 

• ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavanja i soli i na temperature 
od 80 oC 

 
Kontrolna ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kakvoće, a 
obuhvaćaju: 

• ispitivanja debljine oznake suhog filma (bez staklenih kuglica) uzorkovanjem na 
probnim pločicama svakih 20.000 m (posebno za središnje, rubne i druge oznake), 
prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 i HRN C.A6.030, 

• ispitivanja otpornosti na sklizanje suhog filma oznaka na svakih 10.000 m, prema 
zahtjevima norme HRN U.C4.018, 

• ispitivanja dnevne i noćne vidljivosti te položaja koordinata boje u spektralnom 
dijagramu suhog filma oznaka na svakih 5.000 m, prema zahtjevima normi EN 1436/97 
i HRN EN 1436:2001,  

• vizualnim pregledom određivanja stanja suhog filma oznake i eventualno mogući 
nedostaci (oštećenost, mreškanje, pukotine, ljuštenje, ljepljivost i nečistoće). 
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B1.7.6. INSTALACIJE 

Zakon o gradnji definira tehnička svojstva bitna za građevinu, pa je prilikom isporuke proizvođač dužan 
isto dokazati Ispravom.  
 
lzvodač je dužan ugrađivati materijal, uređaje, elemente uređaja i opremu koji isključivo odgovaraju 
važećim standardima i tehničkim propisima te će u tu svrhu priložiti slijedeće dokaze:  

• Ispitne listove kao dokaz o kakvoći isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja, 
• Jamstvene listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja, 
• Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priložiti potvrda da je ista izrađena u skladu s 

važećim Hrvatskim normama, odnosno priložiti ispravu stranog isporučitelja, odnosno certifikat 
sukladnosti.  

Uz  sve spremnike i opremu moraju biti dostavljeni atesti, certifikati kao i tehnička uputstva za uporabu 
i održavanje na hrvatskom jeziku. 
Nakon izgradnje građevine, a prije puštanja u pogon, potrebno je izvršiti određena ispitivanja i mjerenja 
te o njima izdati odgovarajuća lzvješća i dokaze.  
Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim uvjetima, 
hrvatskim propisima HRN ili DIN/ISO standardima. 
Sva tražena ispitivanja obavljaju se na teret Izvođača radova a troškovi su uključeni u jediničnim 
cijenama materijala i opreme. 
Kontrolu kvalitete radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, investitor 
povjerava pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora, odnosno nadzornom inženjeru. 
 
Da bi se  osigurala kvaliteta ugrađenog između ostalog potrebna je: 

• kontrolirola kvalitete proizvoda, opreme i materijala koji se ugrađuje 
• ugradnja i ispitivanja cjevovoda  

 

• Kontrola kvalitete proizvoda, opreme i materijala koji se ugrađuje: 

 
Proizvodi, oprema i materijali: 

- upojne sače, montažna okna, zdenci, poklopci i sl..,  
- separatori, pumpe, stupovi i sl 
- cjevovodi, spojnice, fazonski komadi, armature, sitni materijal i sl. 

 
Posebnu pažnju mora se posvetiti : 

• kontrola dobavljenog proizvoda, opreme i materijala 
• kontroli ugrađenog proizvoda, opreme i materijala 
• puštanju u pogon i garancija od ovlaštene osobe proizvoda i opreme koja to zahtjeva  
• kontrolu situacijskog i visinskog položaja 
• kontrolu iskopa građevinske jama i cijevnih rovova, 
• kontrolu kvalitete betona i betonskog željeza, 
• kontrolu  vodonepropusnosti kanalizacije 

o Kontrola dobavljenog proizvoda, materijala i opreme 

Prije ugradbe stručni nadzor mora pregledati certifikate i ostale dokaze o sukladnosti dobavljenog 
proizvoda, materijala i opreme te utvrditi dali isti zadovoljava tražene uvjete iz projekta. Također prije 
ugradnje istoga mora se utvrditi dali su zadovoljeni svi uvjeti za ugradnju prije same ugradnje a sve 
prema uputstvima proizvođača.  

o Kontrola ugrađenog 

Kod ugradnje posebnu pažnju potrebno je obratiti na nivelete ugrađenog, kao i na uputstva proizvođača 
te potrebe za ugradnjom i/ili nadzorom nad ugradnjom od za to ovlaštene osobe.   
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o Puštanje u pogon 

Određeni proizvođači zahtjevaju dodatan pregled, ispitivanja i/ili puštanje u pogon određenog proizvoda 
od za to ovlaštene osobe. Ukoliko ima takvih zahtjeva izvođač je obvezan o svom trošku prema 
uputstvima proizvođača osigurati uvjete i u konačnosti puštanje u rad čime se od proizvođača dobiva i 
garancija.O navedenom se vodi zapisnik i/ili se izvršava upis u dnevnik. Uz garanciju proizvođač, i 
izvođač obvezni su dostaviti uputstva za uporabu i održavanje te garantni list.  

o Kontrola situacijskog i visinskog položaja 

Prije početka izvedbe ovlaštena osoba treba iskolčiti građevinu i izraditi Elaborat iskolčenja.  
Postaviti reperne točke preko kojih će se kontrolirati geodetske visine tražene prema projektu. 

o Kontrola iskopa građevne jame-rova 

Nakon iskopa rova potrebno je izvršiti geomehanički pregled terena kako bi se potvrdile karakteristike 
materijala usvojene u projektu. Potrebno je provjeriti situacijski i visinski položaj. 
U slučaju lošeg materijala potrebno izvršiti podgrađivanje. 

o Kontrola kvalitete betona i betonskog željeza 

Kontrola kvalitete betona i betonskog željeza potrebno je izvršiti prema Tehničkom propis za betonske 
konstrukcije N.N. RH 101/05 i Prilozima iz Propisa. 
Proizvodnja betona : prema Prilogu A Pravilnika 
Ugradnja betona prema HRN ENV 13670-1 
Ispitivanje tlačne čvrstoće prema HRN EN 206-1 
Armatura: prema Prilogu B Pravilnika 
Tehnička svojstva armature prema nizovima nHRN EN 10080   
Ugradnja armature prema normi HRN ENV 13670-1 

o Kontrola vodonepropusnosti kanalizacije 

Za ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije kojeg čini cjevovodi, revizijska okna,  armirano-betonski 
kanali koriste se propisi prema HRN EN 1610 : 2002, prilagođeni terenskim uvjetima. Na primjenjeni 
način, potrebno je temeljito ispitati cjevovod, kanale i okna da se dokaže vodonepropusnost. 
 
Predviđa se kontrolno ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost dok nisu nasuti spojevi između cijevi. 
Završana kontrala vrši se kad je cjevovod potpuno ugrađen i sprema za funkciju. 
O ispitivanju na vodonepropusnost obavezno se vodi zapisnik koji se prilaže kod tehničkog prijema 
građevine a potpisuje ga izvođač i nadzorni inženjer ili ovlaštena pravna osoba. 
 
Zahtjev kontrole je ispunjen, kad volumen dodatne vode nije veći od: 
0,15 l/m2 u 30 min za cjevovode 
0,20 l/m2 u 30 min za cjevovode i slivnike 
0,40 l/m2 u 30 min za revizijska okna 
 
Napomena: m2 označava omočenu unutrašnju površinu. 
 
 
 

• Cjevovod od PVC i PP cijevi za kanalizaciju 

o Rad i ugradnja 

Predviđena je zatvoreni sustav oborinske kanalizacije od rebrastog PEH-DA sa AB oknima i slivnicima 
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 spajanje cijevi 

PVC i PP cijevi lako se skraćuju na gradilištu. Najprije se odmjeri potrebna dužina cijevi i označi rezna 
crta (rezni perimetar). Poželjno je označavanje izvršiti pomoću šablone kako bi zarez bio okomit na 
uzdužnu os cijevi. Nakon toga cijev se odreže pomoću uređaja za rezanje cijevi (npr. rezač cijevi, 
prikladna rezna ploča) ili pomoću fino vođene pile (šablonska pila).  
Oblikovni (fasonski) komadi se ne smiju skraćivati. Nakon skraćivanja, rezne površine se ukose pod 
kutem od 15° - 30° prema osi cijevi.  
Po potrebi najprije očistiti cijevi i oblikovne komade, te potom provjeriti da li eventualno ima tvorničkih 
grešaka ili transportnih oštećenja.  
lz kolčaka izvaditi brtveni prsten te očistiti žlijeb kolčaka i brtvilo. Tada se natrag montira brtveni prsten.  
Ukošeni ravni kraj cijevi potrebno je namazati odgovarajućim kliznim sredstvom, pri čemu nikako ne 
koristiti ulja i masnoće.  
Prilikom spajanja cijevi pri mrazu, snijegu iii kišovitom vremenu, potrebno je koristiti specijalno klizno 
sredstvo prema uputama proizvođača. Tako pripremljeni ravni kraj cijevi se, uz lagano i naizmjenično 
uzdužno zakretanje cijevi, ugura do graničnika u kolčak odgovarajuće druge cijevi ili fasonskog komada. 
Preporuča se tako uguranu dubinu cijevi u kolčaku označiti olovkom iii flomasterom, radi lakšeg očitanja 
potrebnog povlačenja uguranog ravnog kraja cijevi unatrag, za 10 do 15 [mm]. To je potrebno zato što 
je kolčak tako izveden da se cijev pri temperaturnim promjenama može na svakom spoju odgovarajuće 
istegnuti, odnosno stisnuti.  
U načelu, pregibanje na spoju (u kolčaku) nije dopušteno. Samo spajanje cijevi izvesti ručno iii s 
polugom.  

 polaganje cijevi 

Brižljivo polaganje cijevnog voda garantira dugi vijek trajanja mreže, te na to treba obratiti pažnju i 
pridržavati se datih uputstava:  
širina rova (kanala) se određuje prema promjeru cijevi  
cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini i to na materijalu kao što je pijesak, ilovača ili sličan materijal 
koji nema primjesa krupnijeg kamenja.  
Fiksiranje cjevovoda obujrnicom vrši se iza svake grupe spojnih dijelova neposredno iza naglavka; 
razmak izmedu obujmica iznosi kod priključnih vodova 10 x d, a kod vertikalnih vodova max. 2 metra. 
Kod ubetoniranja preporuča se omotati cijevi i spojne dijelove papirom. Zaštitni sloj žbuke povrh cijevi 
mora biti najmanje 1,5 cm.  
 

o ispitivanja  

Kolektori kanalizacije moraju se graditi tako da se osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi 
Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, tlačni cjevovodi tako da se 
osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi Opskrba vodom-zahtjevi za sustave i dijelove izvan 
zgrada HRN EN 805, a objekti na instalaciji se moraju  graditi tako da se osigura njena 
vodonepropusnost sukladno normi Opskrba vodom-zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu 
voda HRN EN 1508. 
 
Investitor je dužan na tehničkom pregledu građevine Povjerenstvu predočiti zapisnik o dobivenim 
rezultatima provedenog ispitivanja vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih 
voda, te rezultate o njegovoj strukturalnoj stabilnosti i osiguranoj funkcionalnosti sukladno Pravilniku o 
tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti 
građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11).  
 
Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane 
člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti 
građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11). 
 
Ispitivanje vrši ovlaštena tvrtka te izdaje certifikat kojim se dokazuje vodonepropusnost sustava. 
 
Investitor je dužan na tehničkom pregledu građevine povjerenstvu predočiti zapisnik o dobivenim 
rezultatima provedenog ispitivanja protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje prema 
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normi „Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala“ HRN EN 160. Ispitivanje 
vodonepropusnosti mora obaviti ovlaštena osoba za ispitivanje vodonepropusnosti građevina za 
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno članku 210. Zakona o vodama (NN 66/19). 
 
 
 
 
 

B1.3.6. PRIMJENJENI PROPISI PRIMJENU KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE 

Svi zakoni i pravilnici definirani u Općem dijelu projekta. 

Tehnički propisi: 

Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) s pripadnim pravilnicima i 
normama  
Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) s pripadnim pravilnicima i 
normama 
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)  
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
(NN 4/15, 24/15) 
Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste 2001 
Tehnički uvjeti za asfaltne kolnike, Hrvatske ceste 2015 

Popis normi: 

o Popis normi za proizvode u  cestogradnji  

 
HRN EN 933-1:2012 - Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - 1. dio: Određivanje 
granulometrijskog sastava - Metoda sijanja  
HRN EN 1097-6:2013 - Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 6. dio: Određivanje 
gustoće i upijanja vode  
HRN EN 933-10: 2009 - Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 10. dio: Procjena sitnih čestica - 
Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) 
HRN EN 1097-7: 2008 - Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 7. dio: Određivanje 
gustoće punila - Piknometrijska metoda 
HRN EN 1426: 2015 - Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje penetracije iglom 
HRN EN 1427: 2015 - Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje točke razmekšanja - Metoda prstena 
i kuglice 
HRN EN 12697-6: 2012 - Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 6. dio: Određivanje gustoće asfaltnih uzoraka 
HRN EN 12697-8: 2019 - Bitumenske mješavine - Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 8. dio: Određivanje šupljina u asfaltnim uzorcima 
HRN EN 12697-12: 2018 - Bitumenske mješavine - Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 12. dio: Određivanje osjetljivosti asfaltnih uzoraka na vodu  
HRN EN 12697-18: 2017 - Bitumenske mješavine - Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 18. dio: Ocjeđivanje veziva 
HRN EN 12697-20: 2012 - Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 20. dio: Utiskivanje na kockama ili cilindričnim uzorcima (CY)  
HRN EN 12697-22: 2008 - Bitumenske mješavine - Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 22. dio: Kolotraženje 
HRN EN 12697-23: 2017 - Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - 23. dio: Određivanje vlačne 
čvrstoće asfaltnih uzoraka neizravnom vlačnom metodom 
HRN EN 12697-27: 2017 - Bitumenske mješavine - Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 27. dio: Uzorkovanje  
HRN EN 12697-29: 2002 - Bitumenske mješavine - Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 29. dio: Određivanje dimenzija asfaltnog uzorka 
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HRN EN 12697-30: 2012 - Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 30. dio: Priprema uzorka udarnim zbijačem 
HRN EN 12697-34: 2012 - Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim 
postupkom - 34. dio: Marshallovo ispitivanje 
HRN EN 13108-1:2006 - Asfaltbeton 
HRN EN 1317-5: 2012 - Zaštitni cestovni sustavi - 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti 
za zaštitne cestovne sustave 
HRN EN 1423: 2012 - Materijali za oznake na kolniku - Dodaci - Staklene kuglice i protuklizne čestice 
te njihova mješavina 
HRN EN 1424: 2004 - Materijali za oznake na kolniku - Mješavina staklenih kuglica 
HRN EN 1436: 2018 - Materijali za oznake na kolniku - Značajke nužne za korisnike ceste i metode 
ispitivanja 
HRN EN 1790: 2013 - Materijali za oznake na kolniku - Unaprijed pripremljene cestovne oznake 
HRN EN 1463-1: 2009 - Materijali za oznake na kolniku - Retroreflektirajući markeri - 1. dio: Osnovna 
zahtijevana svojstva 
HRN EN 12352: 2007 - Oprema za regulaciju prometa - Upozoravajuće i sigurnosne svjetlosne naprave 
HRN EN 12368: 2015 - Oprema za regulaciju prometa - Prometna svjetla 
HRN EN 12676-1: 2006/A1 - Sustavi protiv zasljepljivanja na cestama - 1. dio: Djelovanje i značajke 
HRN EN 12899-1: 2008 - Stalni okomiti cestovni prometni znakovi - 1. dio: Stalni znakovi 
HRN EN 12899-2: 2008 - Stalni okomiti cestovni prometni znakovi - 2. dio: Svijetleći prometni stupići  
HRN EN 12899-3: 2008 - Stalni okomiti cestovni prometni znakovi - 3. dio: Smjerokazni stupići i 
retroreflektirajući elementi 
HRN EN 12966-1: 2019 - Vertikalna prometna signalizacija - Promjenjivi prometni znakovi 
HRN EN 14388: 2015 - Barijere za zaštitu od buke s cesta – Specifikacije 
HRN EN 1317-2: 2011 - Zaštitni cestovni sustavi -2. dio: Razredi izvedbe, ispitivanja sudara prema 
kriterijima prihvatljivosti i metode ispitivanja sigurnosnih ograda uključujući ograde za vozila  
HRN ENV 1317-4: 2004 - Zaštitni cestovni sustavi - 4. dio: Vrste izvedbi, kriteriji prihvatljivosti ispitivanja 
udara i metode ispitivanja završnih i prijelaznih elemenata zaštitnih ograda   
HRN U.C4.010 – Projektiranje i građenje ceste. Određivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog 
opterećenja za dimenzioniranje asfaltnih kolničkih konstrukcija 
HRN U.C4.012 – Projektiranje i građenje novih asfaltnih kolovoznih konstrukcija 
 

o Popis normi za betonske i armirano betonske radove  

 
HRN EN 206-1:2006 Beton 1.dio, Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje 
amandmane A1:2004, A2:2005, ) (EN 206-1:2000+A1, 2004+A2:2005 
HRN 1128:2007 Beton-smernice za primjenu norme HRN EN 206-1 
HRN EN 13670:201 izvedba betonskih konstrukcija, EN 13670:2009 
HRN U.M1.046:1984 ispitivanje mostova probnim opterećenjem 
HRN U.M1.047:1987 ispitivanje konsturkcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do 
sloma 
HRN ISO 4866:1999 mehaničke vibracije i udari, vibracije građevina, smjernice za mjerenje vibracije 
građevina i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine iso  4866:1990+amd1:1994+amd2:1996 
HRN EN 13791:2007 ocjena in-situ tlačne čvrstoće konstrukcijama i predgotovljenim betonskim 
dijelovima EN 13791:2007 
HRN ISO 15686-1:2002 zgrade i druge građevine, planiranje vijeka uporabe, 1. dio, opća načela   ISO 
15686-1:2000 
HRN ISO 15686-2:2002 zgrade i druge građevine, planiranje vijeka uporabe , 2. dio, postupci  
predviđanja vijeka uporabe ISO 15686-2:2001 
HRN ISO 15686-3:2004 zgrade i druge građevine, planiranje vijeka uporabe, 3.dio, neovisne ocjene  
(auditi) i pregledi svojstava ISO 15686-3:2002 
HRN EN 12504-1:2009 ispitivanje betona u konstrukcijama, 1. dio, izvađeni ispitni uzorci, uzimanje 
pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće EN 12504-1:2009 
HRN EN 12504-2:2001 ispitivanje betona u konstrukcijama, 2. dio, nerazorno ispitivanje, određivanje 
indeksa sklerometra, EN 12504-2:2001 
HRN EN 12504-3:2005 ispitivanej betona u konstrukcijama, 3. dio, određivanje sile čupanja, (pull-out), 
EN 12204-3:2005 
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HRN EN 12504-4:2004 ispitivanje betona, 4.dio, određivanje brzine ultrazvučnog impulsa, EN 12504-
4:2004 
HRN EN 12390-1:2001 ispitivanje očvrslog betona, 1.dio, oblik dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe, EN 12390-1:2000 
HRN EN 12390 ispitivanje očvrslog betona, 1.dio, oblik dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe EN 
12390-1:2000/AC:2004-1/AC2005 
HRN EN 12390-3:2009 ispitivanje očvrslog betona, 3.dio, tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka, EN 12390-
3:2009 
HRN 1130-1:2008 čelik za armiranje betona, zavarljivi čelik za armiranje, 1. dio, Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda A 
HRN 1130-2:2008 čelik za armiranje betona, zavarljivi čelik za armiranje, 2. dio, Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda B 
HRN 1130-3:2008 čelik za armiranje betona, zavarljivi čelik za armiranje, 3. dio, Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda C 
HRN 1130-4:2008 čelik za armiranje betona, zavarljivi čelik za armiranje, 4. dio, Tehnički uvjeti isporuke 
zavarenih mreža 
HRN EN 10080:2005 čelik za armiranje betona, zavarljivi čelik za armiranje, općenito  
(EN 10080:2005) 
 

o Popis normi za proizvode za inženjerstvo otpadnih voda 

 
HRN EN 1610 – polaganje i ispitivanja kanalizacijskih cjevovoda i kanal  
HRN EN 805  -  zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada za tlačne cjevovode  
HRN 1508 – opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode 
HRN EN 858-1:2002 - Sustavi za odvajanje lakih tekućina-separatori (primjerice za ulja i benzin) - 1. 
dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 858-1:2002) 
HRN EN 858-1:2002/A1:2008 - Sustavi za odvajanje lakih tekućina - separatori (primjerice za ulja i 
benzin) - 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće (EN 858-
1:2002/A1:2004) 
HRN EN 1433:2005 - Odvodni kanali za prometna i pješačka područja - Razredba, projektiranje i ispitni 
zahtjevi, označivanje i ocjena uporabivosti (EN 1433:2002+AC:2004) 
HRN EN 1433:2005/A1:2008 - Odvodni kanali za prometna i pješačka područja - Razredba, projektiranje 
i ispitni zahtjevi, označivanje i vrednovanje upotrebljivosti (EN 1433:2002/A1:2005) 
HRN EN 124:2005 - Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine – 
Konstrukcijski zahtjevi, način ispitivanja, označivanje, upravljanje kakvoćom (EN 124:1994) 
HRN EN 858-2:2003 - Sustavi za odvajanje lakih tekućina-separatori (primjerice za ulja i benzin) - 2. 
dio: Odabir nazivne veličine, ugradba, uporaba i održavanje (EN 858-2:2003) 
 
HRN EN 1329-1:2000 - Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: 
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:1999) 
HRN EN 1401-1:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009) 
HRN EN 1451-1:2000 - Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 1451-1:1998) 
HRN EN 1453-1:2003 - Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stjenkom za odvodnju 
onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada -- Neomekšani poli(vinil-klorid) 
(PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi i sustav (EN 1453-1:2000) 
HRN EN 1455-1:2003 - Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niska i visoka 
temperatura) unutar građevinskih konstrukcija -- Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) -- 1. dio: Zahtjevi za 
cijevi, spojnice i sustav (EN 1455-1:1999) 
HRN EN 1456-1:2003 - Plastični cijevni sustavi za nadzemnu i podzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju 
– Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za komponente cjevovoda i sustav (EN 
1456-1:2001) 
HRN EN 1519-1:2004 - Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacija za cijevi, spojnice 
i sustav (EN 1519- 1:1999) 
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HRN EN 1565-1:2003 - Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC) -- 1. dio: 
Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave (EN 1565-1:1998) 
HRN EN 1566-1:2003 - Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 1. dio: Specifikacije 
za cijevi, spojnice i sustave (EN 1566-1:1998) 
HRN EN 1852-1:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009) 
HRN EN 12666-1:2006 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005) 
HRN EN 13476-1:2007 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni 
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) -- 1. dio: Opći zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2007) 
HRN EN 13476-2:2007 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni 
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) -- 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i 
sustav, tip A (EN 13476-2:2007) 
HRN EN 13476-3:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni 
sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i 
polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom 
površinom i sustav, tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009) 
HRN EN 13566-1:2003 - Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju 
i kanalizaciju -- 1. dio: Općenito (EN 13566-1:2002) 
HRN EN 13566-2:2005 - Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju 
i kanalizaciju -- 2. dio: Obnavljanje s kontinuiranim cijevima (EN 13566-2:2005) 
HRN EN 13566-3:2003 - Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju 
i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prianjajućim cijevima (EN 13566-3:2002) 
HRN EN 13566-4:2003 - Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju 
i kanalizaciju -- 4. dio: Obnavljanje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu (EN 13566-
4:2002) 
HRN EN 13566-7:2007 - Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju 
i kanalizaciju -- 7. dio: Obnavljanje sa zavojno oblikovanim cijevima (EN 13566-7:2007) 
HRN EN 13598-1:2007 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za 
pomoćne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2003) 
HRN EN 13598-2:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za 
kontrolna okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-
2:2009) 
HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinilklorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: 
Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije 
(EN 13598-2:2009/AC:2009) 
HRN EN 14364:2008 - Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom 
ojačani duromeri (GRP) na osnovu nezasićenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, 
spojnice i brtve (EN 14364:2006+A1:2008) 
HRN EN 14758-1:2009 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 
14758-1:2005+A1:2009) 
HRN EN 13598-1:2010 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za 
pomoćne spojnice uključujući plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2010) 
HRN EN 12666-1:2011 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju-– 
Polietilen (PE)-– 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011) 
HRN EN 14758-1:2012 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju-– 
Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD)-– 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 
14758-1:2012) 
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B1.8. POSEBNI TEH. UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE 
OTPADOM  

 
B1.8.1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

•  Posebni uvjetima javnopravnih tijela 

 
Za potrebe izrade dokumentacije izrađen je opis i grafički prikaz br 2021/07/OiP, pokrenuta je 
konferencija, te su uz Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja KLASA: 350-
05/21-28/000451, što je priloženo u prvoj mapi ovog projekta. 
Zbog pozicija postojećih instalacija a u sklopu posebnih uvjeta Vodovod i kanalizacija uvjetovali su 
projektiranje i građenje vodovodnog ogranka, te je potrebno isprojektirati i izgraditi dio elektroopskrbne 
mreže u s sklopu uvjeta HEP-a ODS doo., Elektroprimorje, te je izrađen opis i grafički prikaz br 
2021/07/OiP/inst te su ponovno zatraženi posebni uvjeti. Tjelo Županije ponovilo je konferenciju 350-
05/22-28/000114 te su utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, što je priloženo u prvoj mapi 
ovog projekta. 
 

o Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni 
ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, Rijeka, 
Fiorela la Guardia 13, 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP 

- Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 214-02/21-03/9653, URBROJ: 511- 01-375-21-2, 
od 28.10.2021. godine 

 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP/inst 

- Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/22-03/4005, URBROJ: 511-01-375-22-2-AZ, od 3.5.2022. 
godine 

 Usklađivanje s posenim uvjetima 

- Sve mjere zastite od pozara projektirati i provesti sukladno vazecim hrvatskim propisima i normama 
koji reguliraju navedenu problematiku i sukladno Opisu i grafickom prikazu gradevine, el. br. 
2021/07/OiP/inst., izradenom u ozujku 2022. god., od tvrtke MiG engineering d.o.o., Viskovo, Viskovo 
44. 

Zadovoljeni su posebni uvjeti a što  prikazano u ovoj mapi u poglavlju “Prikaz primijenjenih mjera 
zaštite od požara za projektirani dio građevine“ kao i u prvoj mapi u poglavlju “ Prikaza svih 
primijenjenih mjera zaštite od požara“ gdje su objedinjene sve mjere svih mapa. 

 

o Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica 
Rijeka,Tehnička ispostava Rijeka, HR-51000 Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP 

- Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 340-09/21-08/456, URBROJ: 345-930-931/622-
21-02, od 20. listopada 2021. godine, 

 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP/inst 

- Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 340-09/22-08/231, URBROJ: 345- 930-931/622-
22-02, od 29.4.2022. godine 
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 Usklađivanje s posenim uvjetima 

Nema posebnih uvjeta 
 
 

o Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka, Đure Šporera 3, 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP 

- Posebni uvjeti, KLASA: 325-09/22-03/0004423, URBROJ: 374-23-1-22-2, od 2.5.2022. godine;  
 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP/inst 

- Posebni uvjeti, KLASA: 325-01/21-18/0009981, URBROJ: 374-23-1-21-2, od 20.10.2021. godine 
 

 Usklađivanje s posenim uvjetima 

 
- oborinska odvodnja rjesava se zatvorenim sustavom odvodnje, a zatim se, putem infiltracijskih 
gradevina , upuna se u tlo.  

Kroz nacrtnu dokumentaciju i tehnički opis i ostale dijelove projekta u Mapi koja prikazuje 
oborinsku kanalizaciju prikazano je da je sustav borinske odvodnje rjesen se zatvorenim 
sustavom odvodnje te da se putem upojnih bunara upušta u tlo 

 
-  vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih 
kontrola  

Sustav je projektiran kao vodonepropusan, stabilan i funkcionalan. Vodonepropusnost će se 
dokazati ispitivanjem na vodonepropusnost a što je opisano u programu kontrole i osiguranju 
kavalitete. Stabilnost će se dokazati atestima ugrađenih materijala, ispitivanjima zbijenosti 
posteljice što je. opisano u programu kontrole i osiguranju kavalitete. Funkcionalnost će se 
dokazati samom izvednom prema projektu. 

 
- lnvestitor je duzan na tehnickom pregledu građevine Povjerenstvu predociti zapisnik o dobivenim 
rezultatima provedenog ispitivanja protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje prema 
normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. lspitivanje 
vodonepropusnosti mora obaviti ovlastena osoba za ispitiva je vodonepropusnosti građevina za 
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno clanku 210. Zakona o vodama (NN 66/19).ispitivanje 
i oborinskog i fekalnog kolektora). 

U programu kontrole i osiguranju kvalitete opisana je obveza provjere vodonepropusnosti i 
protočnosti. 

 
-   Obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje o padnih voda iii okolisne dozvole- Sukladno 
cl.164 Zakona o vodama (NN 66/19) 

Sukladno zakonu 166 istog zakona vodopravna dozvola za oborinske vode nije potrebna. 
Međutim pošto je u ovim uvjetima isto zatraženo onda je investitor obvezan isto i ishoditi osim 
ukoliko se ne donese drugačija odluka. Za ishođenje Vodopravne dozvole potrebno je 
pridržavati se Smjernica za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda.  

 
-   Upučivanje na obvezu usklađenja s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na 
okolis i prirodu kao is propisanim mjerama i monitoringom propisanim tim dokumentima (studijom 
utjecaja na okolis, rjesenjem o prihvatljivosti zahvata za okolis, elaboratom zastite okolisa i sl.) 

Od nadležnog Ministarstava je zatraženo mišljenje te je priloženo u glavnoj mapi u poglavlju 
definiranim za te potrebe. 

 
-    Obveza prijave pocetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora- Sukladno čl.199 
st.11. zakona o vodama.  

Investitor je obvezan prijaviti početak radova prije početka radova a što je navedeno u 
slijedećem poglavlju: Posebni tehnički uvjeti građenja/ Tehnički uvjeti izvođenja radova 
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-     Glavni projekt za planiranu gradevinu izraditi u skladu sa Zakonom o vodama, propisima donesenim 
na temelju njega te ovim vodopravnim uvjetima. 

Glavni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o vodama, propisima donesenim na temelju 
njega te ovim vodopravnim uvjetima. 

 
-  Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere, da zahvatom 
za koji se izdaju vodopravni uvjeti ne dode do steta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske 
interese. 

Kroz cijeli projekt i sve njegove sastavnice predviđena je način ugradnje materijala i sam 
materijal da ne dode do steta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese. Isto se 
dokazuje atestima i cetifikatima materijala kao i dokazima kavaltetne ugradnje, tj u konačnosti 
dokazuje se programom kontrole i osiguranjem kvalitete, kao i uvjetima izvođenja i nadziranja 
samih radova.  

 

o HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, 
Rijeka, V Cara Emina 2, 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP 

- Posebni uvjeti, BROJ: 401200104/9474/21DM, od 02.11.2021. godine 
 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP/inst 

- Posebni uvjeti, BROJ: 401200104/4452/22DM, od 02.05.2022. godine 
  

 Usklađivanje s posenim uvjetima 

 
- U obuhvatu planiranog zahvata nalaze se elektroenergetski objekti u nadležnosti HEP ODS d.o.o., 
Elektroprimorje Rijeka (20,0,4kV) potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju njihove zaštite i izmicanja.  
Navedenu projektnu dokumentaciju potrebno je naručiti u HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, a 
troskove njezine izrade, kao i troskove zastite i izmicanja elektroenergetskih objekata snosi investitor. 
Radove na zaštiti i izmicanju elektroenergetskih objekata investitor mora ugovoriti s upraviteljem 
infrastrukture (HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka). 

Projektnu dokumentaciju zaštite i izmicanja elektroenergetskog objekta koji se nalazi u obuhvatu 
Investitor je naručio od HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka 
Radove na zaštiti i izmicanju elektroenergetskih objekata investitor će ugovoriti s upraviteljem 
infrastrukture (HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka). 

 
 
- U dijelu glavnog projekta koji obraduje pripremne radove mora biti upisan sljedeci tekst:  
"Prije početka izvodenja bilo kakvih radova, izvodac radova mora s Centrom za terenske aktivnosti HEP 
ODS d.o.o., Elektroprimorja Rijeka dogovoriti nacin izvodenja radova u zoni priblizavanja 
elektroenergetskim instalacijama“.  

Navedeno je obrađeno u slijedećem poglavlju: Posebni tehnički uvjeti građenja/ Tehnički uvjeti 
izvođenja radova 
 
Osim toga, izvodac radova mora najkasnije deset dana prije pocetka radova u HEP ODS d.o.o., 
Elektroprimorje Rijeka dostaviti zahtjev za oznacavanje (identifikaciju trase) 

Navedeno je obrađeno u slijedećem poglavlju: Posebni tehnički uvjeti građenja/ Tehnički uvjeti 
izvođenja radova 
 
- Za vrijeme izvođenja građevinskih radova na mjestima prijelaza i približavanja podzemnim 
elektroenergetskim vodovima obvezatna je prisutnost nadzora od strane HEP ODS d.o.o. 
Elektroprimorja Rijeka. 

Navedeno je obrađeno u slijedećem poglavlju: Posebni tehnički uvjeti građenja/ Tehnički uvjeti 
izvođenja radova 
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- U blizini elektroenergetskih podzemnih kabela strogo je zabranjen iskop. Sve troškove popravka 
oštećenja nastalih prilikom izvođenja radova, kao i svu ostalu štetu koju HEP ODS d.o.o., 
Elektroprimorje Rijeka može imati uslijed eventualnog prekida isporuke električne energije kupcima 
zbog navedenih oštećenja, snosi investitor radova.  

Iz razloga jer je potrebno izmicanje elektroenergetskih objekata investitor će ugovoriti s 
upraviteljem infrastrukture (HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka), dok na mjestima prijelaza 
i približavanja podzemnim elektroenergetskim vodovima radovi će se izvoditi uz prisutnost 
nadzora od strane HEP ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka. 
Navedeno je obrađeno u slijedećem poglavlju: Posebni tehnički uvjeti građenja/ Tehnički uvjeti 

izvođenja radova 
 
 

o Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP 

- Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/21-01/16340, URBROJ: 376-05-3-21-02, od 28.10.2021. godine, 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP/inst 

- Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/22-01/7758, URBROJ: 376-05-3-22-2 od 09.05.2022. godine 
 

 Usklađivanje s posenim uvjetima 

Ovo javnopravno tijelo utvrdilo je posebne uvjete sukladno izjavama operatera (A1 Hrvatska d.o.o. i 
Hrvatski Telekom d.d.) koje su sastavni dio posebnih uvjeta. Izjavom Operatera A1 Hrvatska d.o.o. 
utvrđeno je da isti u zoni zahvata izgradnje građevine predviđene ovim projektom nema položenu 
infrastrukturu. Izjavom Operatera Hrvatski Telekom d.d. utvrđeno je da isti u zoni zahvata izgradnje 
građevine predviđene ovim projektom nema podzemnu EKI, a podatke o trasi nadzemne EKI može se 
dobiti uvidom na terenu. Terenskim obilaskom predmetne zone zahvata nisu uočene nadzemne 
instalacije navedene infrastrukture. Slijedom navedenog ovim projektom nije potrebno predvidjeti zaštitu 
EKI ili eventualno premještanje navedene infrastrukture. Kako je izjavama operatera i terenskim 
obilaskom utvrđeno da u zoni zahvata nema EKI infrastrukture istu nije moguće ucrtati u situacijski 
prikaz. U situacijski prikaz ucrtane su nadzemne instalacije koje su u neposrednoj blizini a što je vidljivo 
u situacijskom nacrtu u mapi gdje je obrađena dtk kanalizacija.  Slijedom navedenog kako u obuhvatu 
nema postojećih nadzemnih niti podzemnih instalacija onda niti nema potrebe  projektirati zaštitu EKI 
niti premještanje postojeće instalacije te ovom dijelu nema nema posebnih uvjeta. 
 
 
Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je obvezan 
pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13) i 
Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14). 
Projektom je predviđena nova kabelska kanalizacija te su projektom distributivno-telekomunikacijske 
kanalizacije ispoštivane odredbe Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 
i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14). 
 

o KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Dolac 14, 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP 

- Posebni uvjeti, BROJ: BB-3066/1, od 25.10.2021. godine, 
 

 Uvjeti prema: 2021/07/OiP/inst 

- Posebni uvjeti, BROJ: II-1169/1, od 28.04.2022. godine, 
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 Usklađivanje s posenim uvjetima 

 
- U obuhvatu planiranog zahvata položen je cjevovod javne vodoopskrbe ACC DN 100 mm 
(vodoopskrba se vrši iz VS Praputnjak s kotama vodnog lica 262/257 m.n.m.). U svrhu izrade glavnog 
projekta zatražiti od KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. uris vodovodnih instalacija na lokaciji planiranog 
zahvata u elektronskom obliku te izvrsiti identifikaciju cjevovoda na terenu. 

Zatražen i ishodovan je uris vodovodnih instalacija na lokaciji planiranog zahvata u 
elektronskom obliku.  

 
- Projektnom dokumentacijom predviđeno je prelaganje postojeceg javnog vodovoda te izgradnja nave 
trase javnog vodovoda. Uvažavajući odrednice Zakona o vodnim uslugama, u svrhu prijenosa 
vodovodnog ogranka u osnovna sredstva komunalnog drustva, s investitorom ce biti potrebno sklopiti 
Predugovor i Ugovor o provedbi postupka zajednicke nabave kojim ce se urediti medusobna prava i 
obveze u svezi gradnje komunalnih vodnih gradevina (primjer teksta predugovora dostavljamo u privitku 
dopisa). Preduvjet za izdavanje potvrde glavnog projekta je sklopljen predugovor o provedbi postupka 
zajednicke javne nabave. Ugovor je potrebno sklopiti prije objave javne nabave. 
 Ugovor će biti sklopljen prije objave javne nabave. 
 
 
- Za nove i preložene cjevovode potrebno je izraditi geodetski snimak izvedenog stanja sukladno 
zahtjevima KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u svrhu unosa u GIS. 

Po završetku radova izraditi će se geodetski snimak izvedenog stanja sukladno zahtjevima KD 
Vodovod i kanalizacija d.o.o. u svrhu unosa u GIS, a što je navedeno u poglavlju posebni uvjeti 
građenja. 

 
- Prije izvodenja radova od komunalnog društva zatražiti označavanje instalacija na terenu i izvršiti 
identifikaciju postojećeg cjevovoda, armatura uz cjevovod (zasuni, hidranti i sl.), okana i kućnih 
prikljucaka. 

Prije izvođenje radova izvođač je obvezan od komunalnog društva zatražiti označavanje 
instalacija na terenu i izvršiti identifikaciju postojećeg cjevovoda, armatura uz cjevovod (zasuni, 
hidranti i sl.), okana i kućnih prikljucaka. Navedeno je obrađeno u slijedećem poglavlju: Posebni 
tehnički uvjeti građenja/Opis građenja. 

 
 
- Kod projektiranja i izvođenja radova pridržavati se minimalnih sigurnosnih razmaka kod paralelnog 
vođenja i križanja s postojećom komunalnom infrastrukturom, u skladu s cl. 8. Opcih i tehnickih uvjeta 
isporuke vodnih usluga, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka od 9/2013. 

Isto je ispoštivano i prikazano u projektnoj dokumentaciji tj. u mapi u kojoj je obrađen vodovod 
 
 
- Tijekom izvođenja radova na predmetnom zahvatu ne smije se ugroziti sigurnost javne vodovodne 
mreže, a ukoliko dode do eventualnih oštećenja teretiti će se lnvestitor predmetnih radova u skladu s 
cl.8. i cl.9. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. 
Sanaciju je potrebno izvesti u skladu sa zahtjevima predstavnika komunalnog drustva kojeg je potrebno 
pozvati ukoliko dode do osštećenja. 

 U granici obuhvata nalaze se postojeće instalacije koje će se izmicati, te je u tu svrhu izrađen 
projekt. Izvođač je obvezan prilikom izvođenja radova uz postojeće instalacije vršiti radove uz 
povećan  oprez a što je navedeno u Posebni tehnički uvjeti građenja/Opis građenja. 

   
 
- Za vodovodne instalacije unutar obuhvata predmetnog projekta sklopiti ce se Ugovor o upisu i priznanju 
prava sluznosti izmedu vlasnika javne povrsine u kojoj se polažu vodovodne instalacije i KD Vodovod i 
kanalizacija d.o.o. Rijeka. 

Pravo služnosti definirati će se Ugovorom između investitora „Grada Bakra“ i D Vodovod i 
kanalizacija d.o.o. Rijeka. 
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Projektom osigurati koridor u svrhu naknadnog polaganja javne sanitarne odvodnje. U izradi je ,,Studija 
izvodljivosti, studija utjecaja na okolis i aplikacija za EU fondove, aglomeracije ostrena (Bakar – 
Kostrena)". 

U nacrtnoj dokumentaciji prikazan je koridor potreban za kanalizaciju. 
 
Tijekom izrade dijela glavnog projekta koji obraduje javni vodovod preporuka je suradnja s nadleznim 
sluzbama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, a prije sluzbene predaje glavnog projekta na 
ishodenje potvrde glavnog projekta obvezna je suglasnost komunalnog drustva. 

Projekt je rađen u suradnji s nadležnim službama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka te su 
suglasni s tehničkim rješenjem i nemaju dodatnih uvjeta. 

 

 

• Uvjeti izvođenja radova 

o Uvod: 

Detaljan opis svih radova, materijala i predviđene opreme za projektirane građevine dat je u stavkama 
Troškovnika, i u drugim poglavljima ovog projekta kao i u nacrtima, detalji, standardi i sl. gradnje te u 
Programom kontrole i osiguranja kvalitete. Izvedbenim projektom dozvoljena je promjena detalja i način 
izvedbe međutim usklađenost projekta mora ostati. U skladu s važećom pravnom i tehničkom 
regulativom, proizvođači materijala, opreme i precizan tip opreme nisu mogli biti navedeni u stavkama 
Troškovnika. Oni će se definirati tek kroz Ponudbene troškovnike i odabir Izvođača radova i druge 
aktivnosti vezane uz pripremu i izgradnju. 

o Pripremni radovi: 

Izvođenje svih potrebnih radova mora se koordinirati i kontinuirano izvoditi u dogovoru s nadležnom 
službom svih nadležnih službi u čiji interes zadire projektirani zahvat u prostoru. 
Prije početka građenja između ostalog potrebno je: 

- izvršiti prijavu početka radova nadležnom tijelu koje izdaje građevinsku dozvolu 
- izvršiti prijavu početak radova tijelu nadležnom za zaštitu na radu 
- izvršiti prijavu početak radova tijelima koje su to zatražila u posebnim uvjetima koji su sastavni 

dio ovog projekta i to: 
 
 

 Hrvatskim vodama 

Obvezana je prijava pocetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora- Sukladno čl.199 
st.11. zakona o vodama.  
 

 HEP-u 

Obvezana je prijava pocetka provedbe zahvata iz razloga jer izvođač radova mora s Centrom za 
terenske aktivnosti HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka dogovoriti način izvođenja radova u zoni 
približavanja elektroenergetskim instalacijama i najkasnije deset dana prije početka radova izvođač 
mora u HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka dostaviti zahtjev za označavanje (identifikaciju) trase 
podzemnih elektroenergetskih vodova, uz koji treba biti priložena i situacija s prikazom obuhvata 
zahvata planiranih radova. 
Hep-u je također obvezna prijava početka provedbe zahvata jer za vrijeme izvođenja građevinskih 
radova na mjestima prijelaza i približavanja podzemnim elektroenergetskim vodovima obvezatna je 
prisutnost nadzora od strane HEP ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka. 
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 ViK-u 

Prije izvođenje radova izvođač je obvezan od komunalnog društva zatražiti označavanje instalacija na 
terenu i izvršiti identifikaciju postojećeg cjevovoda, armatura uz cjevovod (zasuni, hidranti i sl.), okana i 
kućnih prikljucaka. 
 
 

o Tehnički uvjeti izvođenja radova: 

Određena javnopravna tijela imaju svoje uvjete koje je neophodno ispoštivati prije i tijekom izvođenja. 
Prije izvođenja radova potrebno je kontaktirati javnopravna tijela koja sudjeluju u gradnji i dogovoriti 
način izvođenja. Kroz posebne uvjete dani su ovi posebni tehnički uvjeti:  
 

 HEP  

Obvezan je dogovor sa HEP-m prije početka radova iz razloga: 
• prije početka izvođenja bilo kakvih radova, izvođač radova mora s Centrom za terenske 

aktivnosti HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka dogovoriti način izvođenja radova u zoni 
približavanja elektroenergetskim instalacijama.  

• najkasnije deset dana prije početka radova izvođač mora u HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje 
Rijeka dostaviti zahtjev za označavanje (identifikaciju) trase podzemnih elektroenergetskih 
vodova, uz koji treba biti priložena i situacija s prikazom obuhvata zahvata planiranih radova. 

• U blizini elektroenergetskih podzemnih kabela strogo je zabranjen iskop. Sve troškove popravka 
oštećenja nastalih prilikom izvođenja radova, kao i svu ostalu štetu koju HEP ODS d.o.o., 
Elektroprimorje Rijeka može imati uslijed eventualnog prekida isporuke električne energije 
kupcima zbog navedenih oštećenja, snosi investitor radova.  
 

 Vik 

Obvezan je dogovor sa ViK-om prije početka radova iz razloga: 
• Tijekom izvođenja radova izvođač je obvezan osigurati kontinuiranu vodoopskrbu izvedbom 

mimovoda na način da se broj zatvaranja vode svede na minimum.  
• Po završetku radova investitor je obvezan osigurati geodetski snimak izvedenog stanja 

sukladno zahtjevima KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u svrhu unosa u GIS. 

o Radovi uz postojeće građevine: 

Predviđaju se radovi uz postojeće nadzemne i podzemne građevine. Od nadzemnih građevina postojeći 
su zidovi i obiteljske kuće dok su od postojećih podzemnih građevina prema dobivenoj dokumentaciji 
poznate instalacije HEP-a i ViK-a.   
Prije radova potrebno je definirati točne pozicije podzemnih instalacija dok su nadzemne instalacije i 
objekti vidljivi na terenu.  
Potrebno je zatražiti označavanje podzemnih instalacija te probnim rovovima (pažljivi strojni ili isključivo 
ručni iskop – ovisno o materijalu) utvrditi dubinu i poziciju podzemnih instalacija. Prije utvrđivanja dubina 
i pozicija pozemnih instalacija neophodno je kontaktirati vlasnike instalacija kako bi se utvrdila potreba 
nadzora vlasnika istalacija te dogovorio termin izvođenja uz prisutstvo nadzora instalacija.  
 
Radove uz postojeće objekte izvoditi u povečanom oprezu uz prisutstvo vlasnika istih. Zabranjen je 
strojni iskop uz objekte koji bi mogli oštetiti iste. Uz temelje postojećih objekata i uz instalacije radovi se 
moraju izvoditi ručno te je zabranjena uporaba eksploziva i pomagala koja mogu svojim vibracijama 
djelovati na temeljne zahtjeve objekta uz koji se izvode radovi. 
Svu štetu nastalu trećim osobama snosi izvođač, te je sanaciju potrebno izvesti u skladu s uvjetima 
vlasnika instalacija i uvjetima nadzornog inženjera. 
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o Pravni interes : 

Prije početka građenja investitor je obvezan dokazati pravni interes za predmetni zahvat u prostoru 
sukladno važećem zaokonu o građenju. Izvedbeni projekt, projekt tehnologije građenja, troškovnici, 
gantogram aktivnosti, prometno rješenje, plan izvođenja radova kao i svi potrebni elaborati, ugovori i 
dokumenti , tj. sve ono potrebno za izvođenje radova nije sastavni dio ovog glavnog projekta.  
 
Izvođač radova je prije izvođenja radova obvezan  sam ili sa investitorom obići buduće gradilište i između 
ostalog utvrditi tehnološke načine izvedbe(ovisno o tehnologiji koju posjeduje), pristupe gradilištu a 
pogotovo jeli nužno obaviti radove potrebne za njezinu uporabu ili korištenje na način da mora 
privremeno uporabiti tuđe zemljište radi izvođenja radova, postavljanja skele i sl., ili se to na drugi način 
ne može izvesti. Ukoliko se pokaže potreba da je ipak nužno radove izvoditi sa tuđe nekretnine investitor 
može tražiti drugog izvođača sa drugačijom tehnologijom ili je obvezan isto zajedno sa naknadama i 
ostalim uvjetima prije izvođenja dogovoriti se sa vlasnikom iste, a sve sukladno važećem zakou o 
vlasništvu. 
 
Investitor određene obveze i putem ugovora može prepustiti izvođaču ili trećoj osobi te isto naručiti od 
njega, međutim ukoliko prije ili tijekom izvđenja radova dođe do zastoja u građenju jer se je pokazala 
potreba za korištenje tuđe nekretnine a investitor i/ili izvođač i/ili treća osoba ukoliko mu je obveza 
prenešena nisu osigurali uvjete rada srazmjerno snose odgovornost. Ostali sudionici u gradnji  ukoliko 
im nije pismeno prepuštena određena obveza a pogotovo obveza osiguranja tuđe nekretnine za 
građenje ne snose odgovornost. 
 
 

• Uvjeti uvjeti sudionika u gradnji 

o Investitor 

Prije početka građenja Investitor je obveznan: 
• osigurati glavni projekt; 
• osigurati građevinsku dozvolu; 
• osigurati izvođača radova te imenovati glavnog izvođača radova sa glavnim inženjerom 

gradilišta; 
• osigurati nadzornog inženjera te imenovati glavnog nadzornog inženjera i sa inženjerima svih 

struka; 
• osigurati iskolčenje građevine i geodetski nadzor; 
• osigurati da se 
• osigurati plan izvođenja radova te imenovati koordinatora ZNR 1  
• osigurati i imenovati koordinatora ZNR 2 – tjekom izvođenja radova  
 

Investitori su obvezani uvažavati upute koordinatora zaštite na radu. 

o Izvođač: 

Izvođač je dužan graditi u skladu s projektom temeljem kojeg je ishođena građevinska dozvola. Prije 
početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim 
nedostatcima obavijestiti investitora ili nadzornog inženjera. Ako se tokom gradnje ukaže opravdana 
potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama izvođač je dužan prethodno pribaviti 
suglasnost projektanta i/ili nadzornog inženjera.  
Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta a po 
dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta koji se sastoji od svih 
projekata u kojima je došlo do izmjene.  
 
Izvođač radova je, prema zakonu, dužan : 

• graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila – 
posebnim suglasnostima, 

• lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 
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• radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke 
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, 
zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, 
zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 
je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvalitet određenog 
proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama, 

• osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom 
i zakonom. 

 
Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju koja je propisana legislativom koja 
definira građenje a pogotovo : 

• građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju, 
• elaborat iskolčenja 
• prometni elaborat 
• građevinski dnevnik  
• rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
• plan izvođenja radova, 

 
Izvođači su obvezani uvažavati upute koordinatora zaštite na radu. 

o Nadzorni inženjer: 

U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer određuje provedbu kontrolnih ispitivanja 
odnosno drugih kontrolnih postupaka koji se odnose na svojstva određenih dijelova građevine ili 
građevine u cjelini u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu 
i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli 
projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda na sljedeći način: 
 
1. određivanjem kontrolnog tijela i, ako je to potrebno, određivanjem načina provedbe postupaka koji su 
posebnim propisom propisani kao kontrolni postupci odnosno koji su normama na koje upućuju propisi 
određeni kao kontrolni postupci koje provodi treća strana, 
 
2. određivanjem kontrolnog tijela za postupke koji su programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je 
sastavni dio projekta građevine određeni kao kontrolni postupci ili se smatraju kontrolnim postupcima u 
skladu s posebnim propisom kojim se određuje sadržaj programa kontrole i osiguranja kvalitete, 
 
3. određivanjem kontrolnog tijela i načina provedbe kontrolnih postupaka u slučaju sumnje, uz prethodnu 
obavijest investitoru, 
 
4. provjerom je li izvođač utvrdio činjenice koje se odnose na građevne proizvode proizvedene izvan 
gradilišta, odnosno je li dokazana uporabljivost proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe te 
građevine, te odobravanjem odnosno zabranom ugradnje tih proizvoda upisom u građevinski dnevnik, 
 
5. provjerom je li izvođač proveo pripreme za izvođenje radova, 
 
6. provjerom izvodi li izvođač dio građevine i građevinu u cjelini u skladu s projektom. 
 
Pri određivanju kontrolnog tijela nadzorni inženjer mora osigurati da to tijelo ispunjava propisane 
zahtjeve, te da je dokazana neovisnost i nepristranost tog tijela u odnosu na postupke i dokazivanja 
uređene člankom 54. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji. Nadzorni inženjeri obvezni su 
uvažavati upute koordinatora zaštite na radu. 
 
Nadzorni inženjeri obvezni su uvažavati upute koordinatora zaštite na radu. 

o Projektant: 

Tjekom izvođenja radova projektant može vršiti projektantski nadzor te davati tumačenja i tehnička 
rješenja ukoliko je isto ugovoreno. 
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Ukoliko se ukaže potreba zbog mogućnosti odstupanja urisa dobivenih trasa postojećih instalacija od 
trasa utvrđenih na terenu potrebno je ugovoriti projektatski nadzor kako bi se rješenje našlo brzo i ne bi 
utjecalo na rok izvedbe. 
 
Projektanti obvezni su uvažavati upute koordinatora zaštite na radu. 

o Ostali sudionici: 

Ostali sudionici obvezni su uvažavati upute koordinatora zaštite na radu. 

o Koordinator zaštite na radu: 

Investitor je obvezan primjenjivati opća načela prevencije i pravila zaštite na radu u svim fazama 
projektiranja i pripremi projekta kada se odlučuje o oblikovnim, tehničkim, tehnološkim, odnosno 
organizacijskim vidovima kako bi se nesmetano planirale različite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju 
izvoditi istodobno ili u slijedu i procjenjuje vrijeme potrebno za dovršenje takvih radova ili faze rada u 
skladu s planom izvođenja radova. 
 
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora 
imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada 
radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. 
 
Koordinator zaštite na radu (koordinator prije izvođenja radova) obvezan je između ostalog  

• izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu, uzimajući u obzir 
pravila primjenjiva na pojedinom radilištu, vodeći računa o svim aktivnostima koje se 
obavljaju na radilištu, koji mora sadržavati i posebne mjere ako su poslovi na radilištu opasni 
radovi prema provedbenom propisu.  

 
Koordinator za zaštitu na radu (koordinator tijekom građenja) obvezan je tijekom građenja:  

• koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim 
mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u 
slijedu  

• koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge 
osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom 
izvođenja radova  

• izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim 
promjenama na gradilištu  

• osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih 
predstavnika  

• provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti  
• organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe 

koje imaju dozvolu ulaska na gradilište. 
 
 
 

• Posebni uvjeti zaštite na radu 

o Zaštita na radu tjekom tijekom projektiranja 

Predmet ovog projekta su ceste sa instalacijama a što nije građevina namjenjena za rad. Mjere zaštite 
na radu i tehnička rješenja koja su primijenjena u projektu u skladu su s tehničkim normativima, 
propisima i HRN normama u građevinarstvu. 
 
Pri projektiranju predmetne građevine primijenjeni su svi zakoni, tehnički propisi, pravilnici, norme i 
standardi. Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu 
primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život 
i zdravlje.  
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Također, predviđene su sve mjere zaštite od eventualnog štetnog djelovanja ovih dijelova građevine 
spram okolišu, neposrednoj prirodnoj okolini i ljudima koji se zateknu u okolini. 
 
Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite na radu su: 
- U svim dijelovima predmetne građevine nema stalno nastanjenih niti zaposlenih ljudi. 
- Svi dijelovi građevine su predviđeni od materijala i opreme koja nema utjecaj na zaštitu na radu. 
- Gotovo svi dijelovi građevine su ukopani, podzemni, i u pravilu nedostupni ljudima . 

o Zaštita na radu tjekom izvođenja radova, 

Mjere zaštite na radu tjekom izvođenja radova definirane su važećom legislativom, a najviše važećim 
Zakonom o zaštiti na radu, Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima te Pravilnikom o 
zaštiti na radu u građevinarstvu. Investitor je obvezan osigurati izvođaču plan izvođenja radova koje 
izrađuje Koordinator 1. Izvođač je obvezan izvoditi radove i opremiti gradilište u skladu sa Planom 
izvođenja radova. Izvođač je obvezan radove izvoditi u skladu s unutarnjim ustrojstvom fime (što se 
odnosi na zaštitu na radu) i osobe untar firme zaduženom za isto i u skladu sa uputstvima koordinatora 
Zaštite ne radu tijekom izvođenja a sve  kako bi osigurali propisane mjere zaštite u toku izgradnje, 
odnosno korištenja. 
 
Prije početka izgradnje Izvođač radova mora posjedovati Plan izvođenja radova prema Pravilniku o 
zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN RH br. 48/18). Plan izvođenja radova, temeljen je na 
projektnoj dokumentaciji te mora biti usklađen sa prometnim rješenjem za vrijeme izvođenja radova i 
obvezatno pripremljen u sklopu Programa izvedbe radova (POG) ukoliko nije prije toga izrađen od strane 
Koordinatora I. Dolje u tekstu navedene su nepotpune mjere koje se izvođač a i ostali sudionici moraju 
pridržavati, te ukoliko one nisu u skladu uli su kontradiktorne planu izvođenja radova koji će tek biti 
izrađen mjerodavan je plan izvođenja radova. 
 
Izvođač radova, u toku izvođenja građevine, te korisnik građevine, nakon završetka izgradnje, dužni su 
se u potpunosti pridržavati navedenih propisa, kako bi osigurali propisane mjere zaštite u toku izgradnje, 
odnosno korištenja.  
 
Izvođač radova primjenjuje iz Plan izvođenja radova tehnička rješenja, odredbe, smjernice, ciljeve, mjere 
i aktivnosti za izvođenja radova i ugradnje opreme, uređaja i instalacija po građevinama i objektima u 
skladu s predmetnim Zakonom o zaštiti na radu i svim podzakonskim aktima i tehničkim propisima. 
 
Plan izvođenja radova predstavlja podlogu za ažuriranje, izmjenu i dopunu i/ili doradu osnovnog Plana 
izvođenja radova tijekom samog izvođenja radova i ugradnje opreme, uređaja i instalacija ukoliko se to 
pokaže nužno potrebnim i opravdanim (putem uloge, ovlasti i odgovornosti Koordinatora II). 
 
Za vrijeme građenja potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 
predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebno odnose na: 

• Pri izvođenju radova na gradilištu mora biti prisutna stručna osoba s položenim ispitom o 
zaštiti pri radu koja treba voditi računa o primjeni svih mjera zaštite pri radu. 

• Gradilište treba voditi uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno odvijanje radova. 
O uređenju gradilišta treba brinuti Izvođač radova na temelju posebnog elaborata. 

• Izvođač radova je dužan osigurati granice gradilišta prema okolini kako ne bi došlo do 
ozljeda 

• slučajnih prolaznika. 
• Izvođač radova je dužan obilježiti opasna mjesta na gradilištu, odrediti mjesto i način 

razmještaja građevinskog materijala, a materijal i opremu za izgradnju objekta složiti 
pregledno tako da je omogućeno ručno ili mehanizirano uzimanje iste bez opasnosti od 
rušenja. 

• Privremene električke vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s izoliranim 
vodičima zavješenim na sigurnim stupovima, tako da se najniža točka provjesa nalazi 
najmanje na 2,5m od visine iznad mjesta rada, 3,5 m iznad mjesta pješačkog prolaza, i 6m 
iznad kolničkog prolaza. Na visinama manjim od 2,5 m kabeli moraju biti u cijevima. 

• Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta 
mogu isključiti svi vodovi pod naponom. 
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Tjekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane nadzornog inženjera, 
investitora i Izvođača radova uz primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu 
građevina. Izvođač radova se mora pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa 
Zakonom o zaštiti na radu. 
 
Kod izgradnje cjevovoda i podzemnih građevina postoji opasnost od urušavanja ukoliko se ne predvide 
mjere zaštite. Mjerama zaštite opasnost od urušavanja ne postoji ukoliko se pridržava projekta tj. ako 
su slojevi propismo zbijeni, ukoliko se osigura da iskopani materijala ne upada nazad u rov/jamu,  ukoliko 
su za ugrađene podloge izvršene nabijanjem materijala u slojevima.  
Kad iskop pređe 100 cm dubine potrebno je osigurati rov od pada u rov. Ukoliko je iskop u nasipanom 
materijalu potrebno je izvrši podgrađivanje rova. Opasnost od urušavanja cijevi ne postoji jer je nosivost 
cijevi i kvaliteta materijala cjevovoda dokazana atestom. Kod iskopa gdje postoje druge instalacije 
radove izvoditi uz prisustvo i suglasnost istih. Kod iskopa uz blizini drugih objekata osigurati mjere da 
na dođe do oštećenja tih objekata. 

o Zaštita na radu tjekom eksploatacije građevine, 

Tijekom korištenja objekata i građevina potrebno je voditi brigu da se strogo primjenjuju mjere zaštite 
na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, odgovarajućim važećim pravilnicima i odredbama zaštite 
na radu, kao i uputama za pojedine sustave/podsustave objekata i građevina. Na taj način sprječavaju 
se eventualne nesreće na radu odnosno smanjuje mogućnost pojave neočekivanih havarijskih i/ili 
incidentnih situacija tijekom rada objekata i građevina. 
 
Proizvođači opreme objekata i građevina dužni su pribaviti ispravu od ovlaštene ustanove kojom se 
potvrđuje da su ugrađeni materijali i oprema, proizvedeni u skladu s propisima zaštite na radu. 
 
Isporučitelji materijala i opreme strane proizvodnje za objekte i građevine dužni su osigurati tehničke 
upute i upute za uporabu na hrvatskom jeziku te od ovlaštene ustanove pribaviti ispravu i potvrdu o 
sukladnosti da su ugrađeni materijal, oprema, uređaj ili instalacija proizveden u skladu s međunarodnim 
konvencijama, odnosno normama iz područja zaštite na radu. 
 
Tijekom eksploatacije građevine tijekom plana održavanja potrebno je zategnuti ili zamjeniti oslabljene 
i dotrajale elemente kako bi se spriječile eventualne ozljede koje mogu nastati odvajanjem određenih 
elemenata. 
Ulazni otvori u okna pokriveni su standardnim poklopcima, nosivosti za prometno ili pješačko 
opterećenje. Za silazak i izlazak iz okna predviđene su vertikalni prilazi izrađeni prema zahtjevima 
Zakona o zaštiti na radu odnosno Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13). 
Okna se smiju otvarati i u njih ulaziti samo ovlaštene osobe. 
Osobe koje ulaze u okna moraju biti propisno odjevene i upoznate sa svim opasnostima ulaska u okna. 
- Prije silaska osoba u okno mora se dobro prozračiti. 
- Za rad u oknu treba osigurati propisno osvjetljenje odgovarajućim prijenosnim svjetiljkama. 
 
Prilikom obavljanja poslova i radnih zadataka tijekom eksploatacije građevine opasnost za 
zdravlje zaposlenika predstavlja: 
- opasnost od povrede okretnim dijelovima 
- opasnost od infekcije 
- opasnost od pokliznuća i pada 
- opasnost od udara električne struje 
- opasnost od pogrešnog rukovanja. 
- štetnost od nepovoljnih fizikalnih utjecaja (neprikladna mikroklima, rasvjeta i provjetravanje) 
 
Ugradnja strojeva koji su na listi onih s povećanim opasnostima (prema Pravilniku o listi 
strojeva i uređaja s povećanim opasnostima NN 47/02) nije predviđena. 
 
Prilikom održavanja djelatnici se moraju pridžavati uputstva i pravila zaštite na radu propisanim internim 
aktima tvrtke. 
 
Kako je navedeno u projektiranim dijelovima građevine nema stalno zaposlenog osoblja, pa nisu 
potrebne nikakve pomoćne prostorije. Povremeni pristup oknima ima isključivo servisno 
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osoblje, odgovarajuće opremljeno i obučeno. 
 
Opasne tvari nisu predviđene ovim projektom 
 
 
 

B1.4.2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM 

Gradilište mora biti konstantno čisto i ne dozvoljavati da se otpad nekontrolirano sakuplja i odbacuje. 
Potrebno je osigurati mjesta i spremnike za sitniji otpad (ostaci od marende sudionika, i sl.). Sav otpad 
koji nastaje na gradilištu mora se zbrinjavati sukladno važećom zakonskom regulativom koja uređuje 
gospodarenje otpadom, kao i komunalnoj odluci lokalne samouprave. 
 
Sirovina tj. tvar ili predmet a što nastaje kao nusprodukt tIjekom građenja postaje otpad u onom trenutku 
kada se proglasi otpadom. Kada proizvođač otpada proglasi određenu tvar ili predmet otpadom na 
lokaciji za koju vodi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada onda tvar ili predmet postaje otpad. 
Svu sirovinu , tvari i predmete koji su nastali tjekom građenja potrebno je maksimalno iskoristiti. Ono što 
se ne može više iskorisiti za potrebe građenja može se proglasiti otpadom.  Način zbrinjavanja otpada 
mora biti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom te važećih pravilnika i propisa. Otpad smiju 
zbrinjavati za to registrirani subjekti koji imaju ovlaštenje. Za sve zbrinute količine otpada potrebno je 
dostaviti prateću dokumentaciju. 
 
Ukoliko se na gradilištu određena tvar ili predmet proglasi otpadom izvođač je obvezan postupati 
sukladno članku 54 Zakona o gradnji, izvođač je u cijelosti odgovoran za: 

• gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno 
propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom 

• oporabu i /ili zbrinjavanje građevnog otpada nastali tijekom građenja na gradilištu sukladno 
propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom 

 
Osnovne smjernice za postupanje s građevnim otpadom: 

• Otpad skupljati odvojeno po vrstama i privremeno skladištiti na za tu svrhu uređenom 
prostoru.  

• Organizirati odvoz otpada ovisno o dinamici izgradnje zahvata.  
• Gospodarenje otpadom koji nastaje pri izgradnji zahvata riješiti putem ovlaštenih osoba za 

gospodarenje otpadom uz odgovarajuću dokumentaciju u skladu s propisima koji uređuju 
gospodarenje otpadom. 

• Podatke o otpadu koji nastaje tijekom izgradnje zahvata i gospodarenju istim dokumentirati 
kroz očevidnike otpada i propisane obrasce. Podatke o gospodarenju otpadom prijaviti 
nadležnim tijelima na propisanim obrascima, odnosno dostaviti ih u Registar onečišćavanja 
okoliša Agencije za zaštitu okoliša. 

 
Osnovne smjernice za oporabu građevnog otpada: 

• Otpad skupljati odvojeno po vrstama i privremeno skladištiti na za tu svrhu uređenom 
prostoru.  

• Ukoliko je moguće iskoristiti u drugu dijelove u  drugu svrhu isto je moguće učiniti.  (uz 
odobernje nadzornog inženjera) 

• Nakon razdvajanja određene vrste otpada moguće je razvrstati prema veličini te iskoristiti u 
drugu svrhu (uz odobernje nadzornog inženjera) 

• Neiskoristive građevinske materijale moguće je drobiti na različite frakcije te iskoristiti u 
drugu svrhu (uz odobernje nadzornog inženjera) 

• Ukoliko se na gradilištu nađe otpad koji se ne može oporabiti samim razdvajanjem i 
drobljenjem a želi se oporabiti onda je isto moguće na način da se oporaba ustupi tvrtkama 
registriranim za tu djelatnost.   

• Nadzorni inženjer može odobriti ugradnju materijala ukoliko to nije otpad te ukoliko materijal 
ima važeće dokaze o sukladnosti. 
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B1.4.3. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM 

Opasni otpad nije predviđen prilikom građenja. Ukoliko se pokaže suprotno postupanje s  opasnim 
otpadom mora biti u skladu sa propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje takvom vrstom otpada. 
 
Osnovne smjernice postupanje s opasnim otpadom: 

• Prepustiti tvrtkama registriranim za tu djelatnost.   
• Otpad skupljati odvojeno po vrstama i privremeno skladištiti na za tu svrhu uređenom 

prostoru.  
• Organizirati odvoz otpada ovisno o dinamici izgradnje zahvata.  
• Opasni otpad koji nastaje tijekom izgradnje zahvata izvesti tako da se spriječi rasipanje, 

raznošenje i/ili razlijevanje otpada te ulazak oborina te je za odlaganje potrebno koristiti 
postojeća skladišta otpada.  

• Podatke o otpadu koji nastaje tijekom izgradnje zahvata i gospodarenju istim dokumentirati 
kroz očevidnike otpada i propisane obrasce. Podatke o gospodarenju otpadom prijaviti 
nadležnim tijelima na propisanim obrascima, odnosno dostaviti ih u Registar onečišćavanja 
okoliša Agencije za zaštitu okoliša. 
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B1.9. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE  

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 
   
 

B1.9.1. UVOD 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 ) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za 
primjenu pravila zaštite od požara. 
 
Zakonom o zaštiti od požara i pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera 
zaštite od požara predmetna građevina svrstana je u skupinu 1 – manje zahtjevne građevine. Nije 
predviđena izrada Elaborata zaštite od požara jer zahvat u prostoru prema zahtjevnosti mjera zaštite od 
požara nije svrstana u skupinu 2- zahtjevne građevine. 
 
Mjere zaštite od požara i tehnička rješenja koja su primijenjena u projektu usklađena s Zakonom o zaštiti 
od požara, posebnim uvjetima, te s tehničkim normativima, propisima i HRN normama u građevinarstvu. 
Mjere zaštite od požara projektirane su sukladno hrvatskim pripisima i normama koje reguliraju 
navedenu problematiku.  
 
Ne predviđa se izvor vatre i eksplozije, te ove građevine ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvor 
požara, te se ne projektiraju posebne mjere zaštite od požara.  
 
Zaštita od požara skup je svih mjera i radnji normativne, upravne, organizacijske, tehničke obrazovne i 
propagandne naravi.  
 
Radovi tretirani projektom izvodit će se vani i vani u rovovima. 
 
Mjere protupožarne zaštite odnose se na period: 
• Projektiranja građevine 
• Izvođenja građevine 
• Eksploatacije građevine građevine. 
 

B1.9.2. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM PROJEKTIRANJA 

• Cesta 

Građevina je nerazvrstana cesta koja je projektirana da omogućava kretanje vatrogasnih vozila. 
Geometrijski elementi (radijusi, nagibi i ostalo) prometnice prihvaćaju vatrogasna vozila, te kolnička 
konstrukcija može prihvatiti osovinski pritisak od 100 kN.  

• Oborinska kanalizacija 

Projektirani dio građevine je oborinska kanalizacija od PEHD-a i položena u prosjeku 1,6 m ispod zemlje 
i dodatno obložena pijeskom. Okna i slivnici su armiranobetonska sa čeličnim poklopcima i rešetkama.  
 
Temeljne odrednice građevine, a koje definiraju mjere zaštite od požara su: 
• u predmetnima dijelovima građevine ljudi ne mogu živjeti niti biti zaposleni. 
• materijal koji će se upotrebljavati neće biti lako zapaljiv i zapaljiv uopće. 
• svi djelovi građevine su ukopani, ispod razine terena, 
• građevina je u pravilu nedostupna ljudima i životinjama. 
• predviđena ugradnja opreme i materijala je takva da daje sigurnost od požara. 
• sva ugrađena oprema mora posjedovati atest da je usklađena s HR normama , odnosno normama 
zaštite na radu i zaštite od požara 
• mediju u cijevima za vrijeme eksploatacije je voda, 
• Projektom su u posebnom prilogu predviđene minimalne udaljenosti od svi podzemnih instalacija 
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B1.9.3. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

Radovi se odvijaju na cestama i instalacijama 
 
Prije izvođenja radova investitor je potreban osigurati plan izvođenja radova u kojem se također opisuje 
rad i način rada vezano za zapaljive tekučine i ostale materijale kao i rad u blizini i sa takvim materijalima. 
Radove ne neophodno potrebno izvoditi u skladu sa navedenim planom i uputstvima koordinatrora 
zaštite na radu. 
 
 
Gradnja mora biti organizirana tako da se : 

- spriječi stvaranje i širenje vatre i dima, 
- spriječi stavranje i širenje vatre na susjedne objekte, 
- omogući pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima, 
- omogući da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno da se omogući njihovo  

spašavanje i da se omogući zaštita spasitelja. 
 
Za vrijeme izvođenja potrebno je: 
• provesti sve potrebne mjere s lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar (daske, grede, 
letve i sl.). Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 
• Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim 
tehničkim propisima. 
• Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere 
prema Zakonu o zaštiti od požara. 
• Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja) treba čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 
požara, prema važećim propisima. 
 
Opasnost od požara javlja se tijekom prijevoza, uskladištenja i manipuliranja zapaljivim materijalom 
(benzin, plin), pri izradi kabelskih nastavaka, završavanja kabela ili spajanju s spojnicama. Pozornost 
posvetiti prijevoza, uskladištenja i manipulacije što mora biti organizirano po posebnim pravilima. 
Strojevi koji se koriste tijekom radova (izgradnja objekta) moraju biti tehnički ispravni kako ne bi izazvali 
požar. 
 
Unutar gradilišta izvođač radova mora urediti prostor za čuvanje opasnog materijala (plina, zapaljive 
tekućine, boje, eksploziva i ostalog). 
 
Osim toga, gradilište propisno osigurati kako ne bi došlo do požara od strane prolaznika.  
U slučaju požara odmah ukloniti radnike iz rova, rov na mjestu izbijanja požara zasuti pijeskom i pokriti 
limom, odmah obavijestiti vatrogasnu postaju, te omogućiti pristup vatrogasnom vozilu.  
 
Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi 
rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
 
Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke i 
zapaljive materijale te dovesti okoliš u prvobitno stanje. 
 

B1.9.4. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM EKSPLOATACIJE 

Programom održavanja vlasnika objekta i instalacija propisan je način redovitog i izvenrednog pregleda 
i načina djelovanja a što se propisuje u skladu s uputstvima proizvođača opreme i garantnim listom. 
Ukoliko program održavanja ne postoji potrebno je održavati instalacije u skladu s uputstvima izvođača 
i proizvođača opreme. 
 

• Cesta 

Cestu je potrebno kontinuirano održavati (čistiti od zauljanih površina i sl.). Prometnicom je osiguran 
pristup vatrogasnih vozila, te poduzeće nadležno za komunalni red i promet obvezno je pregledavati i 
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provoditi potrebne mjere kako pristup vatrogasnih vozila nebi zbog tuđeg djelovanja (nepropisno 
parkirana vozila, nepropisno odlaganje otpada i sl) bili otežani ili onemogućeni. 

• Oborinska kanalizacija 

U slivnicima se tjekom eksploatacije taloži pjesak ali i sitniji otpad sa prometne površine te je poduzeće 
nadležno za komunalni red i oborinsku kanalizaciju obvezno pregledavati i provoditi potrebne mjere kako 
bi se spriječilo sakupljanje otpada te kako nebi došlo do eventualnog zapaljenja uslijed  djelovanja treće 
osobe.  
 

B1.9.5.  ISPRAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

Na temelju izvršene provjere tehničke dokumentacije i danog prikaza mjera zaštite od požara, daje se: 
 

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u 
projektu za 

 

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: NERAZVRSTANE CESTE I INSTALACIJE  
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 2021/07 
OZNAKA MAPE: GP 2021/07-nc/ok 
Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 

 
 

sukladne sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/2010), tehničkim normativima i normama. 
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B1.10. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG 
DOPRINOSA  
B1.10.1. CESTE I OBORINSKA KANALIZACIJA 

• Ceste (prometne površine) 

 
Projektom su predviđene ceste, nogostupi i stepeništa su prometne površine te se iskaz za obračun vrši 
po m2. 
  
Površina ceste:   1552,32 m2 
Površina nogostupa:    386,10 m2 
Ukupno:                    1938,42 m2 

• Oborinska kanalizacija 

 
Projektom su predviđene instalacije oborinske kanalizacije koje se obračunavaju po m'. 
 
Oborinski kolektor OK 1 ukupne je dužine 158,00m' 
Oborinski kolektor OK 2 ukupne je dužine   97,00m' 
Ukupno oborinska kanalizacija (produktovod):      255,00 m' 
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B11.1. PROCJENA TROŠKA GRAĐENJA ZA PROJEKTIRANI 
DIO GRAĐEVINE  

 
B1.11.1. CESTE I OBORINSKA KANALIZACIJA 

• Ceste (prometne površine) 

Procijenjena vrijednost      1.250.000,00 kn 
PDV 25%:          312.500,00 kn 
Ukupno cesta:     1.562.500,00 kn 
 

• Oborinska kanalizacija 

Procijenjena vrijednost      250.000,00 kn 
PDV 25%:          62.500,00 kn 
Ukupno oborinska kanalizacija:   312.500,00 kn 
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B2. GRAFIČKI DIO  

GLAVNI PROJEKT NERAZVRSTANIH CESTA I INSTALACIJA 
   

INVESTITOR: 
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar 
OIB: 31708325678 

GRAĐEVINA: Nerazvrstane ceste i instalacije  
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Nerazvrstane ceste i instalacije – NC i OK 
- k.č. 2296/21, 2296/22, 2296/9, 2296/29, 2296/14, 2296/2, 2296/1 sve k.o. Hreljin 
- Područje, Maj – Hreljin; Grad Bakar, Primorsko-goranska županija  
GLAVNI PROJEKT Br. projekta: GP 2021/07-nc/ok  Viškovo, rujan 2022. 

OIB:   22026894076, Viškovo 44, 51216 Viškovo  
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Mapa 1 – nerazvrstane ceste i oborinska kanalizacija 
 
 
 

 
 
 

1. Građevinska situacija na geodetskoj situaciji stvarnog stanja  M 1:1000 
2. Prometna situacija na geodetskoj situaciji stvarnog stanja  M 1:1000 
3. Uzdužni presjek ceste A       M 1:1000/100 
4. Uzdužni presjek ceste B       M 1:1000/100 
5. Normalni presjek ceste A list 1-2      M 1:50 
6. Normalni presjek ceste B list 1-2      M 1:50 
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Upojni bunari izrađuju se od betonskih prefabriciranih cijevi.
Broj cijevi tj. dimenzije infiltracijske površine određene se hidrauličkim
proračunom. Sustav upojnih bunara nadogradiv je.
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