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OIB
46830600751
TVRTKA:
5 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju
i opskrbu elektriéne energije
5 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Ulica grada Vukovara 37
PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranic¢enom odgovorno3éu
PREDMET POSLOVANJA:
1 40.1 - Proizvodnja i distribucija elektri&ne energije
i = - javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
| unutarnjem i medunarodnom prometu
1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA
1 * - istrazZivanje, eksperimentiranje i razvoj u
djelatnosti proizvodnje i distribucije
elektri&ne energije
1L - tehnicko ispitivanje i analiza u djelatnosti
proizvodnje i distribucije elektri&ne energije
il - odrZavnje seminara, telajeva
i, @k - organiziranje semiranje, tecajeva, obrazovanja
djelatnika za rad i slié&no
1 = - opskrba kupaca elektri¢nom energijom
i * - obracunska mjerenja elektriéne energije
I = - uvoz i izvoz elektriéne energije
1 = - kupnja, prodaja i razmjena elektri&ne energije
i o - kupnja i prodaja robe
I - projektiranje, gradenje i nadzor
L = - odrzZavanje elektroenergetskih objekata i
postrojenja
1 * - umjeravanje i odraZavanje mjernih uredaja
1, = - radionicko odrZavanje mjernih uredaja
L, & - odrZavanje poslovnih i pogonskih prostora
1, - radionicke usluge (strojobravarski radovi i
8l )
1 * - razne usluge (racunalne, telekomunikacijske i
5l.)
2 * - specijalistic¢ko osposobljavanje, usavr$avanje i
prekvalifikacija radnika
e * - pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane,
pripremanje usluZivanje piéa i napitaka i
D004, 2018-04-04 11:45:02 Stranica: 1 od 6

Rijeka, rujan 2022.
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PERATOR
I'%THIBUELJSH[IE
LIETAVA da,

ELEKTROFRIMOR.JE RLIEKA
Ulica Viktora Gara Emilnha 2, 51000 Rijeka

QIE: 46830600751

Ma sanavy odredbe Elanka 51, Zakona o gradnji {NM br. 183173, 2017, 381121
125M5Y, te U ekladu sa Zakoneom o poslovima | djglathostima prostornog uredenja i
gradnje (NM br. 7818, 118M48 i 11019

upizan o Imenik avladtenit inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore arhitekata |
in¥anjera u graditeljstvu, pod rednirm brojem 3410, 5 danom upiss 14. Q3 2021,

goding,
Fjedanie:

IMEMUWJE SE:

SINISA VUCINIC , mag.ing.el.

- HKlasa: URI-800-01/21-01471,
- Ur b 504-05-21-3,
- Zagreb, 14, nyjna 2021. god.,

Za PROJEKTANTA na izradi projektne dokurnentacije :
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa:
Urbroj:

UP/I-800-01/21-01/71
504-05-21-3

Zagreb, 14. rujna 2021. godine

i prosto

Na temelju Slanka 27. Zakona o kemori arhitekata i kemorama inzenjera u graditeljstvu
rnom uredenju ("Narodne novine", broj 78/15, 114/18, 110/19) Hrvatska komora inZenjera

elekirotehnike, rig$avajudi po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske

komore
388, d

inZenjera elektrotehnike, koji je podnio Sinida Vuéinié, mag.ing.el., RWEKA, Franje Candeka
onijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se SiniSa Vugini¢, mag.ing.el.,
QIB 29023497396, pod rednim brojem 3410, s danom upisa 14.09.2021. gedine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Sinida Vudini¢é mag.ing.el., stjete pravo
na upecrabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike” i moze obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne csobe (projektanta ifili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehnitke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnitke struke u skladu s glancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne noving*,
broj 78/15, 118/18, 110/19), te ostala prava i duznosti sukladnc posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz totke 2. ovoga Rjesenja duZan je obavijati sukladno
temeljnim nateiima i pravilima struke kaje treba postivati ovladteni inzenjer elektrotehnike.

Na temelju &lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "InZenjersku

iskaznicu” i "peéat", koji su trajno viasnistvo HKIE,

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornestl od odabranog csiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je plaéati HKIE &lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slugaju mirovanja €lanstva, te pri prestanku glanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata | komorama Inzen|era u graditeljstvu | prostornom
uredenju.

Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elekirotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisue kuna) u korist ra¢una HKIE.

Rijeka, rujan 2022.
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Obrazlozenje

Sinida Vuéini¢, mag.ing.el., podnio je dana 14.09.2021. Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Dana 14.09.2021. godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani
u skladu s &lankom 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju, ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovladtenih inzenjera elektrotehnike HKIE stjete pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnicke struke, sukladno Zakeonu i Statutu HKIE.

Ovladteni inZzenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja prema
&lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje cbavljati samostalno u
vlastitom uredu, zajednitkom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slugaju mirovanja €lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenin inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjie¢e pravo na "peéat’ i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

QOvlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1. podstavkom
6. Zakona o komori arhitekata | komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornem uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Oviasteni inZzenjer elektrotehnike je duzan redovito pla¢ati &lanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavijanju poslova projektiranja ifili strutnog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnitka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad | snositi odgovornost prema tre¢im osobama i
javnosti,

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplaéena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn {slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raduna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s ¢lancima
25,1 26. Zakona o komori arhitekata i kemorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi
ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rig$enja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjedenja. Zalba se predaje neposredno ili $alje podtom u pisanom
obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Dostaviti:

1. Sini%a Vucini¢, 51000 RIJEKA, Franje Gandeka 38 B
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore

Rijeka, rujan 2022.
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Na osnovu odredbe ¢lanka 70. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19), daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA

1. Sinisa Vuéini¢, mag.ing.el., zaposlen u HEP — OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.0., ELEKTROPRIMORJE Rijeka, V.C. Emina 2, upisan u Imenik
ovlastenih inzenjera elektrotehnike Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu, pod rednim brojem 3410, s danom upisa 14. rujna 2021. godine.

2. lzjava se daje za:

- gradevina: NERAZVRSTANE CESTE | INSTALACIJE
- zajednic¢ka oznaka: 2021/07
- projekt: IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA

- oznaka projekta: GP-VS-133-22
- razina obrade: GLAVNI PROJEKT
- investitor: GRAD BAKAR

3. Projekt naveden u tocki 2. uskladen je sa:

prostornim planom/planovima:

- Prostorni plan Zupanije (SN PGZ br. 23/13, 28/16, 7/17, 41/18, 4/19)

- Prostorni plan uredenja Grada Bakra (“SN PGZ” br. 21/03, 41/06, 2/12 i “SN Grada
Bakra” br.5/17, 07/17, 9/19 i 12/19)

- Posebni uvijeti i /ili uvjeti priklju€enja navedeni su u prvoj mapi glavnog projekta

- Zakonima, pravilnicima i normama navedenim u zasebnom poglavlju Opceg
dijela projekta.

PROJEKTANT:

SiniSa Vucini¢, mag.ing.el.
E 3410

Rijeka, rujan 2022.
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1.7. POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA | NORMI

A. ZAKONI

— Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19);

— Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19);

— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18 i 110/19);

— Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN br. 78/15,
114/18 i 110/19);

— Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18);

— Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10);

— Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19);

— Zakon o zastiti okolisa (NN br. 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18);

— Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja (NN br. 91/10 i 114/18);

— Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17 i 14/19);

— Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18);

— Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14);

— Zakon o drzavnom inspektoratu ( NN br. 115/18);

— Zakon o vodama (NN br. 66/19);

— Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18);

— Zakon o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 95/15 ,102/15 i 68/18);

— Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN br. 127/14 i 116/18);

— Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17);

— Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14 i 32/19);

— Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14 i 32/19);

— Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19);

— Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18);

— Zakon o normizaciji (NN 80/13);

B. PRAVILNICI | TEHNICKI PROPISI

— Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19);

— Pravilnik o obveznom sadrZaju idejnog projekta (NN 118/19);

— Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19);

— Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12);

— Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenodenju tereta (NN br. 42/05);

— Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17);

— Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/06);

— Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15 i 61/16);

— Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradili§tima (NN br. 48/18);

— Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/2011);

— Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN br.
146/05);

— Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11);

— Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN br. 56/12 i
61/12);

— Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN. br. 146/14 i 31/19);

— Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznagavanju gradevnih proizvoda (NN.
br. 103/08, 147/09 i 87/10 i 129/11);

— Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN. br. 103/08);

— Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN. br.
43/16);

— Pravilnik o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastithe zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN
75/13);

— Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrezama (NN 57/14);

Rijeka, rujan 2022.




QPERATOR Projekt: Oznaka projekta:
" H E P R lbLCISKOG IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA GP-VS-133-22
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA Listova:
OIB: 46830600751 : . 11
Poglavlje: List:
OPCI DIO 10

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13);

Pravilnik o opéim uvjetima za gradenje u zastithom pruznom pojasu (NN 93/10);

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17);

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17);

Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektroniCkom opremom (NN br. 42/14, 48/14, 107/14,
139/14111/19);

Pravilnik o katalogu otpada (NN br. 90/15);

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18 i 98/19);

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14 i 98/19);

Pravila o odrzavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih gradevina distribucijske mreze (HEP
Vjesnik, Bilten br. 263);

HEP ODS d.o.o0. - Pravilnik o zastiti na radu (HEP Vjesnik, Bilten br. 430);

HEP ODS d.o.0. - Pravilnik o zastiti od pozara (HEP Vjesnik, Bilten br. 431);

Mrezna pravila distribucijskog sustava (NN br. 74/18);

Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima (HEP Vjesnik,

Bilten br. 260);

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18 i 104/19);

Op¢i uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15);

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova (NN br. 54/18);

Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18) + Tehni¢ke specifikacije iz ¢lanka 39. i 53. Pravilnika o
geodetskim elaboratima,;

Pravilnik o sadrzaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (NN br. 142/08 i 148/09);

Uredba o nacinu i uvjetima osnivanja prava gradenja i prava sluznosti na poljoprivrednom zemljiStu u
vlasnistvu Republike Hrvatske (NN 107/17).

NORME RH, GRANSKE NORME HEP ODS-a

HRN EN ISO 9000:2015 - Sustavi upravljanja kvalitetom — Temeljna nacela i terminoloski rie¢nik (ISO
9000:2015; EN I1SO 9000:2015);

HRN EN ISO 9001:2015 - Sustavi upravljanja kvalitetom — Zahtjevi (ISO 9001:2015; EN ISO 9001:2015);
HRN EN ISO/IEC 17020:2012 — Zahtjevi za rad razli€itih vrsta tijela koja provode inspekciju (ISO/IEC
17020:2012; EN ISO/IEC 17020:2012);

HRN HD 361 S3:2001 — Nacin oznadivanja kabela (HD 361 S3:1999);

HRN HD 361 S3:2001/A1:2007 — Sustav oznadivanja kabela (HD 361 S3:1999/A1:2006);

HRN HD 620 S2:2010 - Distribucijski kabeli s ekstrudiranom izolacijom za nazivne napone od 3,6/6 (7,2)
kV do i ukljucivo 20,8/36 (42) kV (HD 620 S2:2010);

HRN EN 45510-1:2008 — Upute za nabavu opreme za energetska postrojenja — 1.dio: Zajednicke
klauzule (EN 45510-1:1997);

HRN EN 45510-2-7:2008 — Upute za nabavu opreme za energetska postrojenja — Dio 2-7: Elektri¢na
oprema — Sklopna i upravljacka aparatura (EN 45510-2-7:2002);

HRN EN 50110-1:2013 — Pogon elektri¢nih postrojenja — 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 50110-1:2013);

HRN EN 50110-2:2010 — Pogon elektri¢nih postrojenja — 2.dio: Nacionalni dodaci (EN 50110-2:2010);
HRN EN 60060-3:2008 — Visokonaponske ispitne tehnike — 3.dio: Definicije i zahtjevi za ispitivanja izvan
laboratorijskih uvjeta (IEC 60060-3:2006; EN 60060-3:2006);

HRN EN 60060-3:2008/Ispr. 1:2014 — Visokonaponske ispitne tehnike — 3.dio Definicije i zahtjevi za
ispitivanja izvan laboratorijskih uvjeta (EN 60060-3:2006/AC:2006);

HRN EN IEC 60071-1:2019 — Uskladivanje izolacije — 1.dio: Definicije, nacela i pravila (IEC 60071-
1:2019; EN IEC 60071-1:2019);

HRN EN IEC 60071-2:2018 — Uskladivanje izolacije — 2.dio: Upute za primjenu (IEC 60071-2:2018; EN
IEC 60071-2:2018);

HRN EN 60228:2007 - Vodi¢i za kabele (IEC 60228:2004; EN 60228:2005);

HRN EN 60228:2007/Ispr.1:2012 — Vodi&i za kabele (IEC 60228:2005/AC:2005);

HRN EN 60229:2008 — Elektri¢ni kabeli — Ispitivanje ekstrudiranih plasteva posebne zastitne namjene
(IEC 60229:2007; EN 60229:2008);

HRN EN 60230:2007 — Ispitivanja udarnim naponom za kabele i kabelski pribor (IEC 60230:2018; EN
60230:2018);
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HRN EN 60811-100:2013 — Elektri¢ni i svjetlovodni kabeli — Metode ispitivanja za nemetalne materijale
—100. dio: Opcenito (IEC 60811-100:2012, EN 60811-100:2012);

HRN EN 60811-201:2013 — Elektri¢ni i svjetlovodni kabeli — Metode ispitivanja za nemetalne materijale
— 201. dio: Opéenita ispitivanja — Ispitivanje debljine izolacije (IEC 60811-201:2012; EN 60811-
201:2012);

HRN EN 60811-201:2013/A1:2018 — Elektri¢ni i svjetlovodni kabeli — Metode ispitivanja za nemetalne
materijale — 201. dio: Opc¢enita ispitivanja — Ispitivanje debljine izolacije (IEC 60811-201:2012/am1:2017;
EN 60811-201:2012/A1:2017);

HRN EN 60811-202:2013 — Elektri¢ni i svjetlovodni kabeli — Metode ispitivanja za nemetalne materijale
— 202. dio: Opcenita ispitivanja — Ispitivanje debljine nemetalnog plasta (IEC 60811-202:2012; EN
60811-202:2012);

HRN EN 60811-202:2013/A1:2018 — Elektri¢ni i svjetlovodni kabeli — Metode ispitivanja za nemetalne
materijale — 202. dio: Opcenita ispitivanja — Ispitivanje debljine nemetalnog plasta (IEC 60811-
202:2012/am1:2017; EN 60811-202:2012/A1:2017);

HRN EN 60811-203:2013 — Elektri¢ni i svjetlovodni kabeli — Metode ispitivanja za nemetalne materijale
— 203. dio: Opcenita ispitivanja — Ispitivanje vanjskih dimenzija (IEC 60811-203:2012; EN 60811-
203:2012);

HRN EN 60811-501:2013 — Elektri¢ni i svjetlovodni kabeli — Metode ispitivanja za nemetalne materijale
— 501. dio: Mehanicka ispitivanja — Ispitivanja za odredivanje mehanickih znacajki smjesa za izolacije i
plasteve (IEC 60811-501:2012; EN 60811-501:2012);

HRN EN 60811-501:2013/A1:2018 — Elektri¢ni i svjetlovodni kabeli — Metode ispitivanja za nemetalne
materijale — 501. dio: Mehanicka ispitivanja — Ispitivanja za odredivanje mehanickih znacajki smjesa za
izolacije i plasteve (IEC 60811-501:2012/am1:2018; EN 60811-501:2012/A1:2018);

HRN IEC 60840:2014 — Energetski kabeli s ekstrudiranom izolacijom i njihov pribor za nazivne napone
iznad 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) — Ispitne metode i zahtjevi (IEC 60840:2011);

HRN EN 60885-2:2007 — Metode elektri¢nih ispitivanja za elektricne kabele — 2.dio: Ispitivanje parcijalnih
izbijanja (IEC 60885-2:1987; EN 60885-2:2003);

HRN EN 61140:2016 - Zastita od elektri¢nog udara -- Zajedni¢ka gledista na instalaciju i opremu (IEC
61140:2016; EN 61140:2016);

HRN EN 61442:2007 — Ispitne metode za pribor za energetske kabele nazivnog napona od 6 kV
(Um=7,2 kV) do 36 kV (Um=42 kV) (IEC 61442:2005; EN 61442:2005);

HRN IEC 60502-2:2009 — Energetski kabeli s ekstrudiranom izolacijom i njihov pribor za nazivnhe napone
od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - 2. dio: Kabeli za nazivne napone od 6 kV (Um=7,2 kV) do
30 kV (Um=36 kV) (IEC 60502-2:2005);

HRN IEC 60502-4:2009 — Energetski kabeli s ekstrudiranom izolacijom i njihov pribor za nazivne napone
od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - 4. dio: Ispitni zahtjevi za pribor kabela nazivnih napona od
6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) (IEC 60502-4:2005);

Tehnicki uvjeti za izradu i ispitivanje spojnog pribora vodi¢a (HEP Vjesnik, Bilten br. 61)

Granska norma HEP-a (kl. br. 4.24/96, N.033.02);

Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV — Prve
izmjene i dopune (HEP Vjesnik, Bilten br. 130)

Granska norma HEP-a (kl.br. 4.37/03, N.033.01);

Kriteriji za izbor i ugradnju prenaponske zastite mreza i postrojenja srednjeg napona (HEP Vjesnik, Bilten
br. 90)

Granska norma HEP-a (kl.br. 4.33/00, N.053.01).

PROJEKTANT:

SiniSa Vucini¢, mag.ing.el.
E 3410
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Investitor: GRAD BAKAR

Gradevina: NERAZVRSTANE CESTE | INSTALACIJE

Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZajedniCka oznaka: 2021/07

Arhivska oznaka: VS-133-22

Projektant: HEP — OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

2. TEHNICKI DIO
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211 TEKSTUALNIDIO

2.1.1 TEHNICKI OPIS

2111 uvoD

U zoni izgradnje nerazvrstanih cesta NC “A“ i NC “B“ u mjestu Hreljin nalaze se
elektrodistributivne instalacije. Uvidom u tehni¢ku dokumentaciju postojeCeg stanja, te
izvidom na terenu i pregledom podloga projekta izgradnje nerazvrstanih cesta zakljuceno
je da se prelaganje treba izvesti na postojecoj NN mreZi napajanoj iz TS 20/0,4 kV
HRELJIN GAJ-1(STRUJNI KRUGOVI 1i 2).

Novopredvideni kabelski vodovi izvode se kao podzemna instalacija.

2.1.1.2  OBLIK, VELICINA | SMJESTAJ GRADEVINE UNUTAR OBUHVATA
ZAHVATA U PROSTORU

Zahvat u prostoru koji je predmet ovog projekta prikazan je na situacijama u mjerilu
1:1000. Predmetni EE vodovi se vode javnom povrsinom u trupu i plo¢niku nerazvrstanih
cesta.

Predmetni EE vodovi izvest Ce se kao podzemna kabelska instalacija.

U kanal se uz EE kabele polaze i FeZn traka dimenzija 30x4 mm za uzemljenje.

Ukupna duzina kabelske trase iznosi 110 metara.

2.1.1.3  OPIS NAMJENE GRADEVINE

Namjena gradevine je izgradnja nerazvrstane ceste sa instalacijama, u svrhu
formiranja novih gradevnih Cestica za daljnji razvoj naselja. Zbog izgradnje nerazvrstanih
cesta potrebno je preloziti i zastititi postoje¢e EE vodove. Novopredvidene EE instalacije,
koje su predmet razrade ovog projekta, omoguciti Ce napajanje postojecih EE objekata.

2.1.1.4  NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Predmetna gradevina predstavlja 0,4 kV kabelske vodove, koji se ne posluzuju, te
isti nemaju pristup na javno prometnu povrsinu.

2.1.15 UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE,BORAVAK | RAD OSOBA
SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Izgradnja gradevine ne utjeCe na nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba
smanjene pokretljivosti.

2.1.1.6 USKLADENOST GRADEVINE

Smijestaj gradevine uskladen je s prostornim planovima:
- Prostorni plan Zupanije (SN PGZ br. 23/13, 28/16, 7/17, 41/18, 4/19)
- Prostorni plan uredenja Grada Bakra (“SN PGZ” br. 21/03, 41/06, 2/12 i “SN Grada
Bakra” br.5/17, 07/17,9/19 i 12/19)
- Posebni uvijeti i /ili uvjeti priklju€enja navedeni su u prvoj mapi glavnog projekta
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- Zakonima, pravilnicima i normama navedenim u zasebnom poglavlju Opceg
dijela projekta.
- Stanjem na terenu

2.1.1.7 MJESTO I NACIN PRIKLJUCKA

Novopredvidena niskonaponska elektroenergetska instalacija izraditi ¢e se u
potpunosti kao podzemne kabelske veze. Takva izvedba je kvalitetha u pogonu
(povecana sigurnost napajanja i ljudi), jednostavno ju je izgraditi te ne narusava izgled
prirodnog okoliSa. Tip i presjek kabela odreden je tipizacijom elektroenergetskih kabela
unutar Hrvatske elektroprivrede.

Pocetna i krajnja toCka kabelskih veza koje se ostvaruju novopredvidenim kabelima
NA2XY-0 4x150 mm? su kabelske spojnice na postojec¢e kabela NA2XY-O 4x95 mm?.

2.1.1.8 TRASA KABELSKOG VODA

Predmetno izmjeStanje NN kabela se formira koridorima javnih slobodnih povrsina.
Pri izboru istih vodilo se raCuna o $to boljem iskoristavanju trase, pa se u kanal uz
predmetne 0,4 kV kabelski snop polaze i FeZn traka dimenzija 30x4 mm za uzemljenje.

Trasa poCima na sjevero-isto¢noj strani zone zahvata s kabelskim spojnicama na
postojece NN kabele iz TS HRELJIN GAJ-1. Trase se vodi u pravcu jugo-zapada, najprije
uz projektirane stepenice, a kasnije projektiranim plocnikom nerazvrstane ceste NC “B*.
Trasa zavrSava s kabelskim spojnicama na postojece kabele izvedene prema betonskom
stup br. 1.

Situacija novopredvidene kabelske trase prikazana je na nacrtu broj 3 u mjerilu
1:1000 dok je situacija novopredvidene NN mrezZa prikazana na nacrtu broj 2. Presjeci
kabelskih kanala prikazani su na nacrtu broj 5. Duz kompletne kabelske trase polaze se
u kanal jedna FeZn uzemljivacka traka 30x4 mm.

Duzina trase novopredvidenog kabelskog voda iznosi 110 m.

Pri izvodenju radova treba obratiti pozornost na paralelno vodenje ili krizanje
elektroenergetskih kabela sa postojeéim komunalnim instalacijama (vodovod,
kanalizacija, TK kabeli i plinovod), tj. potrebno je primijeniti rjieSenja iz ovoga projekta i
tipska rjeSenja iz Granske norme N.033.01 Klas. br. 4.37/03 “Tehnicki uvjeti za izbor i
polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV — Prve izmjene i
dopune” koja je uradena u HEP Distribuciji d.o.0. a objavljena u Biltenu Vjesnika HEP-a
br. 130 od 31. prosinca 2003. godine.

2.1.1.9 NACIN IZVODENJA RADOVA

Pri izradi projektne dokumentacije i izvodenja radova potrebno je pridrzavati se
Zakona o gradniji, Zakona o zastiti na radu, Zakona o zastiti od pozara te vazecih tehnickih
uvjeta za izgradnju elektroenergetskih objekata koji su utvrdeni u granskoj normi Direkcije
za distribuciju Hrvatske elektroprivrede N.033.01 Klas. br. 4.37/03 "Tehnicki uvjeti za izbor
i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" (Bilten Vjesnika
HEP-a br. 31 prosinca 2003. godine prve izmjene i dopune).
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Kod izvodenja radova na EE mrezi posebnu paznju treba obratiti da se paralelna
vodenja i krizanja kabelskih trasa sa postoje¢im podzemnim komunalnim instalacijama
izvedu prema vazecim tehniCkim propisima i preporukama.

Posebnu pozornost treba posvetiti zahtjevu da se Sto je moguce manje narusi
prirodni okoliS. Tijekom izvedbe radova, a poglavito kod zavrSnih radova potrebno je u
potpunosti postivati naCelo o nenarusavanju prirodnog okoliSa (potrebno je teren dovesti
u prvobitno stanje, ukoliko investitor na zahtjev zainteresiranih strana a uz odobrenje
organa koji izda gradevinsku dozvolu na iznade drugo rjeSenje). Potrebno je paziti da se
ne narusi prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta, a sve eventualno nastale
Stete na susjednom zemljiStu i objektima potrebno je otkloniti. Svi otpadni i Stetni materijali
koji ostaju nakon NN mreze moraju se u potpunosti prikupiti i odloziti na deponij otpadnog
materijala ili ponuditi specijalnom poduzecéu za zbrinjavanje otpadnog materijala.

Polaganje kabela

Do mjesta gdje Ce se polagati, kabeli se transportiraju na bubnjevima (kra¢i komadi
kabela mogu se isporuCiti i u namotanim kolutovima vodeci raCuna o minimalno
dopustenom polumjeru savijanja kabela). Krajevi kabela moraju biti vodonepropusno
zasticeni. S kabelskim bubnjevima ili kabelom u kolutovima se pri prijevozu, utovaru i
istovaru treba postupati pazljivo tako da ne dode do oStecenja kabelskog bubnja ili kabela.

Prije poCetka polaganja kabela treba prekontrolirati: ispravnost zastitnih kapa na
krajevima kabela, stanje plasta kabela na vanjskim slojevima, postojanje potencijalnog
mjesta oStecenja plasta kabela prigopdom odmotavanja, te opce stanje kabelskog bubnja.

Takoder treba prekontrolirati: natpisnu ploCicu na bubnju, oznake na vanjskom
plastu kabela te ustanoviti podudarnost tipa kabela, pogonskog napona, presjeka i tipa
vodiCa, te duzine kabela s projektiranim podacima za odredenu kabelsku trasu.

S kabelima treba postupati tako da se njihove nazivne osobine bitno ne mijenjaju.
Za odmotavanje kabela potrebno je podignuti bubanj s tla na ¢vrsti stalak koji omogucuje
slobodno okretanje bubnja, bez ostecivanja vanjskog sloja kabela. Kabel se odmotava
laganim i jednolikim potezanjem s gornje strane bubnja, tako da je smjer odmotavanja
suprotan smjeru strijelice na bubnju. Potrebno je osigurati moguc¢nost ko¢enja bubnja.

Dionice krace od 300 m i dionice s oStrim skretanjima se obicno polazu ru¢no tako
da odmotani kabel radnici nose na rukama. Pri tome treba uvaZziti minimalne dopustene
polumjere savijanja kabela, te da se kabel ne smije vuéi po tlu. Kod ru¢nog polaganja
moguca je i upotreba valjaka. Odmotavanje kabela s pokretnog vozila, te ruéno polaganje
je moguce na prohodnim terenima.

Strojno polaganje kabela (pomocu vitla) je dopusteno na trasi gdje nema prepreka
i zakrivljenja. Kabel se vuCe preko samorotirajucih valjaka koji su postavljeni na dnu
kanala u razmaku od 4 do 6 m. Potezno uze vezano je za kraj kabela pomodéu zatezne
Carape. Nakon polaganja, duzina kabela obuhvac¢ena €arapom, mora se odstraniti, te
ponovno zabrtviti kraj kabela, ukoliko se odmah ne izraduje kabelski zavrSetak ili spojnica.
Kod polaganja kabela pomocu vitla na duljim ili teZim trasama, gdje se pojavljuju vece
zatezne sile, kabel treba prihvatiti zateznom stezaljkom za sam vodic.

Za slucaj polaganja kabela na izlomljenoj trasi, treba koristiti kutne valjke. Prije
strojnog polaganja potrebno je izraCunati silu potezanja kabela a pri polaganju je potrebno
kontrolirati tu silu pomoc¢u dinamometra a njenu vrijednost treba snimati tijekom polaganja
kabela. Potezna sila ne smije prekoraciti dopusteno mehanicko naprezanje kabela. Vitlo
mora imati ugradeni osigurac koji ¢e popustiti kada se prekoraci dopustena potezna sila.
Kabel povladiti s antitorzijskom spojnicom koja se ugraduje izmedu poteznog uZzeta i
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zatezne Carape. Skidanje kabela sa valjaka nakon zavr§enog polaganja treba poceti od
bubnja u smjeru vu€enog kraja kabela.

Kabel u kanal treba polagati valovito-vijugavo. Kod paralelnog polaganja vise
kabela, potrebno je zadrzati paralelnost na odredenom razmaku duz zajedniCke trase bez
medusobnog krizanja. Postavljanje spojnica duz trase obavlja se izvan pravca trase.
Minimalne dimenzije proSirenja rova za postavljanje spojnica moraju zadovoljavati
minimalne polumjere savijanja kabela. Sve kabelske duzine treba poloziti sa obostranim
preklapanjem krajeva od 1 do 1,5 m da se omoguci izrada spojnica. Nije dopusteno
paralelno polaganje spojnica. Razmak spojnica kod paralelno polozenih kabela treba biti
takav da omoguci montazu i popravak spojnice. Prije zatrpavanja kabela, potrebno je
obaviti: ispitivanje polozenog kabela, te snimiti toCnu trasu kabela, oznaciti krizanja s
ostalim objektima i spojna mjesta i izmjeriti duzinu kabela. Na krajeve polozenog kabela,
pomocCu obujmica, koje ne smiju biti od feromaterijala, treba postaviti ploCice za
oznaCavanje kabela, (od nerdajuceg materijala).

Spajanje i zavrSavanje kabela

Kabelski pribor za spajanje i zavrSavanje kabela kao i sam kabel mora biti pogonski
siguran kako bi izdrzao kako elektricna tako i mehanicka naprezanja te utjecaje okoline,
tj. mora imati atest o izvrSenom ispitivanju. MontaZzne radove mogu obavljati samo
kvalificirane osobe, s poznavanjem funkcija pojedinih elemenata kabela i kabelskog
pribora. Montaza kabelskog pribora se vr§i samo na kabelu u kojemu nema vlage, a pri
izvodenju radova treba izbjegavati viSestruko savijanje i ravnanje kabela, kao i toplinsko
pregrijavanje kabela. Kod skidanja pojedinih slojeva kabela, obvezno postivati uputstva
proizvodaCa kabela i kabelskog pribora, te koristiti odgovarajuci alat. Spajanje i
zavrSavanje vodiCa izvodi se preSanjem, pomocu specijalnih hidrauliénih ili rucnih
preSauz primjenu odgovarajucih alata, propisanih od strane proizvodaca pribora za
spajanje vodica. Pribor za spajanje vodi€a preSanjem mora imati tipski atest o
ispitivanjima na starenje. Kabelske spojnice moraju biti izvedene tako, da zajedno s
kabelskim zavrSetkom ¢ine uzduznu vodonepropusnost kabela. Spojne ¢ahure, stopice,
stezalijke odnosno sav pribor za spajanje vodi¢a, mora sadrzavati slijede¢e oznake:
oznaku ili ime proizvodaca, pripadajuci presjek, oblik i vrstu vodica i kataloski broj. Oznake
moraju biti trajno nanesene bez mogucénosti brisanja ili uklanjanja. Za spojne Cahure i
stopice predvidene za ugradnju preSanjem zahtjeva se dodatna oznaka: broj alata za
preSanje, oznaka mjesta preSanja i broj preSanja. Svi prijelazi aluminijskih vodi¢a na
bakrene, kao i priklju€ivanje aluminijskih vodi€a na elektricna postrojenja i aparate, moraju
biti izvedeni odgovaraju¢im Al-Cu spojnim ¢ahurama i stopicama.

Spajanje kabela izvodi se spojnicama koje moraju biti tako izvedene da trajno
osiguravaju spojno mjesto od prodora vlage, te da ga $§titi od eventualnih mehanickih
oStecenja. Oznaka na spojnici treba sadrzavati: oznaku iliime proizvodaca, tipsku oznaku
spojnice i oznaku standarda prema kojem je spojnica izvedena, a na omotu (pakiranju)
spojnice mora biti oznaceno: oznaka ili ime proizvodaca, tipska oznaka spojnice, nazivni
i najvisi dopusteni napon spojnice, primjenjivo podrucje presjeka vodi¢a, rok do koga je
dopustena upotreba i datum pakiranja. Uz svako pakiranje kabelske spojnice treba
postojati: uputstvo za montazu na hrvatskom jeziku, podaci spojnice, montazni opis s
potrebnim crteZima i specifikacija pripadaju¢ih elemenata koji €ine jedan komplet. Kod
izrade kabelske spojnice treba izvesti i neprekinutost metalnih plasteva elektricne zastite
kabela, odgovarajuc¢im priborom za spajanje.
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Na mjestima gdje ¢e radi duljine kabelske trase biti potrebno izraditi spojnice
koriste se NN kabelske spojnice, 4x70-150 mm?, tip SMOE 51514.

2.1.1.10 ZASTITA KABELA

Niskonaponska mrezZa osigurati ¢e se od preoptereCenja i kratkog spoja
osiguracima u trafostanici koji su odabrani na temelju predvidenog strujnog opterecenja
prikljuCenih potroSaca, ali uz uvjet da ovo opterecenje ne prelazi dozvoljeno optereéenje
upotrebljenih presjeka vodica kao i da zadovolji uvjete kontrole otpora petlje.

U predmetnoj trafostanici zastitho uzemljenje trafostanice bit ¢e spojeno sa radnim
uzemljenjem niskonaponske mreze odnosno biti ¢e izvedeno zdruZeno uzemljenje.

Buduci ce se projektirana mreza izvesti kao TN-C sustav, zastita od indirektnog
dodira izvest Ce se automatskim isklapanjem napajanja uz primjenu zastitnih uredaja
nadstruje (visokoucinski osiguraci) koji su smjesteni u trafostanici, odnosno u razvodnim
ormarima.

Nul - vodi¢ niskonaponske mreze treba obavezno uzemljiti kod napojne
transformatorske stanice i na vise mjesta u niskonaponskoj mrezi.

U svrhu uzemljenja nul - vodi€a niskonaponske mreze predvidena je izvedba
uzemljenja koja Ce se izvesti uzemljivaCem od FeZn trake 30x4 mm koja se polaze na
cijeloj duZini iznad novopredvidenih podzemnih kabela.

Osnovni uvjet zastite od indirektnog dodira u TN-C sustavu, koji mora biti ispunjen
je da struja greske Ik, koja nastane kod potpunog kratkog spoja faznog vodi¢a s nul -
vodiCem, bude veca ili barem jednaka isklopnoj struiji li pripadajuceg osiguraca. Veli€ina
struje li mora biti naznacena na natpisnoj plocici na pocetku strujnog kruga na kojem je
primjenjeno nulovanje.

k2 i (1)

Kod odredivanja struje greSke racuna se sa IMPEDANCIJOM CIJELE PETLJE
kratkog spoja. Impedancija petlje mora udovoljiti uvjetu:

Uf
Z < —— (2)
k-1,
Nul - vodi¢ niskonaponske mrezZe treba obavezno uzemljiti kod viSe mjesta u
niskonaponskoj mrezi (na ozna¢enim stupovima koji su prikazani na situacionom nacrtu).

- Posebni uvjeti za zastitu od indirektnog dodira u TN-C sustavu u kabelskoj
niskonaponskoj mrezi

U kabelskoj niskonaponskoj mreZi spajaju se s nul - vodi¢em:
- metalni kabelski razdjelni i prikljucni ormari
- metalni i armirano - betonski stupovi javne rasvjete i prometne signalizacije
- metalni plastevi i kabelske armature, te metalne kabelske glave

Rijeka, rujan 2022.




QPERATOR Projekt: Oznaka projekta:
" H E P QIR FIPRCLSKOG IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA GP-VS-133-22
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA Listova: a1
OIB: 46830600751 : :
Poglavlje: . List:
TEHNICKI DIO 7

Iznad energetskih kabela, u rov treba polagati FeZn traku 30x4 mm. Uz kabel za
kucni prikljuCak takoder treba polagati FeZn traku 30x4 mm. Kod objekata koji imaju
ugraden temeljni uzemljivac to nije nuzan uvjet.

- Posebni uvjeti za za$titu od indirektnog dodira u TN-C sustavu u nadzemnoj
niskonaponskoj mrezi

Nul vodi¢ niskonaponske mreze uzemljuje se kod trafostanice i na svakom
radijalnom ogranku duljem od 200 m. Pri tome ukupni otpor uzemljenja nul vodica
niskonaponske mreze, mjeren u trafostanici bez odvajanja uzemljenja transformatorske
stanice, ne smije biti veci od 5 Ohma.

Na kraju svakog ogranka duljeg od 200 m izvodi se uzemljenje pomocu jednog ili
vise uzemljivaCa rasporedenih na duljini najviSe 200 m gledano od kraja ogranka. Pri
tome ukupni otpor tih uzemljivatéa NE SMIJE BITI VECI OD 10 Ohma.

Ako se na krajevima ogranka nalaze objekti (zgrade) u kojima su izvedeni temeljni
uzemljivaci i ako je provedena mjera izjednaCavanja potencijala, tada taj otpor moze biti
preko 10 Ohma, a kod mreze izvedene samonosivim kabelskim snopom raspred tih
uzemljivaCa niskonaponske mreze u odnosu prema uzemljivacu trafostanice1 i vrijednosti
njihovih otpora nisu strogo ograniceni.

Od atmosferskih prenapona, niskonaponska nadzemna mrezZa koja je izvedena
samonosivim kabelskim snopom, Stitit se odvodnicima Upotrebljavaju se metal-oksidni
odvodnici prenapona tipa LVA 440-B AS-050 “Tyco”, koji su proizvedeni po normi
N.B2.050, odnosno po standardu VDE 0675.

2.1.1.11 TEHNICKI PODACI

Za napajanje niskonaponske mreze odabran je tipski podzemni niskonaponski
kabel tip: NA2XY-O 4x150SM+1,5RE 0,6/1kV.

To je CetveroZilni energetski kabel Ciji su vodiCi izvedeni od aluminjskog uzeta
sektorskog oblika. Izolacija se sastoji od sloja XLPE mase standardne kvalitete. Zila je
izolirani vodi€ i predstavlja element kabela. Oznacavanje zZila izvodi se bojom izolacije,
(crna-plava-smeda-crna). Ispuna se postavlja u meduprostor izmedu i preko pouzenih
Zila da bi se dobio kruzni oblik jezgre kabela. Kao materijal za ispunu koriste se
termoplasti¢ne vrpce koje se omotavaju oko pouzenih Zila. Plast se brizga, sastoji se od
sloja PVC mase standardne kvalitete. Boja plasta standardnih kabela je crna.

U slucaju kvara na kabelu, isti ne zagaduje okolinu.

2.1.1.12 OZNAKE KABELA

U svrhu sigurnije i brze manipulacije te radova na elektricnoj mrezi, predvideno je
oznacavanje kabela u trafostanici i razvodnim ormarima.

Na NN razdjelniku u TS 20/0,4 kV HRELJIN GAJ-1, strujni krug br. 1, oznaka na
kabelu biti Ce slijedeca:

NA2XY-O 4x95 mm?
NA2XY-0 4x150 mm?
NA2XY-O 4x95 mm?
BS SMJER JUG PREMA MEJI
Rijeka, rujan 2022.
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Na NN razdjelniku u TS 20/0,4 kV HRELJIN GAJ-1, strujni krug br. 1, oznaka na
kabelu biti Ce slijedeca:

NA2XY-O 4x95 mm?

NA2XY-O 4x150 mm?

NA2XY-O 4x95 mm?

BS SMJER JUG PRMA TS HRELJIN 2-N

Ostale oznake u trafostanici ostaju nepromijenjene, odnosno postoje¢e oznake na
kabelima se u potpunosti zadrzavaju.

2.1.1.13 PROJEKTNI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Projektirani, odnosno projektom predvideni, rok trajanja jednak je predvidenom
roku trajanja upotrijebljenih kabela, za koje proizvodac navodi vrijednost od 40 godina.

Uvjeti za odrZzavanje gradevine navedeni su u vazeéoj HEP-ovoj publikaciji ,Pravila
0 odrzavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih gradevina distribucijske mreze®,
HEP Vjesnik, Bilten br. 263, Zagreb, 2012.

PROJEKTANT:

SiniSa Vucini¢, mag.ing.el.
E 3410
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2.1.2 DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA -
PRORACUNI

2.1.2.1 OPCENITO O PRORACUNIMA

Proracuni nisu radeni, iz razloga Sto je u konaCnom stanju situacija u predmetnoj NN
mreZzi neznatno promijenjena. Osim navedenog duzina NN kabela je ostala ista s istim ili
vecim presjekom kabela.

PROJEKTANT:

SiniSa Vucini¢, mag.ing.el.
E 3410
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2.1.3 PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA | TEHNICKIH RJESENJA
ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Sve predvidene mjere i tehniCka rijeSenja za primijenu pravila zastite od pozara
moraju biti u skladu s vaze¢im zakonima, pravilnicima i normama. Isti su navedeni u
poglavlju 1.9 ovog projekta.

Tehnicka rieSenja zastite od pozara primijenjena su narocito u slu¢ajevima priblizavanja
objektima kao Sto su:

-objekti izradeni od lakozapaljivih materijala

-objekti namjenjeni skladistenju lakozapaljivih eksplozivnih materijala

-plinovodi

-naftovodi

-Sumsko raslinje

-ostali

Prilikom izgradnje kabelskog voda pored primjene propisa u kojima su sadrzane mjere
zastite od pozara potrebno je posebno obratiti paznju na:
- skladiStenje lakozapaljivih i eksplozivnih materijala
- vidljivo oznaCavanje lakozapaljivih materijala
- raspored objekata na gradilistu koji omogucéava brzo i efikasno gasenje pozZara
- postavljanje i odrzavanje u ispravnom stanju sredstava za gaSenje pozara
na gradiliStu.

Na temelju lokacije trase predmetnog kabelskog voda, vidljivo je da on nece biti
polozen u blizini objekata koji bi ga mogli eventualno dodatno ugroziti po pitanju pozara.

Predvideno je da 0,4 kV kabeli budu ukopani na 70 cm dubine. Na krizanju s
prometnicama i ostalim instalacijama, dubina ukopa nesto je veca.

Zastita od preopterecenja odnosno pregrijavanja kabela, izvedena je osigura¢ima
u predmetnoj transformatorskoj stanici.

Sredstva za gaSenje pozara nalaze se u napojnoj trafostanici i u vozilu dezurne
sluzbe odrzavanja.

PROJEKTANT:

SiniSa Vucini¢, mag.ing.el.
E 3410
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2.14 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJE
OTPADOM

2.1.4.1 OPCENITO

Pri izvodenju radova potrebno je pridrzavati se posebnih uvjeta koje su dala
nadlezna tijela drzavne uprave odnosno pravne osobe s javnim ovlastima. Ovdje ¢emo
se ukratko osvrnuti na tehniCke uvjete kojih se mora pridrzavati a koji su vezani uz
zahtjeve u podrucju elektrotehniCke struke.

2.1.42  SPRIJECAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Pri izvodenju radova ne smije se ugroziti stabilnost postojecih gradevina i okolnog
tla, te prometnih povrsina i komunalnih instalacija. Takoder posebnu paznju potrebno je
posvetiti zastiti postojeceg raslinja. Po zavrSetku radova teren primjerno urediti, odnosno
dovesti u prvobitno stanje.

2.1.43 VODENJE KABELA U ODNOSU NA TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

U elektrotehniCkom projektu su prikazana rjeSenja vodenja elektroenergetskih
kabela u odnosu na telekomunikacijske instalacije koja su u skladu s odredbama iz ¢l. 26.
Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i
Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obaveza investitora ili
gradevine (NN br. 75/13) .

Krizanje ili paralelno vodenje kabelske trase sa telekomunikacijskim kabelom izvesti
Ce se prema priloZzenom nacrtu broj 6. Udaljenost najblizeg energetskog kabela od
najblizeg telekomunikacijskog kabela kod paralelnog priblizavanja iznosi najmanje 100
cm. Ako se spomenute udaljenosti ne mogu odrzati kabel se polaze kroz zastitne cijevi
(Zeljezo i sl) ili polucijevi (PVC ili PE). Zastitne cijevi za EE kabele moraju biti od dobro
vodljivog materijala, a polucijevi za elektroniCke komunikacijske kabele od nevodljivog
materijala. Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi mora biti najmanje 1,5
puta vedéi od vanjskog promjera kabela. U slu€aju primjene zastitnih mjera, minimalna
udaljenost izmedu kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

Krizanje energetskog kabela izvesti ¢e se u pravilu pod kutom od 90 stupnjeva, a
nikako manjim od 45 stupnjeva s okomitim razmakom od 50 cm. Ako se okomiti razmak
od 50 cm ne moze odrzati primjenjuju se zastitne mjere tako da se kabel polaze kroz
zastitne cijevi (Zeljezo i sl) ili polucijevi (PVC ili PE). Zastitne cijevi za EE kabele moraju
biti od dobro vodljivog materijala, a polucijevi za elektroniCke komunikacijske kabele od
nevodljivog materijala. Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi mora biti
najmanje 1,5 puta veci od vanjskog promjera kabela. kao i kod paralelnog vodenja (cijevi
ili polucijevi). Duljina zastitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije biti manja od 1 m s obje
strane mjesta krizanja. U slucaju primjene zastitnih mjera, minimalna udaljenost izmedu
kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

Eventualno nastala oSte¢enja na telekomunikacijskim instalacijama duzan je sanirati
investitor odnosno izvoda¢ o svome tro$ku.

Prije poCetka radova potrebno je zatraziti i na terenu izvrSiti oznaCavanje
telekomunikacijskih instalacija.

Rijeka, rujan 2022.
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2.1.44 VODENJE KABELA U ODNOSU NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Prilikom paralelnog vodenja visokonaponskih i niskonaponskih kabela sa
vodovodom treba se drzati posebnih tehniCkih uvjeta da najmanji razmak izmedu
cjevovoda i kabela iznosi 50 cm od vanjskog ruba cijevi.

Najmanji okomiti razmak pri krizanju visokonaponskih kabela sa vodovodom treba
se postivati zahtjev da razmak izmedu vodovodne cijevi i kabela ne bude maniji od 30 cm.
Prilikom paralelnog vodenja kabela i vodovoda treba izbjegavati Sahte ili odcjepne ventile
jer u slucaju radova na tim instalacijama moze doci do osteCenja kabela.

Izvodac je obavezan provesti potpunu zastitu postoje¢eg cjevovoda, uredaja na
cjevovodu (mjerna mjesta, zasunska okna, okna zracnih ventila, podzemni ili nadzemni
hidranti), te primijeniti tehnicku zastitu cjevovoda u cilju osiguranja pune ispravnosti
instalacije i pune funkcionalnosti u fazi izgradnje gradevine.

Prije poCetka izvodenja radova potrebno je obavijestiti tehnicku sluzbu mjerodavnog
komunalnog poduzeca radi toCnog pozicioniranja trase postojec¢ih odvodnih i dovodnih
cjevovoda kako prilikom iskopa kabelskog kanala ne bi doSlo do oStecenja istih.

Suradnju u postupku izgradnje investitor ostvaruje putem svog nadzornog inzenjera,
sa predstavnicima komunalnog poduzeca. Sve iskope koji se vrse u blizini cjevovoda vrsiti
ru¢no, bez miniranja.

Prilikom izvodenja radova potrebno je obratiti pozornost kako ne bi doslo do
oStecenja instalacija javne kanalizacije i kanalizacijskih prikljuCaka te postojeCe oborinske
odvodnje.

Paralelno vodenije i krizanje srednjenaponskog kabela sa vodovodom prikazano je
na nacrtu broj 7, a paralelno vodenje i krizanje srednjenaponskog kabela sa kanalizacijom
prikazano je na nacrtu broj 8.

2.1.45 GOSPODARENJE OTPADOM

Radovi izgradnje novopredvidenih 0,4 kV kabelskih vodova u potpunosti se izvode
na otvorenom terenu. lzvoditelj radova mora prije poCetka radova izraditi tehnicko -
tehnolo$ki elaborat izvodenja radova kojim ¢e se dokazati da je uzeo u obzir sve mjere
zastite okoliSa tijekom gradenja. Radovi mogu zapoceti nakon odobrenja elaborata od
strane nadzornog inzenjera.

Nacin zbrinjavanja otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu, odnosno u
skladu s vazec¢im Zakonom i pravilnicima navedenim u poglavlju 1.7.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada Cija se vrijedna
sredstva mogu iskoristiti duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati
po vrstama i osigurati uvjete skladistenja za oCuvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.
Najveéi dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u
najblize javno odlagaliSte otpada. Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba o istiti od
otpada i suviSnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u
prvobitno stanje.

PROJEKTANT:

SiniSa Vucini¢, mag.ing.el.
E 3410
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2.15 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
2.15.1 OPCIDIO

Zbog osiguranja propisanih tehni¢kih svojstava ugradene opreme potrebno je
tijekom gradenja (nabave opreme, gradenja, pustanja u pogon i odrZavanja) vrsiti
preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kvaliteta ugradenih
elemenata, odnosno izvedenih radova.

Svaki od proizvodaca opreme ili izvodaCa radova prema ovom projektu duzan je
djelotvorno primijeniti nize navedeni program kontrole i osiguranja kvalitete za isporucenu
opremu ili izvrSene radove. Program osiguranja kvalitete osigurava disciplinirani pristup
aktivnostima koje utjeCu na kvalitetu, ukljuCujuci provjeru da je provedba programa
obavljena zadovoljavajuce i da su provedene sve korektivnhe mjere. Pored toga, program
osigurava izradu dokumentirane evidencije koja ¢e dokazati da je postignuta zeljena
kvaliteta. Odgovornost za provedbu ovog programa osiguranja kvalitete imaju i narucitelj
i izvodac.

Ovisno o vrsti gradevine, vazec¢im tehni¢kim propisima i normama odredena je vrsta
i periodicnost pregleda, ispitivanja i mjerenja kojih se moraju u potpunosti pridrzavati i
izvoditelj i korisnik.

Prilikom odabira izvoditelja radova investitor treba voditi raCuna o podobnosti istog
na temelju prikupljenih podataka o izvrSenim radovima na izradi sliCnih gradevina i
(ukoliko je to moguée) uvidom u Program osiguranja kvalitete koji provodi izvoditelj
sukladno zahtjevima ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 i ISO 9004.

Organizacija, odgovornost i ovlastenja

U realizaciji objekta prema projektu (ugovaranje, isporuka opreme, montaza,
ispitivanje i pustanje u pogon objekta) treba se provesti integralni sustav osiguranja
kvalitete reguliran Priru¢nikom osiguranja kvalitete ili nekim drugim dokumentiranim
aktima.

Organizacija mora biti uspostavljena tako da su potpuno definirana ovlastenja i
odgovornost za sve ucCesnike u realizaciji ovog projekta, a posebno za radnike koji
organiziraju i ovlasteni su za:

— poduzimanje mjera za spre€avanje pojave neusuglasenosti proizvoda i/ili usluga

— utvrdivanje i evidentiranje problema vezanih za kvalitetu

— poduzimanje i preporucivanje mjera ili davanja rjeSenja na utvrdeni nacin

— verifikacija primjene rjeSenja

— kontrolu daljnje izrade, isporuke ili ugradnje neusuglasenog proizvoda dok se ne
ispravi nedostatak ili nezadovoljavajuci uvijeti.

Sveukupnu odgovornost provedbe ovog Programa osiguranja kvalitete ima
Narucitelj i Izvodac.

Komunikacija izvodaca i naruditelja
IzvodaC sa Naruciteljlem mora uspostaviti odgovarajuéu komunikacijsku vezu u

realizaciji ovog projekta. Prijenos informacija u tijeku realizacije izmedu Naruditelja i
Izvodaca odvija se preko odgovaraju¢e dokumentacije koja se arhivira na propisan nacin.

Rijeka, rujan 2022.
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2.1.5.2 ELEMENTI OSIGURANJA KVALITETE
Tehni¢ka dokumentacija (projektiranje)

Dosljedno se uvodi i primjenjuje kontrola svih dokumenata i podataka koji utjeCu na
kvalitetu proizvoda. Kontrolom se osigurava:

— da je sva dokumentacija koja definira kvalitetu pregledana i odobrena

— da su posljednja izdanja dokumentacije distribuirana na sva radna i kontrolna mjesta
na koja se odnose

— da se promjene u dokumentaciji odobravaju na isti nacin kao i originali, te da se sve
promjene evidentiraju

— da se odmah povlaci zastarjela dokumentacija sa mjesta na kojima je koriStena

— da se podnosi zahtjev Narucitelju za odobrenje izmjena u dokumentaciji kada je to
potrebno.

Obavlja se podjela radnih i verificirajucih aktivnosti u logi¢ne radne cjeline. Za svaku
radnu cjelinu definira se odgovorna osoba, identificiraju se i definiraju organizacijske
veze. ldentificira se, dokumentira i provjerava to¢nost ulaznih parametara.

Ulazni parametri sadrze:
— rezultate prethodnih analiza
— zahtjeve funkcionalnosti
— uvjete okoline
— primjenjive standarde i propise
— zakonske obveze

Izlazni parametri sadrze:
— dokaz da su zadovoljeni ulazni zahtjevi
kriteriji prihvatljivosti
dokaz da su koristeni odgovarajuéi standardi i propisi
karakteristike koje su odlu€ujuce za sigurnost i funkcionalnost proizvoda
tehniCku dokumentaciju za nabavu, proizvodnju i kontrolu

Dosljedno se uvodi i primjenjuje kontrola projektne dokumentacije. Verifikacijom se
potvrduje da su izlazni parametri uskladeni sa ulaznim parametrima.

Svu ugovorenu tehni¢ku i ostalu dokumentaciju Izvoda¢ ¢e dostaviti Narucitelju u
ugovorenom roku. Narucitelj ¢e u roku od 30 dana dostaviti eventualne primjedbe na
isporu¢enu dokumentaciju. Ukoliko Narucitelj ne odgovori u navedenom roku, smatra se
da je dokumentacija prihvacena bez primjedbi. Znacajne promjene na tehnickoj i ostaloj
dokumentaciji podlijeZu istoj proceduri odobravanja kako je gore navedeno.

Odobrenje i/ili suglasnosti Narucitelj ne oslobada lzvodata odgovornosti za
eventualne propuste ili nedostatke u tehnickoj i ostaloj dokumentaciji.

Rijeka, rujan 2022.
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Nabava

Nabavna dokumentacija definira opremu, materijale, dijelove i usluge koje treba
nabaviti kao i zahtjeve kvalitete, a sadrzi:

— prikaz zahtjevnog opsega i isporuke

— tehnicke zahtjeve

— zahtjeve za ispitivanje, inspekciju i preuzimanje s kriterijima prihvatljivosti

— identifikacije zahtjeva osiguranja kvalitete

— identifikaciju trazene dokumentacije i ostalih podataka koji se trebaju podnijeti na
pregled i/ili odobrenje Naruditelju

— odredbe o moguénosti pristupa proizvodnim procesima i dokumentima kod
dobavljaca

— zahtjeve za rukovanje, skladiStenje, pakiranje i otpremu

Za definiranje svih ovih potrebnih parametara opreme, materijala, dijelova i usluga
odgovorna je tehniCka sluzba koja daje zahtjev za nabavu, a za uredno izvrSenje
definiranih zahtjeva kod dobavlja¢a odgovorna je sluzba nabave koja je izvrSila nabavu
odnosno ugovaranje.

Prije nabave materijala i opreme obavlja se procjena mogucnosti dobavljaca sa
aspekta tehnicke, financijske i komercijalne sposobnosti.

Nabavljena oprema, materijali i usluge kontroliraju se radi osiguranja uskladenosti
s dokumentima nabave. Kontrola se sastoji od mjera kao Sto su dokazi kvalitete koje su
dali dobavljaci, izvodaci, inspekcija i nadzor na izvoru, te pregledavanja proizvoda nakon
isporuke. Sva nabavljena oprema i materijali, kao i prateCa dokumentacija o kvaliteti, biti
Ce pregledani od strane ulazne kontrole. Oprema i materijali bez potrebnih dokaza o
kvaliteti nece se preuzeti. Dokumenti o dokazu kvalitete se arhiviraju na propisan nacin.

Proizvodnja

Cijeli proizvodni proces planira se tako da se ostvare zahtjevi osiguranja kvalitete i
rok isporuke. Glavnu dokumentaciju sacinjavaju specifikacije, crtezi, tehnoloski postupci,
kontrolni postupci, radna dokumentacija i ostalo. Ovom dokumentacijom definiraju se
potrebni materijali, proizvodi, redoslijed operacija, tehnoloSki postupci kao i Kkriteriji
prihnvacanja i odbijanja.

Specijalni procesi definiraju se internim uputstvima ili radnom dokumentacijom, a
osoblje koje ih izvodi redovno prolazi obuku i kvalificirano je za njihovo izvodenje.
Specijalni tehnolo$ki i kontrolni postupci moraju biti verificirani. Rezultat specijalnih
procesa u velikoj mjeri ovisi o kontroli procesa, kvalifikaciji radnika, osobnoj sposobnosti
i obuCenosti radnika. TipiCni specijalni procesi su: zavarivanje, temeljenje, lemljenje,
toplinska obrada, bojanje, impregniranje i sl.

Nakon proizvodnje potrebno je provesti postupak unutradnje kontrole, kojim se
osigurava i izjavljuje da oprema zadovoljava propisane tehniCke zahtjeve, vazece
pravilnike i norme. Proizvoda¢ mora na svaki proizvod staviti oznaku sukladnosti i
sastaviti pisanu lzjavu o sukladnosti.

Osnovne faze kontrole kvalitete

Sva ugradena oprema i materijali trebaju zadovoljiti definirani nivo kvalitete potvrden
odgovaraju¢im atestima od proizvodaca. Proizvodac je duzan, u svrhu potvrdivanja

Rijeka, rujan 2022.
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uskladenosti proizvoda sa propisanim tehniCkim zahtjevima, za svaki proizvod izdati
izjavu o sukladnosti, te proizvod oznaciti odgovaraju¢om oznakom sukladnosti proizvoda.

Kontrola kvalitete se osigurava kontinuiranim mjerama koje se mogu podijeliti na
Cetiri skupine, koje se medusobno dopunjavaju.

Ulazna kontrola

Svrha ulazne kontrole je da se utvrdi uskladenost nabavljenog proizvoda ili
materijala sa zahtjevima za nabavu. Opseg i sadrzaj ulazne kontrole definiran je
planovima kontrole. Plan kontrole se radi na osnovu ocjene tezine neispunjavanja
utvrdenih zahtjeva i rezultata prethodne kontrole od istog dobavljaca. Kontrola moze biti
100 % ili prema planu kontrole. Ulazna kontrola u svim slu€ajevima obavlja rutinski
pregled (provjere koli€ine, vidljiva oSteCenja, prateCa dokumentacija o kvaliteti itd.). Svi
rezultati kontrole se dokumentiraju, a nabavljeni proizvodi ili materijali ne daju se u
skladiste ili proizvodnju bez odobrenja ulazne kontrole. Neuskladenosti kod isporuke se
dokumentiraju, a oprema i materijal koji ne zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti
jednoznacno se obiljezavaju i odlazu na odvojeno mjesto. Ulazna kontrola kvalitete u
takvom sluCaju pokrece postupak za neuskladenost.

Medufazna kontrola

Na temelju zahtjeva za kvalitetu, definiranim u tehnickoj i tehnoloSkoj dokumentaciji,
te specifitnost zahtjeva iz ugovora, u tijeku proizvodnje prema planovima kontrole
kvalitete vrSe se kontrole i/ili ispitivanja. Kontrolu i ispitivanja izvodi kvalificirano i
ovlasteno osoblje. Kontrola ima pravo i obveze zadrzati proizvod od daljnje obrade, dok
se ne postignu zadovoljavajuci rezultati kontrole.

Zavrsna kontrola

ZavrSna kontrola ispitivanja obuhvaca ispitivanja proizvoda u skladu sa
specifikacijama, planovima ispitivanja, crteZzima i drugim odgovarajuc¢im dokumentima.
Ovlasteno i kvalificirano osoblje obavlja ispitivanje prema planovima kontrole kvalitete,
internim uputama i propisima koji se izraduju u skladu s domaéim i medunarodnim
standardima. Nakon uspjeSno zavrSenog ispitivanja izraduju se izvjeSc¢a o ispitivanju i
kompletira se dokumentacija o kvaliteti u skladu s planom kontrole kvalitete.

Kontrola po montaZi i puStanje u pogon

Nakon montaze opreme, prema opsegu ovog projekta, potrebno je izvrsiti slijedeca
ispitivanja:
- ispitivanja dielektricne ¢vrstoce izolacije kabela,
- ispitivanje izolacije vanjskog plasta kabela.

Ovlasteno i kvalificirano osoblje obavlja navedena ispitivanja prema planovima
kontrole kvalitete u skladu sa domaéim i medunarodnim standardima. Nakon uspje$no
zavrSenih ispitivanja, izraduju se izvjeS€a o ispitivanjima i kompletira se dokumentacija o
kvaliteti postrojenja u skladu s planovima kontrole kvalitete. Nakon toga, gradevina je
spremna za tehnicki pregled.

Isporucitelj opreme treba dati potrebne podatke o montazi, odrzavanju i uporabi
isporucene opreme kao i osigurati rezervne dijelove. |lzvoda¢ montaznih radova treba na
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osnovu podataka o opremi izraditi program i plan montaznih radova (projekt montaze,
tehnolosSke postupke montaze, program i plan za ispitivanje i puStanje objekta u pogon).
lzvoda€C montaznih radova treba dokumentirati ostvarenu kvalitetu u skladu s
dokumentacijom o kvaliteti.

Rukovanje, pakiranje, skladistenje, isporuka i transport

Tijekom cijelog proizvodnog procesa proizvodima se rukuje na takav nacin da su
onemogucena ostecenja i utjecaj okoline koji bi mogli utjecati na kvalitetu proizvoda.

Na temelju odgovarajuce tehniCcke dokumentacije kontrolira se ispravnost
ambalaze, pakiranja, zastite i oznaCavanja.

Materijali i proizvodi se skladiSte na takav nacin da je onemoguceno ostecCenje i
pogorSanje karakteristika. Svi posebni zahtjevi skladiStenja biti e dokumentirani.

Kod isporuke se osigurava kompleksnost isporuke, odgovarajuca zastita od
oStecCenja i utjecaja okoline, kako se ne bi pogor8ala kvaliteta isporu¢ene opreme i
dijelova. Na posiljci se oznaCava adresa primatelja i oznaka proizvoda.

Za opremu, za koju je potrebno, propisati ¢e se svi zahtjevi za transport (specijalni
tereti) i kontrolirati provodenje trazenih zahtjeva.

Dokumentacija o kvaliteti

Radi dokazivanja kvalitete proizvoda dosljedno se provodi sistem identifikacije,
prikupljanja, popunjavanja, ¢uvanja i arhiviranja dokumentacije o kvaliteti (QC). Podaci
se registriraju i arhiviraju na takav nacin da se u svakom trenutku mogu pronacdi i koristiti.
Zavrdni paket QC dokumentacije dostavlja se Narucitelju u 4 primjerka, najkasnije 15
dana nakon zavrSenih aktivnosti kontrole. Zavrsni paket QC dokumentacije sadrzi
podatke o zadovoljavanju propisanih zahtjeva za kvalitetu proizvoda, dokumentacije i
usluga. QC dokumentacija sadrzi:

— naziv i oznaku opreme;

— sadrzaj paketa;

— plan kontrole kvalitete;

— povezanost aktivnosti s dokazima o kvaliteti;

— dokaz o kvaliteti;

— izjavu o sukladnosti sa propisanim tehnickim zahtjevima, prema Zakonu o tehnic¢kim

zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14 i 32/19).

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Na osnovu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o
prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i granske norme
Direkcije za distribuciju Hrvatske elektroprivrede N.033.01, klas. br. 4.37/03 “Tehnicki
uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV”
(Bilten 130, prosinac 2003.) potrebno je radi osiguranja kvalitete ugradene opreme i
izvedenih radova po to¢no odredenom programu kontrole vrsiti ispitivanja i mjerenja, a u
svrhu trajnog i sigurnog pogona.

Rijeka, rujan 2022.
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Program kontrole i osiguranja kvalitete se sastoji od slijedecih faza:

- ispitivanje u procesu proizvodnje;
- preuzimanje opreme;

- ispitivanje tijekom montaze;

- ispitivanje po zavrSenoj montazi;
- ispitivanje u pogonu;

Ispitivanje u procesu proizvodnje

Prilikom proizvodnje kabela i kabelskog pribora (pribor za spajanje vodi€a, pribor za
spajanje i zavrSavanje kabela, elektroizolacijske trake) proizvodaC je duzan izvrsiti
odredena ispitivanja kojima se dokazuje da je oprema izvedena i ispitana u skladu s
vazecim propisima i normama na koje isti upucuju.

Nakon zavrSetka procesa proizvodnje kabela proizvodac je duzan provesti zavrSnu
kontrolu i elektricna mjerenja kako slijedi:

- kontrola geometrijskih veli¢ina, sukladno normi HRN EN 60811-100:2013, HRN
EN 60811-201:2013, HRN EN 60811-201:2013/A1:2018, HRN EN 60811-
202:2013, HRN EN 60811-202:2013/A1:2018, HRN EN 60811-203:2013, HRN EN
60811-501:2013 i HRN EN 60811-501:2013/A1:2018;

- mjerenje elektricnog otpora vodica, sukladno normi HRN EN 60228:2007 i HRN
EN 60228:2007/Ispr.1:2012;

- ispitivanje dielektricne ¢vrstoce, sukladno normi HRN EN 60840:2014;

- mjerenje parcijalnih izbijanja, sukladno normi HRN EN 60885-2:2007;

Kabelski pribor mora biti pogonski siguran kao i sam kabel. Kao dokaz kvalitete
kabelskog pribora kod proizvodaca istog ispituju se:

- kabelske spojnice
- Kabelski zavrSeci za unutarnju ugradnju
- kabelske zavrSeci za vanjsku ugradnju

Ispitivanje kabelskog pribora se vrSi sukladno normama HRN IEC 60502-4:2009,
HRN IEC 60840:2014 i HRN EN 61442:2007. U kabelskom priboru koristeni mehanicki
izradeni spojevi moraju udovoljavati propisanim zahtjevima.

Navedena ispitivanja se vrSe prema planu kontrole kvalitete proizvodaca za
odredenu vrstu proizvoda koje definira proizvodaé. Plan kontrole kvalitete daje popis
primijenjenih ispitivanja pri i nakon procesa proizvodnje, a mora sadrzavati minimalno
prethodno navedena mjerenja i ispitivanja. Iz plana kontrola kvalitete proizlazi
dokumentacija koja se predaje narucCitelju, koja sadrzi protokole o svim provedenim
ispitivanjima te certifikat o nadzoru kvalitete u procesu poslovanja proizvodaca (ISO
certifikat).

Preuzimanje opreme

Prisustvo predstavnika kupca pri ispitivanjima se regulira posebnim ugovorom. Pri
preuzimanju kabela i kabelske opreme proizvoda¢ je duzan pripremiti odgovarajuce
dokumente o obavljenim ispitivanjima s naznakom sukladno kojoj normi su ispitivanja
provedena i sukladno kojim normama proizvod zadovoljava.

Rijeka, rujan 2022.
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Od potrebne dokumentacije koju proizvodac pri primopredaiji kabelskog voda mora
dostaviti narucitelju, obvezatna je izjava o sukladnosti proizvoda te dokumenti definirani
planom kvalitete za isporuceni proizvod, odnosno skup pismenih dokaza kvalitete
(protokola) proizaslih iz onih ispitivanja koja su primijenjena u procesu proizvodnje i po
zavrSetku procesa proizvodnje.

Ispitivanje tijekom montaze

Isporucitelj opreme je duzan dati potrebne podatke o montazi i uporabi isporucene
opreme, dok je izvoditelj montaznih radova na osnovu tih podataka duzan izraditi program
i plan montaznih radova, i potom dokumentirati ostvarenu kvalitetu u skladu s
dokumentacijom o kvaliteti. Duznost je nadzornog organa kontrolirati da su postupci u
procesu montaze izvoditelja sukladni programu i planu montaznih radova.

Kod polaganja i montaze kabelskog voda nuzno je pridrzavati se projektnih rjieSenja
koja su u skladu s propisanim tehni¢kim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih
kabela te uputstava proizvodaca kabela. Osim toga prilikom montaze kabelske opreme,
odnosno kod spajanja i zavrSavanja kabela obvezno je strogo se pridrzavati uputa
proizvodaca spojnog i zavrsnog pribora.

Prije poCetka polaganja kabela treba prekontrolirati: ispravnost zastitnin kapa na
krajevima kabela, stanje plasta kabela na vanjskim slojevima, postojanost potencijalnog
mjesta oStecenja plasta kabela prigopdom odmotavanja, te opce stanje kabelskog bubnja.
Takoder treba prekontrolirati: natpisnu ploCicu na bubnju, oznake na vanjskom plastu
kabela te ustanoviti podudarnost tipa kabela pogonskog napona, presjeka i tipa vodica i
duzine kabela s projektiranim podacima.

Kabel se polaze u pripremljeni kabelski kanal u koga je postavijen sloj kabelske
posteljice - pijeska. Dimenzije i uredenje kabelskog kanala moraju biti izvedeni prema
rjeSenjima koja su dana u projektu. Nakon pregleda kabelskog kanala i odobrenja
gradevinskog nadzornog organa mogu se polagati kabeli.

Prije zatrpavanja kabelskog kanala potrebno je obaviti ispitivanje poloZzenog kabela.
U ovoj fazi vrSi se provjera izolacije vodi€a i izolacije vanjskog plasta kabela. Provjera se
vrsi elektronskim ili mehani¢kim induktorom, ispitni napon je 5 kV, a vrijeme ispitivanja je
5 min. Ukoliko se ispitivanjem utvrdi neispravnost odnosno potencijalna ili stvarna
oStecCenja na kabelu, duznost je nadzornog organa hitno pristupiti postupku lociranja
mjesta i vrste kvara. Po otklanjanju istog, ispitivanja induktorom se ponavljaju. Nakon
ispitivanja izdaje se protokol koji uz ispitivaCa supotpisuje nadzorni organ kojim se daje
potvrda da je predmetni kabel ispravan i koji dozvoljava nastavak radova (zatrpavanje
kanala).

Po zavrSenim ispitivanjima i izdanom protokolu vrSi se zatrpavanje kabelskog
kanala (u slojevima) uz stalni stru¢ni nadzor nad izvodenjem gradevinskih radova. Prije
svega nadzorni organ utvrduje kvalitetu obavljenih radova, te daje dozvolu za poCetak
izvodenja radova po fazama. Istovremeno se moZe izvidjeti i montaza kabelskog pribora.
Montaza se vrSi uz strogo postivanje uputstava proizvodaCa opreme i uz stalni strucni
nadzor nad izvodenjem elektromontaznih radova. Posebnu paZnju treba obratiti na
pripremu izolacije kabela na mjestima montaze kabelskih zavrSetaka ili spojnica, kako ne
bi doSlo oStecenja na onim dijelovima izolacije koji su izvan zahvata ugradnje kabelskog
pribora.

Rijeka, rujan 2022.
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Ispitivanje po zavr§enoj montaZzi

Ispitivanje se provodi ispitnim naponima prema vrijednostima iz Tablice broj 27 i
redoslijedu priklju€enja napona prema prilogu br. 8.34 granske norme HEP-a klasa broj
4.37/03, N.033.01 (bilten HEP-a br. 130 iz ozujka 2003).

-Ispitivanje istosmjernim naponom: prema tocki 6.4.1. granske norme HEP-a klasa broj
4.37/03, N.033.01 (bilten HEP-a br. 130 iz ozujka 2003).

Ispitivanje se vrsi istosmjernim naponom u trajanju od 15 minuta, sa slijede¢im
vrijednostima ispitnog napona:

- Nazivni napon kabela Ug (kV) - 0,6/1

PVC XLPE
- Istosmijerni ispitni napon u (kV) 6 6

Ako nije moguce ispitivanje kabela istosmjernim naponom prije pustanja u pogon,
dopusta se ispitivanje izmjeni¢nim naponom 45 Hz do 65 Hz prema Tabilici br. 27.

- Ispitivanje izmjeni¢nim naponom: prema tocki 6.4.2. granske norme HEP-a klasa broj
4.37/03, N.033.01 (bilten HEP-a br. 130 iz ozujka 2003).

- Nazivni napon kabela Ug (kV) 0,6/1 kV

PVC XLPE
- Istosmjerni ispitni napon u (kV) 2,5 1
Vrijeme ispitvanja u minutama 15 5

Nakon zavrSenog ispitivanja ovlasteni ispitivaC je duzan izdati odgovarajuci
protokol sa rezultatima ispitivanja. Nakon polaganja kabela, a prije stavljanja u pogon,
potrebno je izvrsiti provjeru dielektricne Cvrstoce kabela, te ispitati ispravnost vanjskog
plasta kabela.

Ispitivanje izolacije kabela u pogonu

Nakon zavrSetka elektromontaZnih radova, na popravku ili spajanju postojecih kabela,
dozvoljene su reducirane vrijednosti (oko 90%) istosmjernog ispitnog napona u odnosu
na propisane kod novopolozenih kabela. Za redoslijed priklju€ivanja ispitnog napona na
kabel vrijede odredbe iz poglavlja 6.4.1 granske norme HEP-a N. 033.01. Ispitivanje
kabela u pogonu s izolacijom od umrezenog polietilena (XLPE) i mjeSovitih kabelskih
dionica koje sadrze XLPE kabele preporuca se izvoditi i promjenom uredaja
izmjeni¢nog napona vrlo niske frekvencije (0,1 Hz) prema odredbama iz poglavlja 6.4.3.
granske norme HEP-a N. 033.01, bilten HEP-a br. 130 iz ozujka 2003.

Provjera otpora petlji u NN mreZi | ispravnost odabira instaliranih osiguraca
Prema €l. 11.i €l. 12. Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza

i pripadajucih transformatorskih stanica (Sl. list br. 13/78), nakon izgradnje NN mreze
obvezna je kontrola da li su ispunjeni op¢i uvjeti za nulovanje u NN mrezi.

Rijeka, rujan 2022.
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Prema Pravilima o odrzavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih gradevina
distribucijske mreze (HEP Bilten br. 263, 2012) predmetna ispitivanja potrebno je vrSiti u
vremenskom razdoblju ne duzem od 10 godina.

Cl. 11. Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (Sl. list br. 13/78) glasi:

Osnovni je uvjet za nulovanje da struja greSke ( Ik ) koja nastaje pri potpunom kratkom
spoju faznog vodica s nulvodi¢em ili s dijelom naprave odnosno instalacije, koja je
nulovanjem zaSticena, bude veca ili barem jednaka isklopnoj struji ( i ) pripadnoga
instalacijskog osiguraca, automatskog osigurac¢a odnosno zastitne sklopke:

k=1

Cl. 12. Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucéih
transformatorskih stanica (Sl. list br. 13/78) glasi:

Pri odredivanju struje greske ( |k ) uzima se impedancija cijele petlje kratkog spoja
zajedno s prijelaznim otporima. Impedancija petlje mora udovoljiti uvjetu:

z

k

_Uf — U!
Sk

Prilikom provjere otpora petlji u NN mrezi i ispravnosti odabira instaliranih osiguraca
koriste instrument za ispitivanje instalacije tipa Revitester M5010 ili Profitest 0100,
proizvodaca Gossen Metrawatt ili drugi uredaiji istih tehnickih karakteristika.

Mjerenje otpora petlje te utvrdivanje vrijednosti struje kratkog spoja Ik potrebno je provesti
za svaki strujni krug u TS kako bi utvrdili da li isklopne struje li instaliranih osiguraca
odgovaraju propisanim vrijednostima. Otpor petlje predstavlja otpor strujne petlje (izvor
napona - fazni vodi¢ - zastitni PEN vodi¢) pri dodiru (veza izmedu) faznog i PEN vodi¢a
(TN-C-S sustav). Vrijednost otpora petlije odreduje vrijednost struje kratkog spoja.
Ukoliko se radi o strujnom krugu koji napaja nadzemnu NN mrezu, tada se mjerenje
otpora petlje vrSi na kraju strujnog kruga odnosno u KPMO-u posljednjeg kupca s 3-
faznim priklju¢kom. Mjerenje se vrsi na ,dolznim* stezaljkama u KPMO-u.

Ukoliko ne postoji mogucénost mjerenja u KPMO-u posljednjeg kupca tada je mjerenje
potrebno izvesti negdje ,prije“ u NN mrezi, kod prvog sliedeceg kupca s 3 faznim
priklju¢kom koji ima KPMO na pristupacnom mjestu (Rizmjereno).

Ostatak otpora petlje do najudaljenijeg kupca se dodaje racunski prema formuli:

R = Rlzmj eeeee + 2(p . |g)

gdje je:

p - specifiéni otpor ovisan o vrsti materijala vodica
Al=0,028; Cu=0,0175 [ Qmm?/m ]

| - duljina[m]

S - presjek vodic¢a [ mm? ]

Mjerenje otpora petlje potrebno je izvrsiti za sve tri faze (L1,L2, L3)!
Napomena: Prilikom rada s uredajima za ispitivanje instalacije u Ill zoni opasnosti
djelatnici su obvezni koristiti 1kV izolacijske rukavice.

Rijeka, rujan 2022.
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Svaki strujni krug za koji se vrsi provjera otpora petlje mora imati jasnu oznaku na
NN odvodu ili RO. Predmetna oznaka mora sadrzavati ime strujnog kruga te tip i presjek
vodi¢a. Oznaka nazivne vrijednosti struje instaliranin NN osigurata mora biti jasno
prikazana na osiguracul!

Ako vrijednost struje instaliranog osiguraca bude veéa od dozvoljene za predmetni
strujni krug, takva NN mreza ne zadovoljava odredbe Pravilnika o tehniCkim normativima
za zasStitu niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih stanica (SI. list br.
13/78) o opéim uvjetima nulovanja u NN mrezi, te je za takve slu€ajeve potrebno u
dogovoru s projektantom izvesti zahvate na predmetnom strujnom krugu, kojim bi
vrijednosti struje osiguraca dovele u granice dozvoljenih.

Popis propisai normi
Popis propisa i normi koje definiraju vrste i procedure ispitivanja predmetne
opreme i izvedenih radova koje u toku procesa provedbe plana kontrole kvalitete moraju

biti izvrSene navedene su u zasebnom poglavlju Opceg dijela projekta.

PROJEKTANT:

SiniSa Vucini¢, mag. ing. el.
E 3410

Rijeka, rujan 2022.
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2.1.6 SPECIFIKACIJA MATERIJALA | RADOVA

1. GRADEVINSKI DIO

Redni

broj Sifra

Naziv

Jedinica
mjere

Koli€¢ina
radova

Jedini¢na
cijena

Ukupna cijena

1.1. 3501010010

1.2. 3501010040

1.38. 3502010132

1.4. 3502030010

Priprema trase

Strojno rezanje asfalta ili
betona, bez obzira na debljinu. m

Razbijanje asfalta ili betona,
ukljuéno utovar i odvoz na

mjesnu deponiju.

Uredenje kabelskog kanala

Kombinirani iskop bez obzira na
kategoriju zemljista s
odlaganjem 0,5 m od ruba
iskopa. Obracun se vrSi
kubaturom u sraslom stanju s
vertikalnim stranicama iskopa.
(skoSenja iskopa nastala
iskopom ili zadana projektom
ugraditi u jedni¢nu cijenu). -

jedinstvena cijena

1-1 (40x80 cm) (I=135 m): m3
prekop P1 (60x120 cm) (I=9 m) m3
prekop P2 (70x120 cm) (I=9 m) m3

20

ukupno: m3

Dobava i polaganje pijeska 0-4
mm u kabelski kanal u dva
sloja. Obra¢un po m3
ugradenog materijala. -

jedinstvena cijena

1-1 (40x80 cm) (1=135 m): m3

14

ukupno: m3

Rijeka, rujan 2022.
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1.5. 3502030030

Zatrpavanje kabelskog kanala,
sa sitnim materijalom iz iskopa
sa nabijanjem i ispitivanjem
modula stisljivosti. Zatrpavanje
se vrdi u slojevima zbog
postave pocinane trake i trake
upozorenja. Uklju€no fino
planiranje zatrpanog rova
prema postoje¢em terenu.

1-1 (40x80 cm) (I=32 m):

m3

7,04

1.6. 3502030060

ukupno:

Dobava i ugradnja zamjenskog
materijala (jalovina) s
nabijanjem do potrebne
zbijenosti

1-1 (40x80 cm) (I=103 m):
prekop P1 (60x120 cm) (I=9 m)
prekop P2 (70x120 cm) (I=9 m)

m3

m3
m3
m3

12,36
2,97
3,47

1.7. 3602050310

ukupno:

Dobava i postavljanje savitljivih
dvoslojnih korugiranih PEHD
cijevi @ 160 mm

prekop P1 (60x120 cm) (I=9 m)
prekop P2 (70x120 cm) (I=9 m)

m3

18,8

18
27

1.8. 3503020030

ukupno:

Dobava i ugradnja betona klase
C 20/25, s potrebnom
dokumentacijom za dokaz
kvalitete (u svemu prema
hrvatskim normama)

prekop P1 (60x120 cm) (I=9 m)
prekop P2 (70x120 cm) (I=9 m)

3133

m3
m3

45

3,3
3,6

1.9. 3503040220

ukupno:

Dobava, doprema i ugradnja
asfalta sa potrebnom
dokumentacijom za dokaz
kvalitete ugradenog asfalta
AC 16 surf (d = 6 cm):

Rijeka, rujan 2022.
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1.10. 3508020010

1.11. 3602110200

1.12. 5908110020

Uredenje terena (poslije zatrpavanja
kabelskog kanala):

Odvoz viska materijala s
utovarom istog u kamion.
Odvoz na javni deponij . Stavka
obuhvaca i fino €iséenje
povrSine-dovodenje u prvobitno
stanje gdje je bio odlozen
materijal od iskopa. Obracun se
vrSi za materijal u sraslom
stanju.

- razne veli€ine

pjesak m3 14
beton m3 7
jalovina m3 19
ukupno: m3 40

Dobava i ugradnja pocin¢anih
Fe cijevi @ 70 mm (minimalne
debljine stijenki 3 mm). m 6

Snimanje trase i izrada katastra voda (geodetske usluge)

Geodetsko iskol&enje

elektroenergetskih objekata m 152,00

2. MATERIJAL | OPREMA

Redni - . Jedinica | Koli€¢ina Jedini¢na
broj Sifra Naziv mjere radova cijena Ukupna cijena
NN mreza
2.1. 0504020170 Podzemni energetski NN kabel
tip: NA2XY-0, 4x150SM+1,5RE
0,6/1kV, 1kV m 360
2.2. 0410010065 Kabelski zavrSetak za 1 kV
prijelaz, plasti¢ni kabel na SKS
4X70 SKS NA 4X70-150 mm
plasti¢ni, TKZO-VX 4x70-150, MP kom 2

2.3. 0410010020

Kabelski zavrSetak za plasti¢ne

kabele bez armature 1 kV za

presjek vodi¢a 4x70-150 mm?, tip
EPKT-0047, TYCO kom 4

Rijeka, rujan 2022.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

0409010030

0412010050

0414100100

0414100132

0453270040

0411010070

0411010070

0411010070

0411010070

0413040110

Kabelska spojnica za plasti¢ne

kabele bez armature 1 kV za

presjek vodi¢a 4x70-150 mm?, tip

SMOE-81514 kom 4

Cahura kabelska spojna, aluminij,

1-10 kv, presjek vodi¢a 150 mm?,

mehanicki neoptereéen spoj,

Sesterokutno presanje ; Metal-

product, KCA-150 ili

jednakovrijedan kom 16

Traka inox za izradu obujmica,

Sirine 9,5 mm (3/8"), duzine 30,5

m, pakirana u roli, CELES, CBT

3895 Stand kom 1

Kopc&a za osiguranje obujmica,
udarna, Sirine 9,5 mm (3/8"),
CELES, CBB 38951 kom 10

Traka upozorenja PVC, "pozor
visoki napon", Sirine 80 mm,
debljine 0.15 mm.Sipas kg 8

I1zolacijska tankoestijena cijev bez

liepila, preporu¢eno podrucje

primjene od 14,5 mm - 35 mm,

EN CGPT-39, TYCO m 3

Izolacijska tankoestijena cijev bez

liepila(SMEDA), preporuéeno

podrudje primjene od 14,5 mm -

35 mm, EN CGPT-39, TYCO m 3

Izolacijska tankoestijena cijev bez

liepila(SIVA), preporu¢eno

podrudje primjene od 14,5 mm -

35 mm, EN CGPT-39, TYCO m 3

I1zolacijska tankoestijena cijev bez

liepila(PLAVA), preporu¢eno

podrudje primjene od 14,5 mm -

35 mm, EN CGPT-39, TYCO m 3

Kabelska stopica Al/Cu, 150
mm2, MP kom 8

Rijeka, rujan 2022.
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2.14.

2.15.

0419020030

0419060035

Traka pocin€ana 30x4 mm,
Omega/HR

Spojnica krizna za pocin¢anu
traku, vruce cin€ana, sa tri ploCice
3 mm 60x60 mm, OMEGA HR

kg

kom

Uzemljivaé

145

10

2. UKUPNO MATERIJAL |
OPREMA:

3. ELEKTROMONTAZNI RADOVI

Redni
broj

Sifra

Tekstualni opis stavke

Jedinica
mjere

Koli¢ina
stavke

Jedini¢éna
cijena (kn)

Ukupna cijena
stavke (kn)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3701030050

3701030300

3701030380

3701010350

3701030440

3601020060

3701010390

NN mreza

Polaganje Cetverozilnih kabela
izoliranih umjetnom masom u kanal s
mjestimi¢nim preprekama (druge
instalacije), uklju¢no provla¢enje kroz
postavljene proturne cijevi, prema
tipizaciji HEP-a, presjeka 4x70
mm2+2,5 mm2 do 150 mm2

Izrada kabelskih zavrSetaka
(unutrasnja i vanjska montaza) za
kabele presjeka do 4x240 + 2,5 mm2

Izrada kabelske spojnice s
presanjem tuljaka za kabele presjeka
do 4x240+2,5 mm2

Montaza kabela i pripadajucih
zastitnih cijevi na stup ili po zidu i
spajanje na mrezu preko 50 mm?2

Spajanje kabela u TS (sve 4 Zile) s
ugradnjom kabelskih stopica
preSanjem, za kabele presjeka do
4x240+2,5 mm?2

Polaganje plasti¢ne trake upozorenja
Demontaza kabela i pripadajuce

zastitne cijevi sa stupa ili zida preko
50 mm?2

kom

kom

kom

kom

kom

Rijeka, rujan 2022.
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QPERATOR Projekt: Oznaka projekta:
HHEP i e IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA GP-VS-133-22
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA Listova:
OIB: 46830600751 , —=41
Poglavlje: . List:
TEHNICKI DIO 28
Uzemljivaé

3.8. 3701020720

3.9. 3701020780

3.10. 3701030600

Polaganje Celi¢ne pocin€ane trake

(Fel/Zn traka) "na noz" (sjekomice)
dimenzije 30x4 mm u kanal s
razmatanjem i ispravljanjem trake m 155

Izrada kriznog spoja uzemljenja sa

zalijevanjem bitumenom kom 10

Nadzor i ispitivanje

Zakljuéna ispitivanja i mjerenja sa

izdavanjem atesta odnosno protokola

s rezultatima ispitivanja za: otpor

izolacije i vodica, efikasnost zastite

od dodirnog napona, otpor

uzemljenja, otpora petlje te za

propisana ispitivanja kabela nakon

polaganja odnosno popravka kom 2

Rijeka, rujan 2022.




RATOR Projekt Oznaka projekta:
" H E P thsTPAW WSkoG IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA GP-VS-133-22
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA Listova: a1
OIB: 46830600751 , _
Poglavlje: . List:
TEHNICKI DIO 29
4. VODENJE INVESTICIJE
Redni T - Jedinica Koli¢ina Jediniéna Ukupna cijena
. ekstualni opis stavke . cijena
broj mjere stavke (kn) stavke (kn)
4.1.  Nadzor nad izvodenjem gradevinskih radova
h 12
4.2.  Nadzor nad izvodenjem elektromontaznih
radova h 12
4.3. lzrada dokumentacije izvedenog stanja.
4. VODENJE INVESTICIJE
5. REKAPITULACIJA
1. GRADEVINSKI RADOVI
2. MATERIJAL | OPREMA
3. ELEKTROMONTAZNI RADOVI
5. VOBDENJE INVESTICIJE
SVEUKUPNO:
PROJEKTANT:

SiniSa Vucini¢, mag. ing. el.
E 3410

Rijeka, rujan 2022.




OPERATOR Projekt: Oznaka projekta:
" H E P QIR FIPRCLSKOG IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA GP-VS-133-22

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA Listova: a1
OIB: 46830600751

Poglavlje: . List:
TEHNICKI DIO 30

217 = ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA PRELAGANJA |
ZASTITE EE INSTALACIJA

Na osnovnu odredbe &lanka 24. Pravilnika o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (NN br. 118/19), dajem sljedecu procjenu trodkova gradenja na iznos od 70.000,00 kn:

PROJEKTANT:

Sinisa Vucini¢, mag. ing. el.
E 3410

Rijeka, rujan 2022.




OPERATOR Projekt: Oznaka projekta:
" H E P QIR FIPRCLSKOG IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA GP-VS-133-22

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA Listova:

OIB: 46830600751 , - 41
Poglavlje: . List:
TEHNICKI DIO 31
Investitor: GRAD BAKAR
Gradevina: NERAZVRSTANE CESTE | INSTALACIJE
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Zajednicka oznaka: 2021/07
Arhivska oznaka: VS-133-22

Projektant: HEP — OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

2.2. GRAFICKI PRIKAZI

Rijeka, rujan 2022.




OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

AHEP

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)

- LEGENDA:

(T1] - POSTOJECA TS

- POSTOJECA NN NADZEMNA MREZA IZVEDENA SA

FR-N1XD9-AR 3x70+70+2x16 mm?*

— — — —  -POSTOJECI NN ENERGETSKI KABEL

[ - POSTOJECI BETONSKI STUP

> - KABELSKI ZAVRSETAK

il-ce— - POSTOJECI ODVODNICI PRENAPONA

@ - BROJ STRUJNOG KRUGA

Projektant:

S. VUCINIC, mag.ing.el.

OPERATOR Investifor:
HHEP -
00 GRAD BAKAR

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Vrsta projekta.
ELEKTROTEHNICKI

Razina obrade:
GLAVNI PROJEKT

Gradevina:

IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA

Oznaka projekia;
GP-VS-133-22

Mjesto i datum.

RIJEKA, 09.2022.

Suradnik:

;@ Z. LAZANJA, el.teh.

Nacrt:
SITUACIJA POSTOJECEG STANJA

Mjerilo:
1:1000

List/ listova:
1/1

Br. nacrta:

1




OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

[AHEP

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)

- LEGENDA:
It - POSTOJECA TS
— — — — - NOVOPREDVIPENI NN ENERGETSKI KABEL TIP:
NA2XY-0 4x150 mm

- POSTOJECA NN NADZEMNA MREZA IZVEDENA SA
FR-N1XD9-AR 3x70+70+2x16 mm?

— — — —  -POSTOJECI NN ENERGETSKI KABEL

> - NOVOPREDVIDENA KABELSKA SPOJNICA
(=) - POSTOJECI BETONSKI STUP
> - KABELSKI ZAVRSETAK

sl-fE— - POSTOJECI ODVODNICI PRENAPONA

@ - BROJ STRUJNOG KRUGA

Projektant:

| S. VUCINIC, mag.ing.el.

OPERATOR Investifor:
" H E P DIST_IBAl‘BIRCUSKOG
SUSTAVA d.o.o. GRAD BAKAR

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Vrsta projekta.
ELEKTROTEHNICKI

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Projekt:

IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA

Oznaka projekia;
GP-VS-133-22

Mjesfto i datum:

RIJEKA, 09.2022.

Suradnik:

9N Z. LAZANJA, el.teh.

Nacrt:
SITUACIJA NOVOPREDVIDENOG STANJA

Mijerilo:
1:1000

List/ listova:
11

Br. nacrta:

2




OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

[AHEP

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)

- LEGENDA:

(*T1] - POSTOJECA TS

- ——=— - TRASA KANALA

:_::_K__:_: - KABELSKA KANALIZACIJA
1=
P2
1
I: - KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELAKOG KANALA
1
> - NOVOPREDVIDENA KABELSKA SPOJNICA
SIRINE | DUBINE KABELSKOG KANALA: PREKOPI:
1-1 40 cm x 80 cm P1 60cmx 120 cm, 2 REBRASTE CIJEVI @ 160 mm
P2 70cmx 120 cm, 3 REBRASTE CIJEVI @ 160 mm
Projektant: SIPSI'EI%‘I\JS(;JSKOG Investitor: Vrsta projekta. .
S. VUCINIC, mag.ing.el. " H E P ELEKTROTEHNICKI
] SUSTAVA d.o.o. GRAD BAKAR Razina obrado:
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA GLAVNI PROJEKT
Projekt: Oznaka projekta.:
GP-VS-133-22
IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA Mjesto i datum:
RIJEKA, 09.2022.
Suradnik: Nacrt: Mijerilo: List/ listova:
9N Z. LAZANJA, el.teh. SITUACIJA TRASE KANALA 1:1000 11
Br. nacrta: 3




OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)

AHEP
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NA2XY—0 4 x 95 mm 2
NA2XY-0 4 x 95 mm

400A /100A

NN RAZDJELNIK TS 20/0,4 kV HRELJIN GAJ 1

LEGENDA:

—  NOVOPREDWDENI ENERGETSKI KABEL NN MREZE

——  POSTOJECI ENERGETSKI KABEL NN MREZE

— POSTOJECA NN ZRACNA MREZA
FR-NIXD9—AR 3x70+70+2x16 mm?

—  OSIGURAC

— KABELSKA GLAVA

——  KABELSKA SPOJNICA

— STUP NN MREZE

—— POSTOJEC! ODVODNIK PRENAPONA

Projektant:

S. VUCINIC, mag.ing.el.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

SUSTAVA d.o.0.

OPERATOR Investitor: Vrsta projekta.
" H E P DISTRIBUCIJSKOG ELEKTROTEHNICKI
GRAD BAKAR Razina obrade:
GLAVNI PROJEKT

Projekt:

Oznaka projekta:

GP-VS-133-22

IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA Mjesto i datum:

RIJEKA, 09.2022.

Suradnik:
Z. LAZANJA, el.teh.

Nacrt:

Mjerilo:
JEDNOPOLNA SHEMA

List/ listova:

11

Br. nacrta.

4




OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

AHEP

(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)

80

40

LEGENDA

1 NN KABEL
2 PIJESAK 0—-4 mm

3 UPOZORAVAJUCA PVC TRAKA
4 UZEMLJIVACKA FeZn TRAKA 30x4 mm

5 ZAMJENSKI MATERIJAL (SLJUNAK) ZBIJEN
NA MODUL ZBIJENOSTI Me=80 MN/mz

6 POVRSINA OBRADENA U PROJEKTU
IZGRADNJE PROMETNICE

Projektant:

S. VUCINIC, mag.ing.el.

OPERATOR
H E P DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Investitor:

GRAD BAKAR

Vrsta projekta: .
ELEKTROTEHNICKI

Razina obrade:
GLAVNI PROJEKT

Projekt:

IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA

Oznaka projekta:
GP-VS-133-22

Mjesto i datum:

RIJEKA, 09.2022

Suradnik:

Z. LAZANJA, el.teh.

Nacrt:

KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELSKOG KANALA 1-1

Mijerilo:
1:10

List/ listova:

1/3

Br. nacrta:

5




OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 1 62/17)

AHEP

120

10

16

10

60

POPRECNI PRESJEK KABELSKOG KANALA
(P1)

LEGENDA

1 REZERVNA REBRASTA CIJEVI

2 BETON C8/10, d=10 cm ispod i iznad PVC cijevi

g 160 mm

3 UZEMLJIVACKA FeZn TRAKA 30x4 mm

4 UPOZORAVAJUCA PVC TRAKA

5 ZAMJENSKI MATERIJAL (SLJUNAK) ZBIJEN

NA MODUL ZBIJENOSTI Me=80 MN/mz

6 POVRSINA OBRADENA U PROJEKTU

[ZGRADNJE PROMETNICE

NAPOMENA:
SVE MJERE SU U cm

RAZMAK [ZMEDJU CIJEVI JE 5 em

Projektant:

S. VUCINIC, mag.ing.el.

OPERATOR
H E P DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.o0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Investitor:

GRAD BAKAR

Vrsta projekta: .
ELEKTROTEHNICKI

Razina obrade:
GLAVNI PROJEKT

Projekt:

IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA

Oznaka projekta:
GP-VS-133-22

Mjesto i datum:

RIJEKA, 09.2022

Suradnik:
Z. LAZANJA, el.teh.

Nacrt:

KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELSKOG KANALA P1

Mijerilo: List/ listova:
1:10 2/3

Br. nacrta: 5




OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 1 62/17)

/AHEP

120

10

16

10

AN Y

< A.q-
A _. A < N
7/
RY

N7 VN
\ANMANS Unmgen N ra AL LT

70

TUMAC:

NN KABEL

UZEMLJIVACKA FeZn TRAKA 30x4 mm
REZERVNA REBRASTA CIJEVI ¢ 160 mm

BETON C 8/10, d=10 cm ispod i iznad PVC cijevi

UPOZORAVAJUCA PVC TRAKA
ZAMJENSKI MATERIJAL (SLJUNAK) ZBIJEN
NA MODUL ZBIJENOSTI Me=80 MN/m?

POVRSINA OBRADENA U PROJEKTU
IZGRADNJE PROMETNICE

NAPOMENA:
SVE MJERE SU U cm

RAZMAK [ZMEDJU CIJEVI JE 5 cm

POPRECNI PRESJEK KABELSKOG KANALA
(P2)

Projektant:

S. VUCINIC, mag.ing.el.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

OPERATOR Investitor:
H E P DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o.0.

GRAD BAKAR

Vrsta projekta. .
ELEKTROTEHNICKI

Razina obrade:
GLAVNI PROJEKT

Projekt:

IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA

Oznaka projekta:

GP-VS-133-22

Mjesto i datum:

RIJEKA, 09.2022

Suradnik:
Z. LAZANJA, el.teh.

Nacrt:

KARAKTERISTICNI PRESJEK KABELSKOG KANALA P2

Mjerilo: List/ listova:

1:10 3/3

Br. nacrta: 5




OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)

HHEP

PARALELNO VODJENJE ENERGETSKOG KABELA | TELEFONSKIH
INSTALACIJA

telefonski stup

| min1.0m

\

! GRKIR N R
| 2 |

: S PVC traka

dodatna mehani¢ka-upozoravajuc¢a zastita

S
“% energetski kabel

| telefonski kabel

rm—_— -

L

IR l
| J a

NAJMANJA VRIJEDNOST KOTE "a":
0.5m za kabele do 10kV

1.0m za kabele do 35kV

2.0m za kabele preko 35kV

PARALELNO VODJENJE ENERGETSKOG KABELA |
SVJETLOVODNIH INSTALACIJA

KRR

PVC traka

dodatna mehanitka-upozoravajuc¢a zastita

energetski kabel

| svjetlovodni (opticki) kabel

NAJMANJA VRIJEDNOST KOTE "a™
0.3m za sve energetske kabele

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | TELEFONSKIH INSTALACIJA

a) Bez dodatne zastite

telefonski kabel

S

b) uz dodatnu zastitu

PVC cijev

energetski kabel

telefonski kabel

Fe cijev @20cm

Projektant:
S. VUCINIC, mag.ing.el.

OPERATOR Investifor:
" H E P gISSTRIBUCIJSKOG
USTAVA d.o.o.
o0 GRAD BAKAR

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Vrsta projekta: .
ELEKTROTEHNICKI

Razina obrade:
GLAVNI PROJEKT

Projekt:

IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA

Oznaka projekia:
GP-VS-133-22

Mjesto i datum:

RIJEKA, 09.2022.

Suradnik:
Z. LAZANJA, el.teh.

Nacrt:

PARALELNO VODENJE | KRIZANJE EE
KABELA | TELEKOMUNIKACIJSKIH INSTALACIJA

Mjerilo:
/

List/ listova:
1/1

Br. nacrta:
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OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)

HHEP

PARALELNO VODJENJE ENERGETSKOG KABELA | VODOVODA

\

l

\

\

|

\

\

\

|

\

\

:
\ i
I
-

G LR R

dodatna mehanicka-upozoravajuéa zastita

energetski kabel

vodovodna cijev

\
|
|
|
|
|
PVC traka :
|
|
|
|
|
|
|

SARSARRAARRNANS

min 100 cm |

S

\
K

ESVANN

KL

A

Rmin>150cm za magistralne cjevovode
Rmin>100cm za cjevovode nizeg tlaka te kué. prikljucke

KRIZANJE EEn KABELA | VODOVODA - KABEL ISPOD VODOVODA

N N N N S N O O O O Y R O O O O O O O N O O O O O R Y O Y Y

upozoravajuca traka

vodovodna cijev

dodatna mehanitka-upozoravaju¢a zastita

sloj mr8avog betona MB7(cca5cm)

/

d>1OOZ

DIMENZIJE U cm

/ kabel

" fino usitnjena zemlja ili pijesak

100 100

PVC ili TPE zastitna cijev kabela

Projektant: OPERATOR
S, VUGINIC, maging.el. HE P usmecusces

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Investitor:

GRAD BAKAR

Vrsta projekta: .
ELEKTROTEHNICKI

Razina obrade:
GLAVNI PROJEKT

Projekt:

IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA

Oznaka projekia:
GP-VS-133-22

Mjesto i datum:

RIJEKA, 09.2022.

Suradnik: Nacrt:

Z. LAZANJA, el teh. PARALELNO VODENJE | KRIZANJE
ENERGETSKOG KABELA S VODOVODOM

Mjerilo:
/

List/ listova:
1/1

Br. nacrta;

7




OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

HHEP

Dokument podlijeze Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)

PARALELNO VODJENJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE

| D
\

KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE

G

¥

A

S PVC traka

dodatna mehanicka-upozoravajuca zastita

energetski kabel

kanalizacijska cijev

R

NARERAARAK

7

sloj mr§avog betona MB7(cca5cm)

upozoravajuca traka

O O O O O O O O O X R O O O O O O O O O R O O S

dodatna mehani¢ka-upozoravaju¢a zastita

{

T

N

150

150

/

- - N--N-

d>150cm za kanale ve¢e od @ 60/90 cm
D =200 cm za kanale do & 60/90 cm

90

TPE ili Fe cijev /

kabel

fino usitnjena zemlja ili pijesak

kanalizacijska cijev

d>30cm

za h>80cm polazu se kao mehanicka zastita TPE cijevi @160 ili 200mm u sloju od 5cm mrSavog betona
za h<80cm polazu se kao mehanicka zastita Fe cijevi @150mm u sloju od 5cm mr8avog betona

DIMENZIJE U cm

Projektant: OPERATOR
S, VUGINIC, maging.el. M HEP s

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Investitor:

GRAD BAKAR

Vrsta projekta. .
ELEKTROTEHNICKI

Razina obrade:
GLAVNI PROJEKT

Z. LAZANJA, el.teh.

PARALELNO VODENJE | KRIZANJE
ENERGETSKOG KABELA S KANALIZACIJOM

Projekt: Oznaka projekia.
GP-VS-133-22
IZMJESTANJE | ZASTITA EE INSTALACIJA Mjesto i datum:
RIJEKA, 09.2022.
Suradnik: Nacrt: Mjerilo: List/ listova:

/ 1/1

Br. nacrta: 8




